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CONTRATTO DI APPALTO TRA 

STAZIONE APPALTANTE: 

− Fondazione Ordine Mauriziano, Partita IVA: 09007180012 - Codice Fiscale: 09007180012, con sede legale in Via 

Magellano n. 1 - 10128 Torino, rappresentata dall’arch. Luigi Valdemarin nella sua qualità di Responsabile dell’Ufficio 

Tecnico, di seguito nel presente atto denominata anche semplicemente Amministrazione,  

− e 

IMPRESA APPALTATRICE: 

− ………………………., con sede legale in ……………………………………… iscritta nel Registro delle Imprese di 

………………….., codice fiscale e partita IVA …………………. nella persona del Sig. …………………… nato a 

…………………….. il ………………… C.F. ……………………… e per la carica domiciliato come sopra, che agisce nella 

sua qualità di …………………………….. della predetta Società. L’Amministrazione e l’Appaltatore di seguito indicati 

anche congiuntamente “Parti” e disgiuntamente “Parte”. 

 

PREMESSO CHE: 

a. con provvedimento n. ………………….. esecutivo a norma di legge, l’Amministrazione ha approvato il Progetto 

Esecutivo del LOTTO 1 delle opere di “Conservazione e valorizzazione della manica conventuale ed altre porzioni 

del complesso” per una spesa complessiva di € …………………. di cui € ………………….. per lavori ed € 

………………. per costi della sicurezza derivanti da rischi da interferenza non soggetti a ribasso d’asta (C.I.G. 

……………….) ed ha determinato di procedere all’affidamento dei lavori a “corpo” mediante procedura negoziata 

senza bando, ai sensi dell’art. 50, comma 1, lettera c), del D.lgs. 36/2023 la Piattaforma telematica di e-procurement 

Net4market – richiesta di offerta n. ………………..; 

b. il giorno ……………., ad esito delle procedure di analisi dell’offerta, l'Impresa ………………… è stata proposta 

affidataria dell’appalto in oggetto con un ribasso unico offerto pari a ……………. sull’importo a base d’asta di € 

…………………. oltre € …………… per costi della sicurezza da rischi d’interferenza non soggetti a ribasso, I.V.A. 

esclusa 

c. verificati i requisiti di cui all'art. 17 comma 5 del D.lgs. 36/2023, l’Amministrazione ha acquisito tutti i documenti 

necessari comprovanti i requisiti generali morali ed i requisiti economici finanziari e tecnico professionali dell’impresa 

aggiudicataria, con esito positivo, come da Fascicolo Virtuale dell’Operatore Economico FVOE scaricato dal portale 

dell’ANAC - CIG  ……………….. agli atti della S.C. Servizio Tecnico; 

d. nelle more dell’approvazione della determina di affidamento, con comunicazione protocollo n. …………………… 

l’Impresa è stata invitata a produrre la documentazione necessaria ai fini della stipula del contratto; 

e. con comunicazione pec ………………………. l’Impresa ha presentato la documentazione richiesta e ha costituito, ai 

sensi dell'art. 53 del D.lgs. 36/2023, la garanzia fideiussoria definitiva per un importo di € ……………. con polizza n. 

………………., emessa in data ………………. da …………………………… con sede in …………………………... 

Agenzia di …………………………….. Con tale garanzia fideiussoria la Compagnia Assicuratrice indicata si riterrà 

obbligata in solido con l’Impresa esecutrice fino all'approvazione del certificato di regolare esecuzione dei lavori di 

cui trattasi, obbligandosi espressamente a versare l’importo della garanzia su semplice richiesta dell'Amministrazione 

appaltante e senza alcuna riserva; 

f. la copertura finanziaria è assicurata con fondi Ministero della Cultura e fondi propri 

g. nei confronti del/i legale/i rappresentante/i dell'Impresa, il/i Sig./Sigg.ri …………………… (nato a …………………….il 

…………………… C.F. ……………………..), non risultano procedimenti né provvedimenti definitivi di applicazione di 

misure di prevenzione di cui all'art. 94 del D.lgs.  36/2023, né nuove disposizioni in materia di documentazione 

antimafia, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 13 agosto 2010, n. 136. 

 

Tutto ciò premesso e considerato parte integrante e sostanziale del presente Contratto con valore negoziale, le Parti, come 

sopra costituite, convengono e stipulano quanto segue. 
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Art. 1. PREMESSE E ALLEGATI 

Il presente Contratto disciplina il complesso delle obbligazioni derivanti dal rapporto contrattuale così come costituitosi in 

esito alla procedura di gara svolta per la scelta del contraente. 

Le premesse e gli allegati formano parte integrante e sostanziale del presente Contratto e concorrono, quindi, unitamente 

a quest’ultimo, a definire la complessiva volontà delle Parti in relazione ad ogni attività connessa all’esecuzione dell’Opera. 

Si considerano parte integrante e sostanziale del presente Contratto, unitamente ai documenti di cui all’articolo 4 del 

presente Contratto, ancorché non allegati, tutti gli atti a base di gara, nonché l’Offerta presentata dall’Aggiudicatario. 

 

Art. 2. DEFINIZIONI 

Tranne ove diversamente specificato, i termini indicati con la lettera maiuscola avranno, nel Contratto, sia al singolare sia 

al plurale, il significato loro qui di seguito attribuito: 

Area 

indica le aree site nel Comune di Buttigliera Alta (TO) di proprietà della Fondazione Ordine Mauriziano ove saranno 

effettuati i Lavori. 

Appaltatore 

indica …………………………………………, società aggiudicataria che sottoscrive il Contratto. 

Appalto 

indica l’appalto dei lavori avente ad oggetto la realizzazione dell’Opera e le prestazioni tutte di cui al Contratto e ai 

Documenti Contrattuali. 

Autorizzazioni 

indica le autorizzazioni, i pareri, i permessi, le licenze, i nulla-osta, gli assensi, comunque denominati, e quant’altro sia 

necessario od opportuno per la realizzazione dell’Opera, qualunque sia l’Autorità, l’Ente o l’Organismo emanante. 

Amministrazione 

indica la Fondazione Ordine Mauriziano, nonché i suoi successori o aventi causa. 

Collaudo 

indica l’attività di verifica di conformità e di esecuzione a regola d’arte della prestazione contrattuale. 

Consegna dei Lavori 

indica il momento in cui l’Appaltatore viene immesso nel possesso delle Aree, di cui al Cronoprogramma, per la 

realizzazione dell’Opera oggetto dell’Appalto. 

Contratto 

indica il presente Contratto ed i suoi allegati. 

Corrispettivo 

indica il corrispettivo “a corpo” per l’esecuzione dell’Appalto, di cui all’articolo 5 del Contratto. 

Cronoprogramma 

indica il programma concernente i tempi necessari ed essenziali per la realizzazione dell’Opera. 

Data di Fine Lavori 

indica il termine finale ed essenziale per l’ultimazione dell’Opera. 

Direzione Lavori o D.L. 

indica l’ufficio incaricato di esplicare direttamente i compiti di coordinamento, direzione, vigilanza e controllo tecnico-

contabile in tutte le fasi di esecuzione dei lavori in appalto; 
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Documenti Contrattuali 

indica i documenti di cui all’articolo 4 del Contratto. 

Forza Maggiore 

indica ogni evento, atto, fatto o circostanza assolutamente imprevisto od imprevedibile, non direttamente imputabile alla 

parte che la invoca, che non sia stato possibile impedire usando la dovuta diligenza e tale da rendere impossibile, in tutto 

o in parte, in modo obiettivo e assoluto l’adempimento delle obbligazioni in via temporanea o permanente, ivi comprese le 

circostanze che costituiscono cause di impossibilità sopravvenuta sia essa temporanea o definitiva. A titolo meramente 

esemplificativo e non esaustivo, a condizione che soddisfino i suddetti requisiti, sono cause di forza maggiore e/o di caso 

fortuito eventi quali: 

a. scioperi, fatta eccezione per quelli che riguardano l’Amministrazione., l’Appaltatore, ovvero subappaltatori dei lavori 

oggetto del Contratto; 

b. guerre o atti di ostilità, comprese azioni terroristiche, sabotaggi, atti vandalici e sommosse, insurrezioni ed altre 

agitazioni civili; 

c. esplosioni, radiazioni e contaminazioni chimiche; 

d. fenomeni naturali avversi, comprese esondazioni, fulmini, terremoti, siccità, accumuli di neve o ghiaccio; 

e. epidemie e contagi; 

f. indisponibilità prolungata di alimentazione elettrica, gas o acqua per cause non imputabili all’Amministrazione, 

all’Appaltatore o subappaltatori di Lavori oggetto del Contratto; 

g. atti od omissioni delle Autorità, che non siano determinati dal comportamento doloso, negligente o omissivo della 

parte che ne subisce la conseguenza. 

Offerta 

indica l’intero complesso di atti e documenti presentati dall’Appaltatore in fase di presentazione dell’offerta, in conformità 

alle previsioni della lettera di invito allegata alla procedura negoziata, sulla base della quale è stato affidato l’Appalto. 

Opera 

indica la ristrutturazione dell’edificio dell’ex Ospizio finalizzata alla realizzazione di un Ospedale di Comunità. 

Referente dell’Appaltatore 

indica il soggetto designato dall’Appaltatore con il compito di rappresentarlo a tutti gli effetti, interloquendo con il 

Responsabile Unico del Procedimento o con persona dallo stesso designata. 

Responsabile Unico del Progetto 

indica il soggetto, nominato dall’Amministrazione, cui sono demandati i compiti previsti dal D.lgs 36/2023 e dal 

Regolamento DPR 207/2010 per le parti ancora in vigore. 

Termine di Completamento dei Lavori 

indica il termine di completamento delle opere fissato nel Cronoprogramma. 

 

Art. 3. OGGETTO DELL’APPALTO 

L’Amministrazione affida all’Appaltatore, che accetta senza riserva alcuna, per il prezzo convenuto a “corpo” come 

indicato all’articolo 5 del presente Contratto, a perfetta regola d’arte e secondo la miglior tecnica, l’appalto per la 

realizzazione di opere di Conservazione e valorizzazione della manica conventuale ed altre porzioni del complesso. 

L’Appalto dovrà essere eseguito dall’Appaltatore in accordo e nel pieno rispetto delle previsioni contenute nel presente 

Contratto, nel Capitolato Speciale – Parte Amministrativa e nei Documenti Contrattuali, della normativa applicabile, della 

disciplina urbanistica e delle disposizioni impartite in applicazione del Contratto medesimo. 

È compresa nell’oggetto dell’Appalto l’esecuzione dell’Opera in tutte le sue parti e componenti edili, impiantistiche e 

tecnologiche. 

L’Appaltatore dovrà realizzare e completare l’Opera nel rispetto di tutte le autorizzazioni e prescrizioni del , delle 

Amministrazioni e degli Enti competenti per l’approvazione del Progetto Esecutivo, nonché nel rispetto di tutte le previsioni 

normative vigenti in materia e delle prescrizioni di cui a tutti i documenti contrattuali. 
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L’Appaltatore è tenuto ad eseguire l’Opera in proprio, con organizzazione dei mezzi necessari e gestione a proprio rischio, 

e potrà ricorrere al subappalto nei limiti di quanto previsto dalla normativa vigente in materia, dalla disciplina di gara, 

dall’Offerta dell’Appaltatore e dai documenti contrattuali. 

L’Appaltatore si impegna ad eseguire ogni attività inerente alla realizzazione dell’Opera in tutte le sue parti e componenti 

edili, impiantistiche e tecnologiche, nonché tutti gli interventi richiesti, le somministrazioni, le prestazioni edili e le forniture 

complementari, anche ove non espressamente indicate, funzionali alla perfetta esecuzione dell’Opera, in conformità al 

progetto posto a base di gara e alle raccomandazioni e/o prescrizioni, comunque denominate, dettate da parte 

dell’Amministrazione e/o di Amministrazioni ed Enti competenti, ancorché tali prestazioni non siano specificatamente 

previste nel presente Contratto e nei documenti contrattuali. 

 

Art. 4. DOCUMENTI CONTRATTUALI – INTERPRETAZIONE 

Costituiscono parte integrante e sostanziale del presente Contratto e concorrono, quindi, unitamente a quest'ultimo, a 

definire la complessiva volontà delle Parti in relazione ad ogni attività connessa all’esecuzione dell’Opera, i seguenti 

documenti: 

 

ELABORATI DESCRITTIVI - OPERE EDILI E STRUTTURALI 

EE Elenco Elaborati   

RG Relazione generale   

RTI Relazione intervento strutturale   

PMS Piano di manutenzione opere strutturali   

TC Relazioni e tabulati di calcolo   

CSA Capitolato speciale d’appalto   

SC Schema di contratto   

CME Computo metrico estimativo   

EP Elenco prezzi    

IM Incidenza manodopera   

RCAM 

Relazione tecnica di applicazione dei criteri minimi 

ambientali  

 

 

QE Quadro economico    

PSC Piano di sicurezza e coordinamento   

    

ELABORATI GRAFICI - OPERE EDILI E STRUTTURALI 

A01 Indicazione delle demolizioni – Pianta e prospetti  1:100 

A02 Indicazione delle costruzioni – Pianta e prospetti  1:100 

A03 Trattamento delle superfici intonacate – Facciata Ovest  1:50 



FONDAZIONE ORDINE MAURIZIANO 
PRECETTORIA SANT'ANTONIO DI RANVERSO 

PROGETTO DI CONSERVAZIONE E VALORIZZAZIONE DELLA MANICA CONVENTUALE ED ALTRE PORZIONI DEL COMPLESSO 
 

PROGETTO ESECUTIVO - LOTTO 1 
 

SCHEMA DI CONTRATTO 

 

6 
 

A04 Trattamento delle superfici intonacate – Facciata Est  1:50 

STR01 Tavola Strutturale: Stato di fatto  1:50 

STR02 Tavola Strutturale: Stato a progetto 1  1:50 

STR03 Tavola Strutturale: Stato a progetto 2  1:50 

STR04 Tavola Strutturale: Stato a progetto 3  varia 

 

Documenti d’offerta: 

- Lettera di invito prot. ……………… e relativi allegati 

- Elaborati e documenti presentati dall’appaltatore in sede di offerta prot. ……………… 

 

Vista la tipologia di appalto a cui a cui corrisponde un affidamento “a corpo”, sono estranei ai rapporti negoziali il computo 

metrico ed eventuali computi metrici estimativi di progetto.  

Non fanno parte del Contratto le quantità delle singole voci elementari rilevabili dagli atti progettuali e da qualsiasi altro 

allegato. 

In ipotesi di contrasto e/o di incompatibilità tra le disposizioni contenute nel presente Contratto e quelle contenute nei 

Documenti Contrattuali, ovvero, tra le disposizioni contenute nel medesimo documento o in più di uno dei Documenti 

Contrattuali, vale l’interpretazione più favorevole per la puntuale e ottimale realizzazione dell’Opera, nel rispetto della 

normativa vigente in materia e, comunque, rispondente ai criteri di ragionevolezza e buona tecnica esecutiva. 

Tutti i termini espressi in numero di giorni nel Contratto e nei Documenti Contrattuali, vanno intesi nel senso di giorni 

naturali e consecutivi e, quindi, comprensivi di ogni eventuale festività. 

Per quanto non espressamente contenuto nel presente Contratto, si rinvia a quanto previsto nel Capitolato Speciale 

d’Appalto e nella lettera di invito con relativi allegati. 

 

Art. 5. CORRISPETTIVO 

Il Corrispettivo dovuto dall’Amministrazione all’esecutore per il pieno e perfetto adempimento del contratto è fissato in € 

……………….. oltre I.V.A., come per legge, di cui: 

a. per l’esecuzione dei Lavori: € ………………………………. (I.V.A. esclusa); 

b. per i costi della sicurezza: € ……………………………. (I.V.A. esclusa). 

Il Corrispettivo è determinato a “corpo” e si intende comprensivo di tutto quanto necessario alla puntuale esecuzione 

dell’Appalto, a perfetta regola d’arte, in ogni sua componente prestazionale, in ottemperanza alle normative applicabili e 

alle disposizioni del presente Contratto, del Capitolato Speciale d’Appalto – Parte Amministrativa e relativi e di tutti i 

Documenti Contrattuali. 

L’Appaltatore dichiara altresì di prendere atto che per i lavori a “corpo”, il prezzo, convenuto resta fisso ed invariabile, e 

quindi le indicazioni delle voci e quantità riportate nel computo metrico estimativo e in qualunque altro documento 

progettuale non hanno valore negoziale. 

L’Appaltatore dichiara espressamente di accettare che tutti i prezzi di cui al presente affidamento comprendono e 

compensano integralmente tutte le attività necessarie per realizzare e consegnare completa e funzionante l’Opera 

affidatagli, nel rispetto di leggi, norme e regolamenti in vigore, anche se non esplicitamente richiamati nei relativi prezzi, 

ivi incluse tutte le attività necessarie per l’adempimento delle prescrizioni dell’Amministrazione e/o di Amministrazioni ed 

Enti competenti, l’assistenza al collaudo delle opere, nonché ogni ulteriore attività tecnica o amministrativa necessaria per 

la realizzazione delle opere stesse. 
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Per quanto riguarda eventuali categorie di lavoro non contemplate nelle voci dell’elenco prezzi, si procederà alla 

promozione di nuovi prezzi con le modalità stabilite dal Codice. Qualora tra i prezzi di cui all’elenco prezzi contrattuale non 

siano previsti prezzi per i lavori in variante, si procede alla formazione di nuovi prezzi, mediante apposito verbale di 

concordamento, con i criteri di cui al D.M. n. 49/2018 e s.m.i. 

In nessun caso, l’Appaltatore potrà richiedere rimborsi, indennizzi, compensi o risarcimenti, a qualsiasi titolo, in relazione 

all’eventuale frazionamento dei termini di esecuzione dei Lavori e delle prestazioni, e all’eventuale slittamento del termine 

di inizio Lavori e prestazioni, ancorché tale slittamento determini un ritardo nell’esecuzione delle opere come previste nel 

Cronoprogramma. 

Il ribasso unico offerto dall’Appaltatore in sede di gara è uniformemente distribuito su tutte le voci di prezzo del computo 

metrico estimativo e dell’elenco prezzi unitari. 

 

Art. 6. CONDIZIONI, TERMINI DI PAGAMENTO E FATTURAZIONE 

Il corrispettivo per l’esecuzione dei lavori di cui al precedente articolo 5 del presente contratto, verrà corrisposto secondo 

le modalità e le condizioni di seguito previste. 

Pagamenti in acconto  

a. Ai sensi dell'art. 125 comma 1 del D.lgs. 36/2023, l'impresa avrà diritto, su richiesta, ad un'anticipazione fino al 20 

per cento dell'importo contrattuale da corrispondere all'appaltatore entro quindici giorni dall'effettivo inizio della 

prestazione anche nel caso di consegna dei lavori o di avvio dell’esecuzione in via d’urgenza, ai sensi dell’articolo 

17, commi 8 e 9 del Codice. L'erogazione dell'anticipazione è subordinata alla costituzione di garanzia fideiussoria 

bancaria o assicurativa di importo pari all'anticipazione maggiorato del tasso di interesse legale applicato al periodo 

necessario al recupero dell'anticipazione stessa secondo il cronoprogramma della prestazione. La garanzia è 

rilasciata dai soggetti di cui all’articolo 106, comma 3, del Codice con le modalità previste dal secondo periodo dello 

stesso comma. L'importo della garanzia è gradualmente e automaticamente ridotto nel corso della prestazione, in 

rapporto al progressivo recupero dell'anticipazione da parte delle stazioni appaltanti. Il beneficiario decade 

dall'anticipazione, con obbligo di restituzione, se l'esecuzione della prestazione non procede, per ritardi a lui 

imputabili, secondo i tempi contrattuali. Sulle somme restituite sono dovuti gli interessi legali con decorrenza dalla 

data di erogazione della anticipazione. 

b. Il direttore dei lavori compila i certificati di avanzamento dei lavori per il pagamento degli acconti ogni qual volta si 

raggiunga un importo dei lavori non inferiore a € 200.000,00 al netto dello sconto e delle ritenute contrattuali, e liquida 

i crediti. Il Responsabile del procedimento dispone il pagamento di rate di acconto o di saldo dei lavori sulla base 

delle risultanze dei certificati di avanzamento dei lavori. A garanzia dell’osservanza delle norme e delle prescrizioni 

dei contratti collettivi, delle leggi e dei regolamenti sulla tutela, protezione, assicurazione, assistenza e sicurezza 

fisica dei lavoratori, sull’importo netto progressivo dei lavori è operata una ritenuta dello 0,50 per cento da liquidarsi, 

nulla ostando, in sede di approvazione del certificato di regolare esecuzione nel conto finale. La Stazione appaltante 

provvede al pagamento dei predetti certificati entro i successivi 30 giorni, mediante emissione dell’apposito mandato 

e l’erogazione a favore dell’appaltatore. 

Pagamenti a saldo  

a. Il conto finale dei lavori è redatto entro 45 giorni dalla data della loro ultimazione, accertata con apposito verbale; è 

sottoscritto dal direttore lavori e trasmesso al responsabile del procedimento. Con il conto finale è accertato e 

proposto l'importo della rata di saldo, qualunque sia il suo ammontare, la cui liquidazione definitiva ed erogazione è 

soggetta alle verifiche di regolare esecuzione. 

b. Il conto finale dei lavori è sottoscritto dall'appaltatore, su richiesta del responsabile del procedimento, entro il termine 

perentorio di 15 giorni; se l'appaltatore non firma il conto finale nel termine indicato, o se lo firma senza confermare 

le riserve già formulate nel registro della contabilità, il conto finale si ha come da lui definitivamente accettato. La rata 

di saldo, unitamente alle ritenute, nulla ostando, è pagata come da normativa vigente dopo l’avvenuta emissione del 

certificato di regolare esecuzione. Il pagamento della rata di saldo è disposto solo a condizione che l’Appaltatore 

presenti apposita garanzia fideiussoria ai sensi dell’art. 53 del D.lgs. 36/2023 di importo pari alla medesima rata di 

saldo maggiorato del tasso di interesse legale applicato per il periodo intercorrente tra la data di emissione del 

certificato di collaudo e l’assunzione del carattere di definitività dei medesimi. Salvo quanto disposto dall’articolo 1669 

del codice civile, l’appaltatore risponde per la difformità ed i vizi dell’opera, ancorché riconoscibili, purché denunciati 

dal soggetto appaltante prima che il certificato di collaudo assuma carattere definitivo. In caso di ritardo nella 
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emissione dei certificati di pagamento o dei titoli di spesa, si procederà in conformità alla normativa vigente di 

riferimento. Non sono dovuti interessi per i primi 60 giorni intercorrenti tra l’emissione del certificato di pagamento e 

il suo effettivo pagamento a favore dell’appaltatore; trascorso tale termine senza che la Stazione appaltante abbia 

provveduto al pagamento, avvalendosi della facoltà prevista dall’art.5 del D.lgs. n.231/2002 e s.m.i., saranno 

concordati con l’appaltatore e su richiesta dello stesso, gli interessi per il ritardato pagamento in misura, comunque, 

non superiore al tasso legale. 

c.  

Art. 7. OBBLIGHI DELL’APPALTATORE 

L’Appaltatore assume l’obbligo di provvedere, a propria cura e spese, alla costruzione dell’Opera e a tutti gli altri obblighi 

previsti nel presente Contratto e nei Documenti Contrattuali. 

Nell’adempimento di quanto stabilito al precedente capoverso, l’Appaltatore provvede, in particolare, a proprio rischio e 

a suo esclusivo carico e spese: 

a. alla realizzazione dell’Opera, nonché all’assunzione di ogni altro onere connesso, nei tempi previsti nel 

Cronoprogramma; 

b. alla realizzazione dell’Opera nel rispetto di leggi, norme e regolamenti in vigore, anche se non esplicitamente 

richiamati nei relativi prezzi, ivi incluse tutte le attività necessarie per l’adempimento delle prescrizioni 

dell’Amministrazione e/o di Amministrazioni ed Enti competenti, l’assistenza al collaudo delle opere, nonché ogni 

ulteriore attività tecnica o amministrativa necessaria per la realizzazione delle opere stesse; 

c. a prestare e, se del caso, ad integrare ed adeguare, nel rispetto della normativa vigente, tutte le garanzie e coperture 

assicurative previste dai Documenti Contrattuali; 

d. a rispettare, e far rispettare, le norme in materia di sicurezza sui luoghi di lavoro, con particolare riferimento al D.lgs. 

81/2008; 

e. a rispettare, e far rispettare, le norme in materia di tutela dell’ambiente rilevanti nell’esecuzione dell’Opera; 

f. ad applicare, e far applicare, integralmente tutte le disposizioni normative e regolamentari vigenti dal momento di 

stipulazione del Contratto fino al termine dello stesso, in materia di collocamento, di assunzione obbligatoria, di 

assicurazioni sociali e previdenziali, nonché le norme contenute nel Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro per gli 

impiegati ed operai; 

g. ad utilizzare, e far utilizzare, nell'esecuzione dei Lavori, materiali di cui sia certificata la qualità e la provenienza in 

conformità alla normativa vigente in materia; 

h. a concedere l'accesso gratuito ed incondizionato all’Opera all'Autorità di pubblica sicurezza nei limiti ed in 

adempimento delle disposizioni normative e regolamentari in vigore; 

i. ad istruire tutti gli atti rivolti ad ottenere permessi, licenze, autorizzazioni necessari per l'esecuzione dei Lavori, 

pubblici o privati di qualsiasi tipo, compresi quelli per ottenere la deviazione, lo spostamento o la soppressione di 

canalizzazioni interferenti l’Opera; 

L’Appaltatore è responsabile civilmente e penalmente per tutte le attività derivanti e inerenti al presente Contratto. 

L’Appaltatore si obbliga al rispetto delle leggi, dei regolamenti, dei contratti collettivi ed integrativi aziendali in materia di 

rapporti di lavoro, ancorché intervenuti successivamente alla stipula del presente Contratto, in relazione a tutte le persone 

che esplicano attività a favore dello stesso, tanto in regime di dipendenza diretta, quanto in forma saltuaria, di consulenza 

o di qualsivoglia altra natura, e si assume ogni responsabilità per danni ed infortuni che possano derivare a dette persone, 

o essere cagionati da dette persone, nell'esecuzione di ogni attività, direttamente o indirettamente, inerente alle prestazioni 

oggetto del Contratto, manlevando e garantendo l’Amministrazione da ogni onere, responsabilità o danno che quest’ultima 

dovesse subire. 

L’Appaltatore si obbliga a rispettare le leggi in materia di opere pubbliche, lavoro subordinato, ambiente e sicurezza, 

nonché i vigenti CCNL e CCPL dell’edilizia e a richiedere a tutte le imprese subappaltatrici e affidatarie operanti in cantiere 

l’impegno al pieno rispetto di quanto contenuto nelle leggi in materia di opere pubbliche, lavoro subordinato, ambiente e 

sicurezza, nonché dei vigenti CCNL e CCPL dell’edilizia. L’inosservanza a tale obbligo determinerà le conseguenze di cui 

al successivo articolo 16. Rimane salva la facoltà dell’Amministrazione di adottare ogni altra e idonea tutela atta a garantire 

quanto dovuto ai lavoratori. 

L’Appaltatore si obbliga ad osservare rigorosamente le condizioni economiche e normative previste dal contratto collettivo 

nazionale di lavoro per i dipendenti delle imprese edili ed affini e dai contratti integrativi territoriali di settore, ivi compresi i 

versamenti alla Cassa Edile. L’inosservanza a tale obbligo determinerà le conseguenze di cui al successivo articolo 16. 
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L’Appaltatore all’atto dell’avvio dell’attività di cantiere, si obbliga a trasmettere all’Amministrazione l’elenco nominativo del 

personale a qualsiasi titolo operante presso il cantiere. L’inosservanza a tale obbligo determinerà le conseguenze di cui al 

successivo articolo 16. 

L’Appaltatore si obbliga, con la sottoscrizione del presente Contratto, a denunciare tempestivamente alle Forze di Polizia 

o all’Autorità giudiziaria ogni illecita richiesta di denaro, prestazione o altra utilità, ovvero offerta di protezione che venga 

avanzata all’atto dell’assunzione o nel corso dell’esecuzione dei lavori nei confronti di un suo rappresentante o di un suo 

dipendente, nonché a segnalare alla Prefettura e all’Amministrazione la formalizzazione di tale denuncia.  

L’Appaltatore si impegna, altresì, a far rispettare tale previsione contrattuale anche alle imprese subappaltatrici e ad ogni 

altro soggetto che intervenga, a qualunque titolo, nella realizzazione dell’Opera, anche mediante la previsione di apposite 

clausole da inserirsi nei contratti di subappalto e nei contratti di sub – affidamento. La violazione o l’inosservanza all’obbligo 

di cui a tale norma determinerà le conseguenze di cui al successivo articolo 16. 

L’Appaltatore si obbliga ad assicurare la tracciabilità dei flussi finanziari, ai sensi e per gli effetti della Legge 13 agosto 

2010, n. 136 e ss.mm.ii., e – con la sottoscrizione del presente Contratto - pertanto si obbliga ad utilizzare uno o più conti 

correnti bancari o postali, accesi presso banche o presso la società Poste Italiane S.p.A., dedicati - anche se non in via 

esclusiva - al presente Appalto, sui quali dovranno essere registrati tutti i movimenti finanziari ad esso relativi, da effettuarsi 

esclusivamente tramite lo strumento del bonifico bancario o postale, ovvero con altri strumenti di incasso o di pagamento 

idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni che ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari dovranno riportare, 

in relazione a ciascuna   transazione   relativa   al   presente   Contratto,   il   Codice   Identificativo   di   Gara   

(CIG…………………………….) attribuito dall'A.N.AC. ovvero qualsiasi altra dizione che identifichi chiaramente l’appalto in 

oggetto. 

In caso di grave inadempimento all’obbligo, di cui alla Legge 13 agosto 2010, n. 136 e ss.mm.ii., di utilizzare lo strumento 

del bonifico bancario o postale ovvero degli altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni, si 

determineranno le conseguenze di cui all’articolo 16 del presente Contratto. 

Al fine della tracciabilità dei flussi finanziari ex L. 136/2010 e ss.mm.ii., l’Appaltatore dichiara che gli estremi del conto 

corrente dedicato, nonché i dati identificativi delle persone delegate ad operare su tale conto sono indicati nel Documento 

di cui al precedente art. 4 lettera g) del presente Contratto. L’Appaltatore si obbliga ad inserire in tutti i contratti sottoscritti 

con i propri subappaltatori, subaffidatari e subcontraenti, a pena di nullità assoluta, un’apposita clausola con la quale le 

parti assumono tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari, nessuno escluso, di cui alla Legge 13 agosto 2010, n. 

136 e ss.mm.ii. 

 

Art. 8. GARANZIA DEFINITIVA 

Le Parti danno atto che l’Appaltatore ha consegnato all’Amministrazione la garanzia definitiva di cui all’art. 53 del Codice 

e s.m.i. e ai documenti di gara per un importo di Euro ……………………… nel rispetto di quanto ivi previsto. La stazione 

appaltante può richiedere al soggetto aggiudicatario la reintegrazione della garanzia ove questa sia venuta meno in tutto 

o in parte; in caso di inottemperanza, la reintegrazione si effettua a valere sui ratei di prezzo da corrispondere all’esecutore. 

 

Art. 9. POLIZZA ASSICURATIVA 

Prima della consegna dei lavori l’Appaltatore ha consegnato all’Amministrazione la polizza assicurativa a copertura: 

a. dei danni subiti dall’Amministrazione a causa del danneggiamento o della distruzione totale o parziale di impianti ed 

opere, anche preesistenti, verificatisi nel corso dell’esecuzione dell’Opera, con massimale come previsto dal 

Capitolato Speciale d’Appalto 

b. della responsabilità civile verso terzi nell’esecuzione dei Lavori con massimale non inferiore a quanto indicato nel 

Capitolato Speciale d’Appalto 

La copertura assicurativa di cui al precedente capoverso decorre dalla data di Consegna dei Lavori e cessa alla data di 

emissione del certificato di Collaudo provvisorio dell’Opera o del certificato di regolare esecuzione. 

Eventuali franchigie, scoperti e limitazioni di copertura presenti nelle polizze restano a totale carico dell’Appaltatore. 

L’Appaltatore ha consegnato all’Amministrazione i certificati di assicurazione attestanti il pagamento dei premi relativi al 

periodo di validità della polizza di cui ai precedenti capoversi del presente articolo. 



FONDAZIONE ORDINE MAURIZIANO 
PRECETTORIA SANT'ANTONIO DI RANVERSO 

PROGETTO DI CONSERVAZIONE E VALORIZZAZIONE DELLA MANICA CONVENTUALE ED ALTRE PORZIONI DEL COMPLESSO 
 

PROGETTO ESECUTIVO - LOTTO 1 
 

SCHEMA DI CONTRATTO 

 

10 
 

Resta in ogni caso inteso che l’Appaltatore, essendo responsabile dei danni o pregiudizi di qualsiasi natura causati dalle 

sue attività all’Azienda, ai dipendenti e consulenti dell’Azienda, anche per fatto doloso o colposo del proprio personale, 

dei suoi collaboratori e dei suoi ausiliari in genere, e di chiunque egli si avvalga per l’esecuzione delle opere, in nessun 

caso potrà invocare la responsabilità dell’Amministrazione per i danni o pregiudizi di cui al presente articolo. 

 

Art. 10. TERMINI DI ESECUZIONE 

L’Appaltatore, secondo le modalità e la tempistica prevista all’art. 15 del Capitolato Speciale d’Appalto, deve ultimare la 

realizzazione dei Lavori entro 92 giorni naturali e consecutivi decorrenti dalla data di Consegna dei Lavori, ai sensi 

dell’articolo 10 del Capitolato Speciale d’Appalto.  

Il mancato rispetto dei termini di cui al precedente capoverso determinerà l’applicazione di penali di cui all’articolo 15 del 

Capitolato Speciale d’Appalto. 

 

Art. 11. SOLUZIONE DELLE CONTROVERSIE – FORO COMPETENTE 

Eventuali controversie relative a diritti soggettivi derivanti dall’esecuzione del Contratto possono essere risolte dalle Parti 

mediante il ricorso alla transazione, ai sensi dell’art. 212 del Codice. Il Dirigente competente dell’Amministrazione è il 

soggetto preposto a valutare o a formulare proposta di transazione, sentito il Responsabile Unico del Progetto. 

Qualora, nel corso della esecuzione del presente Contratto, si verifichino i presupposti di cui all’art. 213 del Codice, verrà 

adottata la procedura per la definizione dell’Accordo Bonario ivi prevista. 

Per le controversie inerenti all’interpretazione, esecuzione, validità efficacia e/o risoluzione del presente Contratto che non 

si siano potute risolvere con l’accordo diretto delle Parti, e competente in via esclusiva il Foro di Torino (TO). 

In ogni caso l’Appaltatore è tenuto, anche in pendenza di contestazioni e controversie, ad uniformarsi alle disposizioni 

dell’Azienda, senza sospendere o pregiudicare la regolare esecuzione dell’Appalto e senza nulla poter opporre, 

rinunciando all’eccezione di cui all’art. 1460 c.c. 

 

Art. 12. RESPONSABILE UNICO DEL PROGETTO (RUP) E REFERENTE DELL’APPALTATORE 

Le Parti danno atto che: 

a. il Responsabile Unico del Progetto è:  

………………………..………………………………………………

 Pec:……………………………………………………………………… 

b. il referente dell’Appaltatore è:  

………………………..………………………………………………

 Pec:………..……………………………………………………………. 

Ciascuna Parte dovrà comunicare all’altra, a mezzo pec, l’eventuale sostituzione dei soggetti nominati ai sensi del presente 

articolo. In ogni caso, l’eventuale sostituzione, anche temporanea, del Referente dell’Appaltatore dovrà essere 

preventivamente autorizzata dall’Azienda. Ogni eventuale variazione di tali dati sarà inefficace in carenza di una specifica 

comunicazione al riguardo fatta secondo le modalità previste dal presente articolo. 

Ogni avviso, comunicazione o documento da inviarsi ad ognuna delle Parti del Contratto dovrà avvenire per iscritto, salvo 

che sia altrimenti stabilito, e dovrà pervenire tramite lettera a mezzo pec alla parte interessata agli indirizzi di cui ai 

precedenti capoversi. 

 

Art. 13. MODIFICHE AL CONTRATTO 

Qualsiasi modifica o integrazione del Contratto e dei Documenti Contrattuali dovrà intervenire, d’accordo tra le Parti, in 

forma scritta. 
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Art. 14. CESSIONE DEL CONTRATTO E CESSIONE DEI CREDITI 

È vietata la cessione del Contratto sotto qualsiasi forma; ogni atto contrario è nullo di diritto. 

È ammessa la cessione dei crediti ai sensi della vigente normativa e della legge 21 febbraio 1991, n.52. 

 

Art. 15. RECESSO DAL CONTRATTO 

L’Azienda, ai sensi dell’art. 123 del Codice, ha diritto di recedere in qualunque momento dal presente Contratto, previo il 

pagamento dei servizi e Lavori eseguiti e del valore dei materiali esistenti in cantiere, oltre al decimo delle opere non 

eseguite. 

Il decimo delle opere non eseguite è calcolato sulla differenza tra l’importo dei quattro quinti del prezzo offerto e 

l’ammontare netto delle prestazioni eseguite. 

L’esercizio del diritto di recesso è preceduto da formale comunicazione all’Appaltatore da darsi con preavviso non inferiore 

a 20 giorni. Decorso il periodo di preavviso, l’Appaltatore è tenuto a consegnare all’Azienda, entro i successivi 20 giorni, 

il cantiere, i materiali accettati dalla Direzione Lavori e le opere sino a tale data realizzate. 

I materiali, il cui valore è riconosciuto dall’Azienda, sono soltanto quelli già accettati dalla Direzione dei Lavori prima della 

comunicazione del preavviso. 

L’Amministrazione può trattenere le opere provvisionali e gli impianti che non siano in tutto o in parte asportabili ove li 

ritenga ancora utilizzabili. In tal caso essa corrisponde all’Appaltatore, per il valore delle opere e degli impianti non 

ammortizzato nel corso dei Lavori eseguiti, un compenso da determinare nella minor somma fra il costo di costruzione e 

il valore delle opere e degli impianti al momento dello scioglimento del Contratto. 

L’Appaltatore deve rimuovere dai magazzini e dai cantieri i materiali non accettati dalla Direzione Lavori e deve mettere i 

predetti magazzini e cantieri a disposizione dell’Amministrazione nel termine stabilito; in caso contrario lo sgombero è 

effettuato d’ufficio ed a sue spese. 

 

Art. 16. RISOLUZIONE DEL CONTRATTO 

L’Amministrazione avrà diritto di risolvere il Contratto, mediante semplice lettera raccomandata con messa in mora di 15 

giorni, senza necessità di ulteriori adempimenti, nei seguenti casi: 

a. frode nell’esecuzione dei lavori; 

b. inadempimento alle disposizioni del direttore dei lavori riguardo ai tempi di esecuzione o quando risulti accertato il 

mancato rispetto delle ingiunzioni o diffide fattegli, nei termini imposti dagli stessi provvedimenti; 

c. manifesta incapacità o inidoneità, anche solo legale, nell’esecuzione dei lavori; 

d. inadempienza accertata alle norme di legge sulla prevenzione degli infortuni, la sicurezza sul lavoro e le assicurazioni 

obbligatorie del personale; 

e. sospensione dei lavori o mancata ripresa degli stessi da parte dell’appaltatore senza giustificato motivo; 

f. rallentamento dei lavori, senza giustificato motivo, in misura tale da pregiudicare la realizzazione dei lavori, nei termini 

previsti dal contratto; 

g. subappalto abusivo, associazione in partecipazione, cessione anche parziale del contratto o violazione di norme 

sostanziali regolanti il subappalto; 

h. non rispondenza dei beni forniti alle specifiche di contratto e allo scopo dell’opera; 

i. mancato rispetto della normativa sulla sicurezza di cui al D.lgs. 81/2008 o dei piani di sicurezza e Coordinamento 

integranti il contratto, e delle ingiunzioni fattegli al riguardo dal Direttore dei Lavori, dal Responsabile del 

Procedimento o dal Coordinatore per la sicurezza; 

j. violazione e inosservanza agli obblighi di cui al precedente articolo 7. 

Il contratto è altresì risolto in caso di perdita da parte dell’appaltatore, dei requisiti per l’esecuzione dei lavori, quali il 

fallimento o la irrogazione di misure sanzionatorie e cautelari che inibiscono la capacità di contrattare con la pubblica 

amministrazione. 

Nei casi di rescissione del Contratto o di esecuzione d’ufficio, la comunicazione della decisione assunta 

dall’Amministrazione è fatta all’Appaltatore nella forma dell’ordine di servizio o della raccomandata con avviso di 
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ricevimento, con la contestuale indicazione della data alla quale avrà luogo l’accertamento dello stato di consistenza dei 

lavori. 

In relazione a quanto sopra, si fa luogo, in contraddittorio fra il direttore dei lavori e l’Appaltatore o suo rappresentante 

ovvero, in mancanza di questi, alla presenza di due testimoni, alla redazione dello stato di consistenza dei lavori, 

all’inventario dei materiali, delle attrezzature, dei mezzi d’opera esistenti in cantiere, nonché nel caso d’esecuzione d’ufficio, 

all’accertamento di quali di tali materiali, attrezzature e mezzi d’opera debbano essere mantenuti a disposizione 

dell’Amministrazione per l’eventuale riutilizzo e alla determinazione del relativo costo. 

Nei casi di rescissione del contratto e di esecuzione d'ufficio, come pure in caso di fallimento dell'Appaltatore, i rapporti 

economici con questo o con il curatore sono definiti, con salvezza di ogni diritto e ulteriore azione della Stazione appaltante, 

nel seguente modo: 

a. ponendo a base d’asta del nuovo appalto l’importo lordo dei lavori di completamento da eseguire d’ufficio in danno, 

risultante dalla differenza tra l’ammontare complessivo lordo dei lavori posti a base d’asta nell’appalto originario, 

eventualmente incrementato per perizie in corso d’opera oggetto di regolare atto di sottomissione o comunque 

approvate o accettate dalle parti, e l’ammontare lordo dei lavori eseguiti dall’appaltatore inadempiente medesimo; 

b. ponendo a carico dell’Appaltatore inadempiente: 

- l’eventuale maggiore costo derivante dalla differenza tra importo netto di aggiudicazione del nuovo appalto per il 

completamento dei lavori e l’importo netto degli stessi, risultante dall’aggiudicazione effettuata in origine 

all’Appaltatore inadempiente; 

- l’eventuale maggiore costo derivato dalla ripetizione della gara di appalto eventualmente andata deserta, 

necessariamente effettuata con importo a base d’asta opportunamente maggiorato; 

- l’eventuale maggiore onere per l’Amministrazione per effetto della tardata ultimazione dei lavori, delle nuove 

spese di gara e di pubblicità, delle maggiori spese tecniche di direzione, assistenza, contabilità e collaudo dei 

lavori, dei maggiori interessi per il finanziamento dei lavori, di ogni eventuale maggiore e diverso danno 

documentato, conseguente alla mancata tempestiva utilizzazione delle opere alla data prevista dal contratto 

originario. 

-  

Art. 17. FORZA MAGGIORE 

Nell’ipotesi in cui ricorra un evento di Forza Maggiore, cosi come definito all’articolo 2 del presente Contratto, l’Appaltatore, 

il cui adempimento delle obbligazioni è impedito o ritardato dall’evento, dovrà darne tempestivamente comunicazione 

all’Azienda: 

a. indicando la prevedibile durata dell’evento, con una sua descrizione, e l’impatto che lo stesso ha sull’adempimento 

delle proprie obbligazioni; 

b. indicando i rimedi che intende attivare. 

c. successivamente le Parti verificheranno mediante apposito verbale dette circostanze ed individueranno, in 

contraddittorio, possibili azioni comuni di mitigazione degli effetti causati dall’evento di Forza Maggiore. 

d. In pendenza di un evento di Forza Maggiore la Parte interessata si impegna a: 

e. fornire all’altra Parte una stima della durata dell’evento e dell’impatto che lo stesso ha sull’adempimento delle proprie 

obbligazioni; 

f. esercitare ogni più ragionevole sforzo per proseguire ad adempiere; 

g. porre in essere ogni possibile attività al fine di porre sotto controllo o far cessare l’evento; 

h. porre in essere ogni possibile attività diretta a recuperare il ritardo nell’esecuzione del Contratto ed a mitigare ogni 

altra conseguenza negativa dell’evento nell’esecuzione del Contratto; 

i. informare costantemente l’altra Parte di tutte le attività poste in essere - nonché degli effetti - al fine di porre sotto 

controllo o far cessare l’evento e a recuperare il ritardo nell’esecuzione del Contratto ed a mitigare ogni altra 

conseguenza negativa dell’evento nell’esecuzione dello stesso; 

j. comunicare senza indugio all’altra Parte la cessazione dell’evento. 

Al verificarsi di un evento di Forza Maggiore che comporti un ritardo nell’esecuzione del Contratto, l’Appaltatore avrà 

diritto alla una proroga dei termini contrattuali per un periodo pari al ritardo effettivamente conseguito. 

Qualora l’evento di Forza Maggiore determini una sospensione dell’attività per un periodo non superiore a 60 giorni naturali 

e consecutivi, decorrenti dalla comunicazione di cui al primo capoverso, l’Appaltatore avrà diritto alla sola proroga del 

tempo di realizzazione dell’Opera pari al ritardo effettivamente conseguito, con esclusione di qualsiasi compenso, 

indennizzo o risarcimento. 
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Qualora l’evento di Forza Maggiore determini una sospensione dell’attività per un periodo superiore a 60 giorni naturali e 

consecutivi, l’Appaltatore può recedere dal Contratto. In tal caso, avrà diritto al solo pagamento dei Lavori regolarmente 

eseguiti ed accettati dall’Azienda. 

 

Art. 18. TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI 

Ai sensi del D.lgs. 196/2003, le Parti acconsentono al trattamento dei dati personali contenuti nel presente Contratto, per 

le finalità connesse agli adempimenti degli obblighi contrattuali. 

 

Art. 19. RICHIAMO ALLE NORME LEGISLATIVE E REGOLAMENTARI 

Per quanto non espressamente previsto nel presente Contratto e negli atti ad esso allegati, si intendono espressamente 

richiamate e trascritte le norme legislative e le altre disposizioni vigenti in materia di Opere Pubbliche e, in particolare, le 

norme contenute nelle direttive comunitarie, nel Codice, nel Regolamento, nelle leggi statali regolanti la materia, nei 

regolamenti attuativi e esecutivi e nel Capitolato Generale dei Lavori Pubblici, di cui al D.M. n. 145 del 2000, in quanto 

compatibili con le previsioni del D.lgs. 36/2023 e s.m.i. e di tutta la documentazione di gara. 

 

Art. 20. TRASPARENZA 

L’Appaltatore, con la sottoscrizione del presente Contratto, espressamente ed irrevocabilmente dichiara: 

a. che non vi è stata mediazione o altra opera di terzi per la conclusione del presente Contratto; 

b. di non aver corrisposto né promesso di corrispondere ad alcuno, direttamente o attraverso terzi, ivi comprese le 

imprese collegate o controllate, somme di denaro o altra utilità a titolo di intermediazione o simili, comunque volte a 

facilitare la conclusione del presente Contratto; 

c. di obbligarsi a non versare ad alcuno, a nessun titolo, somme di danaro o altra utilità finalizzate a facilitare e/o a 

rendere meno onerosa l’esecuzione e/o la gestione del Contratto rispetto agli obblighi con esso assunti, né a 

compiere azioni comunque volte agli stessi fini; 

d. di non avere in corso né di aver praticato intese e/o pratiche restrittive della concorrenza e del mercato vietate ai 

sensi della normativa applicabile; 

e. di conoscere il contenuto del D.lgs. 231/2001 in materia di responsabilità amministrativa delle società derivante da 

reato, impegnandosi ad astenersi - nell’espletamento del presente Contratto - da comportamenti idonei ad integrare 

uno dei reati previsti dal medesimo Decreto; 

f. di conoscere e accettare le norme e i principi comportamentali contenuti nel Codice Etico adottato 

dall’Amministrazione e pubblicato sul proprio sito internet, impegnandosi - nel corso dell’esecuzione del presente 

Contratto – al rispetto delle suddette norme e principi. 

Qualora non risultasse conforme al vero anche una sola delle dichiarazioni rese ai sensi del precedente capoverso, ovvero 

l’Appaltatore non rispettasse per tutta la durata del Contratto gli impegni e gli obblighi di cui al precedente capoverso, 

l’Amministrazione avrà il diritto di risolvere il Contratto a norma dell’articolo 16 del presente Contratto e di adottare gli 

ulteriori provvedimenti ivi previsti. 

 

Art. 21. SPESE DI CONTRATTO E TRATTAMENTO FISCALE 

Tutti gli oneri, i costi, le imposte, le tasse e le spese, comprese quelle fiscali e notarili relativi al Contratto, all’esecuzione 

dello stesso o, comunque, dal medesimo scaturenti, ivi comprese le spese di bollo e di registro, sono a carico 

dell’Appaltatore. 

Il presente contratto viene stipulato in modalità …………………………………………………, con apposizione di firma 

…………………………………… dei sottoscrittori e imposta di bollo assolta. 

 

 

Letto, confermato e sottoscritto dalle Parti  
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PER LA FONDAZIONE ORDINE MAURIZIANO     L’APPALTATORE 

…………………………………………                                                        . ………………………………………………………  

 

 

 

Ai sensi e per gli effetti degli artt. 1341 e 1342 c.c., l’Appaltatore riconosce e dichiara che il presente documento è stato 

attentamente analizzato e valutato in ogni sua singola parte e, pertanto, con la firma di seguito apposta, si confermano ed 

approvano specificamente le seguenti clausole: artt. 1 (Premesse ed allegati), 3 (Oggetto del Contratto), 5 (Corrispettivo), 

7 (Obblighi dell’Appaltatore), 9 (Polizza assicurativa), 10 (Termini di esecuzione), 11 (Soluzione delle controversie - Foro 

competente), 13 (Modifiche al Contratto), 14 (Cessione del Contratto e Cessione dei crediti), 15 (Recesso dal Contratto), 

16 (Risoluzione del Contratto), 18 (Trattamento dei dati personali), 20 (Trasparenza), 21 (Spese di Contratto e Trattamento 

Fiscale). 

 

L’APPALTATORE ………………………………………………………  

 

 

 

 

……….. , ……/………/2023 


