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CONTRATTO DI APPALTO TRA
STAZIONE APPALTANTE:

— Fondazione Ordine Mauriziano, Partita IVA: 09007180012 - Codice Fiscale: 09007180012, con sede legale in Via
Magellano n. 1 - 10128 Torino, rappresentata dall’arch. Luigi Valdemarin nella sua qualita di Responsabile dell’Ufficio
Tecnico, di seguito nel presente atto denominata anche semplicemente Amministrazione,

- e

IMPRESA APPALTATRICE:

e , con sede legale in ... iscritta nel Registro delle Imprese di
....................... , codice fiscale e partita IVA ...................... nella persona del Sig. ........................ nato a
.......................... il GF L. e per |a carica domiciliato come sopra, che agisce nella
suaqualita di .....cooovviiii, della predetta Societa. LAmministrazione e I'’Appaltatore di seguito indicati

anche congiuntamente “Parti” e disgiuntamente “Parte”.

PREMESSO CHE:

a. con provvedimento N. ..........coeeveenee esecutivo a norma di legge, '’Amministrazione ha approvato il Progetto
Esecutivo del LOTTO 1 delle opere di “Conservazione e valorizzazione della manica conventuale ed altre porzioni
del complesso” per una spesa complessiva di € ...................... dicui € ... per lavori ed €
................... per costi della sicurezza derivanti da rischi da interferenza non soggetti a ribasso d’asta (C.I.G.
................... ) ed ha determinato di procedere all’affidamento dei lavori a “corpo” mediante procedura negoziata
senza bando, ai sensi dell’art. 50, comma 1, lettera c) del D.Igs. 36/2023 la Piattaforma telematica di e-procurement
Netdmarket — richiesta di offertan. ....................

b. il giorno ................ , ad esito delle procedure d| analisi dell'offerta, I'lmpresa ..................... e stata proposta
affidataria dell’appalto in oggetto con un ribasso unico offerto pari a ................ sullimporto a base d’asta di €
...................... oltre € ............... per costi della sicurezza da rischi d’interferenza non soggetti a ribasso, I.V.A.
esclusa

c. verificati i requisiti di cui all'art. 17 comma 5 del D.lgs. 36/2023, I'Amministrazione ha acquisito tutti i documenti
necessari comprovanti i requisiti generali morali ed i requisiti economici finanziari e tecnico professionali dell'impresa
aggiudicataria, con esito positivo, come da Fascicolo Virtuale dell’'Operatore Economico FVOE scaricato dal portale
dellANAC -CIG ..........coeeeen.. agli atti della S.C. Servizio Tecnico;

d. nelle more dell’approvazione della determina di affidamento, con comunicazione protocollo n. ........................
I'lmpresa ¢ stata invitata a produrre la documentazione necessaria ai fini della stipula del contratto;

€. CON COMUNICAZIONE PEC ..cuvuvvereniienannenennn I'Impresa ha presentato la documentazione richiesta e ha costituito, ai
sensi dell'art. 53 del D.Igs. 36/2023, la garanzia fideiussoria definitiva per un importodi € ................ con polizza n.
................... ,emessaindata .........ooeeveeoda . CON SEAE N e,
Agenzia di .....oooiiiiii Con tale garanzia fideiussoria la Compagnia Assicuratrice indicata si riterra

obbligata in solido con I'lmpresa esecutrice fino all'approvazione del certificato di regolare esecuzione dei lavori di
cui trattasi, obbligandosi espressamente a versare I'importo della garanzia su semplice richiesta dell’Amministrazione
appaltante e senza alcuna riserva;

f.  la copertura finanziaria & assicurata con fondi Ministero della Cultura e fondi propri

g. neiconfronti del/i legale/i rappresentante/i dell'lmpresa, il/i Sig./SigQ.fi ........cccovvvieninnen. (natoa ...ccoeevveveieienenn, il
........................ CF........c......eeeeenl), nON risultano procedimenti né provvedimenti definitivi di applicazione di
misure di prevenzione di cui all'art. 94 del D.lgs. 36/2023, né nuove disposizioni in materia di documentazione
antimafia, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 13 agosto 2010, n. 136.

Tutto cid premesso e considerato parte integrante e sostanziale del presente Contratto con valore negoziale, le Parti, come
sopra costituite, convengono e stipulano quanto segue.
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Art. 1. PREMESSE E ALLEGATI

Il presente Contratto disciplina il complesso delle obbligazioni derivanti dal rapporto contrattuale cosi come costituitosi in
esito alla procedura di gara svolta per la scelta del contraente.

Le premesse e gli allegati formano parte integrante e sostanziale del presente Contratto e concorrono, quindi, unitamente
a quest'ultimo, a definire la complessiva volonta delle Parti in relazione ad ogni attivita connessa all'esecuzione dell’Opera.

Si considerano parte integrante e sostanziale del presente Contratto, unitamente ai documenti di cui all’articolo 4 del
presente Contratto, ancorché non allegati, tutti gli atti a base di gara, nonché I'Offerta presentata dall’Aggiudicatario.

Art. 2. DEFINIZIONI

Tranne ove diversamente specificato, i termini indicati con la lettera maiuscola avranno, nel Contratto, sia al singolare sia
al plurale, il significato loro qui di seguito attribuito:

Area

indica le aree site nel Comune di Bulttigliera Alta (TO) di proprieta della Fondazione Ordine Mauriziano ove saranno
effettuati i Lavori.

Appaltatore
INAICA ...eve , societa aggiudicataria che sottoscrive il Contratto.
Appalto

indica I'appalto dei lavori avente ad oggetto la realizzazione dell’'Opera e le prestazioni tutte di cui al Contratto e ai
Documenti Contrattuali.

Autorizzazioni

indica le autorizzazioni, i pareri, i permessi, le licenze, i nulla-osta, gli assensi, comunque denominati, e quant’altro sia
necessario od opportuno per la realizzazione dell’Opera, qualunque sia I'Autorita, I'Ente o 'Organismo emanante.

Amministrazione

indica la Fondazione Ordine Mauriziano, nonché i suoi successori o aventi causa.

Collaudo

indica I'attivita di verifica di conformita e di esecuzione a regola d’'arte della prestazione contrattuale.
Consegna dei Lavori

indica il momento in cui I'’Appaltatore viene immesso nel possesso delle Aree, di cui al Cronoprogramma, per la
realizzazione dell'Opera oggetto dell’Appalto.

Contratto

indica il presente Contratto ed i suoi allegati.

Corrispettivo

indica il corrispettivo “a corpo” per I'esecuzione dell’Appalto, di cui all’articolo 5 del Contratto.
Cronoprogramma

indica il programma concernente i tempi necessari ed essenziali per la realizzazione dell’Opera.
Data di Fine Lavori

indica il termine finale ed essenziale per I'ultimazione dell’Opera.

Direzione Lavori o D.L.

indica I'ufficio incaricato di esplicare direttamente i compiti di coordinamento, direzione, vigilanza e controllo tecnico-
contabile in tutte le fasi di esecuzione dei lavori in appalto;
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Documenti Contrattuali
indica i documenti di cui all’articolo 4 del Contratto.
Forza Maggiore

indica ogni evento, atto, fatto o circostanza assolutamente imprevisto od imprevedibile, non direttamente imputabile alla
parte che la invoca, che non sia stato possibile impedire usando la dovuta diligenza e tale da rendere impossibile, in tutto
o0 in parte, in modo obiettivo e assoluto 'adempimento delle obbligazioni in via temporanea o permanente, ivi comprese le
circostanze che costituiscono cause di impossibilita sopravvenuta sia essa temporanea o definitiva. A titolo meramente
esemplificativo e non esaustivo, a condizione che soddisfino i suddetti requisiti, sono cause di forza maggiore e/o di caso
fortuito eventi quali:

a. scioperi, fatta eccezione per quelli che riguardano '’Amministrazione., ' Appaltatore, ovvero subappaltatori dei lavori
oggetto del Contratto;

b. guerre o atti di ostilita, comprese azioni terroristiche, sabotaggi, atti vandalici e sommosse, insurrezioni ed altre

agitazioni civili;

esplosioni, radiazioni e contaminazioni chimiche;

fenomeni naturali avversi, comprese esondazioni, fulmini, terremoti, siccita, accumuli di neve o ghiaccio;

epidemie e contagi;

indisponibilita prolungata di alimentazione elettrica, gas o acqua per cause non imputabili al’Amministrazione,

all’Appaltatore o subappaltatori di Lavori oggetto del Contratto;

g. atti od omissioni delle Autorita, che non siano determinati dal comportamento doloso, negligente o omissivo della
parte che ne subisce la conseguenza.

~® a0

Offerta

indica I'intero complesso di atti e documenti presentati dall’Appaltatore in fase di presentazione dell’offerta, in conformita
alle previsioni della lettera di invito allegata alla procedura negoziata, sulla base della quale & stato affidato I’Appalto.

Opera
indica la ristrutturazione dell’edificio del’ex Ospizio finalizzata alla realizzazione di un Ospedale di Comunita.
Referente dell’Appaltatore

indica il soggetto designato dall’Appaltatore con il compito di rappresentarlo a tutti gli effetti, interloquendo con il
Responsabile Unico del Procedimento o con persona dallo stesso designata.

Responsabile Unico del Progetto

indica il soggetto, nominato dall’Amministrazione, cui sono demandati i compiti previsti dal D.lgs 36/2023 e dal
Regolamento DPR 207/2010 per le parti ancora in vigore.

Termine di Completamento dei Lavori

indica il termine di completamento delle opere fissato nel Cronoprogramma.

Art. 3. OGGETTO DELL’APPALTO

L’Amministrazione affida allAppaltatore, che accetta senza riserva alcuna, per il prezzo convenuto a “corpo” come
indicato all’articolo 5 del presente Contratto, a perfetta regola d’arte e secondo la miglior tecnica, I'appalto per la
realizzazione di_opere di_Conservazione e valorizzazione della manica conventuale ed altre porzioni del complesso.

L’Appalto dovra essere eseguito dall’Appaltatore in accordo e nel pieno rispetto delle previsioni contenute nel presente
Contratto, nel Capitolato Speciale — Parte Amministrativa e nei Documenti Contrattuali, della normativa applicabile, della
disciplina urbanistica e delle disposizioni impartite in applicazione del Contratto medesimo.

E compresa nelloggetto dell’Appalto 'esecuzione dell’Opera in tutte le sue parti e componenti edili, impiantistiche e
tecnologiche.

L’Appaltatore dovra realizzare e completare I'Opera nel rispetto di tutte le autorizzazioni e prescrizioni del , delle
Amministrazioni e degli Enti competenti per I'approvazione del Progetto Esecutivo, nonché nel rispetto di tutte le previsioni
normative vigenti in materia e delle prescrizioni di cui a tutti i documenti contrattuali.

4
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L’Appaltatore & tenuto ad eseguire I'Opera in proprio, con organizzazione dei mezzi necessari e gestione a proprio rischio,
e potra ricorrere al subappalto nei limiti di quanto previsto dalla normativa vigente in materia, dalla disciplina di gara,
dall'Offerta dell’Appaltatore e dai documenti contrattuali.

L’Appaltatore si impegna ad eseguire ogni attivita inerente alla realizzazione dell’Opera in tutte le sue parti e componenti
edili, impiantistiche e tecnologiche, nonché tutti gli interventi richiesti, le somministrazioni, le prestazioni edili e le forniture
complementari, anche ove non espressamente indicate, funzionali alla perfetta esecuzione dell’Opera, in conformita al
progetto posto a base di gara e alle raccomandazioni e/o prescrizioni, comunque denominate, dettate da parte
del’Amministrazione e/o di Amministrazioni ed Enti competenti, ancorché tali prestazioni non siano specificatamente
previste nel presente Contratto e nei documenti contrattuali.

Art. 4. DOCUMENTI CONTRATTUALI — INTERPRETAZIONE

Costituiscono parte integrante e sostanziale del presente Contratto e concorrono, quindi, unitamente a quest'ultimo, a
definire la complessiva volonta delle Parti in relazione ad ogni attivita connessa all’'esecuzione dell'Opera, i seguenti
documenti:

ELABORATI DESCRITTIVI - OPERE EDILI E STRUTTURALI

EE Elenco Elaborati

RG Relazione generale

RTI Relazione intervento strutturale

PMS Piano di manutenzione opere strutturali
TC Relazioni e tabulati di calcolo

CSA Capitolato speciale d’appalto

SC Schema di contratto

CME Computo metrico estimativo

EP Elenco prezzi

IM Incidenza manodopera

Relazione tecnica di applicazione dei criteri minimi

RCAM ambientali
QE Quadro economico
PSC Piano di sicurezza e coordinamento

ELABORATI GRAFICI - OPERE EDILI E STRUTTURALI

A01 Indicazione delle demolizioni — Pianta e prospetti 1:100
A02 Indicazione delle costruzioni — Pianta e prospetti 1:100
A03 Trattamento delle superfici intonacate — Facciata Ovest 1:50
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A04 Trattamento delle superfici intonacate — Facciata Est 1:50
STRO1 Tavola Strutturale: Stato di fatto 1:50
STRO2 Tavola Strutturale: Stato a progetto 1 1:50
STRO3 Tavola Strutturale: Stato a progetto 2 1:50
STRO4 Tavola Strutturale: Stato a progetto 3 varia

Documenti d’offerta:
- Letteradiinvito prot. .................. e relativi allegati

- Elaborati e documenti presentati dall’appaltatore in sede di offerta prot. ..................

Vista la tipologia di appalto a cui a cui corrisponde un affidamento “a corpo”, sono estranei ai rapporti negoziali il computo
metrico ed eventuali computi metrici estimativi di progetto.

Non fanno parte del Contratto le quantita delle singole voci elementari rilevabili dagli atti progettuali e da qualsiasi altro
allegato.

In ipotesi di contrasto e/o di incompatibilita tra le disposizioni contenute nel presente Contratto e quelle contenute nei
Documenti Contrattuali, ovvero, tra le disposizioni contenute nel medesimo documento o in piu di uno dei Documenti
Contrattuali, vale I'interpretazione piu favorevole per la puntuale e ottimale realizzazione dell’Opera, nel rispetto della
normativa vigente in materia e, comunque, rispondente ai criteri di ragionevolezza e buona tecnica esecutiva.

Tutti i termini espressi in numero di giorni nel Contratto e nei Documenti Contrattuali, vanno intesi nel senso di giorni
naturali e consecutivi e, quindi, comprensivi di ogni eventuale festivita.

Per quanto non espressamente contenuto nel presente Contratto, si rinvia a quanto previsto nel Capitolato Speciale
d’Appalto e nella lettera di invito con relativi allegati.

Art. 5. CORRISPETTIVO

Il Corrispettivo dovuto dall’ Amministrazione all’esecutore per il pieno e perfetto adempimento del contratto € fissato in €
.................... oltre I.V.A., come per legge, di cui:

a. perlesecuzione deilavori: € ............ooiiiiii (I.V.A. esclusa);
b. pericostidellasicurezza: € ................cocoiiiiiiinn. (I.V.A. esclusa).

Il Corrispettivo € determinato a “corpo” e si intende comprensivo di tutto quanto necessario alla puntuale esecuzione
dell’Appalto, a perfetta regola d’arte, in ogni sua componente prestazionale, in ottemperanza alle normative applicabili e
alle disposizioni del presente Contratto, del Capitolato Speciale d’Appalto — Parte Amministrativa e relativi e di tutti i
Documenti Contrattuali.

L’Appaltatore dichiara altresi di prendere atto che per i lavori a “corpo”, il prezzo, convenuto resta fisso ed invariabile, e
quindi le indicazioni delle voci e quantita riportate nel computo metrico estimativo e in qualunque altro documento
progettuale non hanno valore negoziale.

L’Appaltatore dichiara espressamente di accettare che tutti i prezzi di cui al presente affidamento comprendono e
compensano integralmente tutte le attivita necessarie per realizzare e consegnare completa e funzionante I'Opera
affidatagli, nel rispetto di leggi, norme e regolamenti in vigore, anche se non esplicitamente richiamati nei relativi prezzi,
ivi incluse tutte le attivita necessarie per I'adempimento delle prescrizioni del’ Amministrazione e/o di Amministrazioni ed
Enti competenti, 'assistenza al collaudo delle opere, nonché ogni ulteriore attivita tecnica o amministrativa necessaria per
la realizzazione delle opere stesse.
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Per quanto riguarda eventuali categorie di lavoro non contemplate nelle voci dell’elenco prezzi, si procedera alla
promozione di nuovi prezzi con le modalita stabilite dal Codice. Qualora tra i prezzi di cui all’elenco prezzi contrattuale non
siano previsti prezzi per i lavori in variante, si procede alla formazione di nuovi prezzi, mediante apposito verbale di
concordamento, con i criteri di cui al D.M. n. 49/2018 e s.m.i.

In nessun caso, '’Appaltatore potra richiedere rimborsi, indennizzi, compensi o risarcimenti, a qualsiasi titolo, in relazione
all’eventuale frazionamento dei termini di esecuzione dei Lavori e delle prestazioni, e all’eventuale slitamento del termine
di inizio Lavori e prestazioni, ancorché tale slittamento determini un ritardo nell’esecuzione delle opere come previste nel
Cronoprogramma.

Il ribasso unico offerto dall’Appaltatore in sede di gara € uniformemente distribuito su tutte le voci di prezzo del computo
metrico estimativo e dell’elenco prezzi unitari.

Art. 6. CONDIZIONI, TERMINI DI PAGAMENTO E FATTURAZIONE

Il corrispettivo per I'esecuzione dei lavori di cui al precedente articolo 5 del presente contratto, verra corrisposto secondo
le modalita e le condizioni di seguito previste.

Pagamenti in acconto

a. Aisensidell'art. 125 comma 1 del D.lgs. 36/2023, I'impresa avra diritto, su richiesta, ad un'anticipazione fino al 20
per cento dellimporto contrattuale da corrispondere all'appaltatore entro quindici giorni dall'effettivo inizio della
prestazione anche nel caso di consegna dei lavori o di avvio dell’esecuzione in via d’'urgenza, ai sensi dell’articolo
17, commi 8 e 9 del Codice. L'erogazione dell'anticipazione & subordinata alla costituzione di garanzia fideiussoria
bancaria o assicurativa di importo pari all'anticipazione maggiorato del tasso di interesse legale applicato al periodo
necessario al recupero dell'anticipazione stessa secondo il cronoprogramma della prestazione. La garanzia e
rilasciata dai soggetti di cui all’articolo 106, comma 3, del Codice con le modalita previste dal secondo periodo dello
stesso comma. L'importo della garanzia & gradualmente e automaticamente ridotto nel corso della prestazione, in
rapporto al progressivo recupero dell'anticipazione da parte delle stazioni appaltanti. 1l beneficiario decade
dall'anticipazione, con obbligo di restituzione, se I'esecuzione della prestazione non procede, per ritardi a lui
imputabili, secondo i tempi contrattuali. Sulle somme restituite sono dovuti gli interessi legali con decorrenza dalla
data di erogazione della anticipazione.

b. Il direttore dei lavori compila i certificati di avanzamento dei lavori per il pagamento degli acconti ogni qual volta si
raggiunga un importo dei lavori non inferiore a € 200.000,00 al netto dello sconto e delle ritenute contrattuali, e liquida
i crediti. Il Responsabile del procedimento dispone il pagamento di rate di acconto o di saldo dei lavori sulla base
delle risultanze dei certificati di avanzamento dei lavori. A garanzia dell’osservanza delle norme e delle prescrizioni
dei contratti collettivi, delle leggi e dei regolamenti sulla tutela, protezione, assicurazione, assistenza e sicurezza
fisica dei lavoratori, sull'importo netto progressivo dei lavori & operata una ritenuta dello 0,50 per cento da liquidarsi,
nulla ostando, in sede di approvazione del certificato di regolare esecuzione nel conto finale. La Stazione appaltante
provvede al pagamento dei predetti certificati entro i successivi 30 giorni, mediante emissione dell’'apposito mandato
e I'erogazione a favore dell’appaltatore.

Pagamenti a saldo

a. |l conto finale dei lavori & redatto entro 45 giorni dalla data della loro ultimazione, accertata con apposito verbale;
sottoscritto dal direttore lavori e trasmesso al responsabile del procedimento. Con il conto finale & accertato e
proposto l'importo della rata di saldo, qualunque sia il suo ammontare, la cui liquidazione definitiva ed erogazione é
soggetta alle verifiche di regolare esecuzione.

b. Il conto finale dei lavori € sottoscritto dall'appaltatore, su richiesta del responsabile del procedimento, entro il termine
perentorio di 15 giorni; se I'appaltatore non firma il conto finale nel termine indicato, o se lo firma senza confermare
le riserve gia formulate nel registro della contabilita, il conto finale si ha come da lui definitivamente accettato. La rata
di saldo, unitamente alle ritenute, nulla ostando, € pagata come da normativa vigente dopo I'avvenuta emissione del
certificato di regolare esecuzione. Il pagamento della rata di saldo & disposto solo a condizione che I'’Appaltatore
presenti apposita garanzia fideiussoria ai sensi dell'art. 53 del D.Igs. 36/2023 di importo pari alla medesima rata di
saldo maggiorato del tasso di interesse legale applicato per il periodo intercorrente tra la data di emissione del
certificato di collaudo e I'assunzione del carattere di definitivita dei medesimi. Salvo quanto disposto dall’articolo 1669
del codice civile, I'appaltatore risponde per la difformita ed i vizi dell’'opera, ancorché riconoscibili, purché denunciati
dal soggetto appaltante prima che il certificato di collaudo assuma carattere definitivo. In caso di ritardo nella
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emissione dei certificati di pagamento o dei titoli di spesa, si procedera in conformita alla normativa vigente di
riferimento. Non sono dovuti interessi per i primi 60 giorni intercorrenti tra 'emissione del certificato di pagamento e
il suo effettivo pagamento a favore dell’appaltatore; trascorso tale termine senza che la Stazione appaltante abbia
provveduto al pagamento, avvalendosi della facolta prevista dall’art.5 del D.lgs. n.231/2002 e s.m.i.,, saranno
concordati con 'appaltatore e su richiesta dello stesso, gli interessi per il ritardato pagamento in misura, comunque,
non superiore al tasso legale.

C.

Art. 7. OBBLIGHI DELL’APPALTATORE

L’Appaltatore assume I'obbligo di provvedere, a propria cura e spese, alla costruzione dell’Opera e a tutti gli altri obblighi
previsti nel presente Contratto e nei Documenti Contrattuali.

Nell’'adempimento di quanto stabilito al precedente capoverso, I'Appaltatore provvede, in particolare, a proprio rischio e
a suo esclusivo carico e spese:

a. alla realizzazione del’Opera, nonché all’assunzione di ogni altro onere connesso, nei tempi previsti nel
Cronoprogramma;

b. alla realizzazione dell’Opera nel rispetto di leggi, norme e regolamenti in vigore, anche se non esplicitamente
richiamati nei relativi prezzi, ivi incluse tutte le attivita necessarie per I'adempimento delle prescrizioni
del’Amministrazione e/o di Amministrazioni ed Enti competenti, 'assistenza al collaudo delle opere, nonché ogni
ulteriore attivita tecnica o amministrativa necessaria per la realizzazione delle opere stesse;

c. aprestare e, se del caso, ad integrare ed adeguare, nel rispetto della normativa vigente, tutte le garanzie e coperture
assicurative previste dai Documenti Contrattuali;

d. arispettare, e far rispettare, le norme in materia di sicurezza sui luoghi di lavoro, con particolare riferimento al D.Igs.
81/2008;

e. arispettare, e far rispettare, le norme in materia di tutela dell’ambiente rilevanti nell’esecuzione dell'Opera;

f. ad applicare, e far applicare, integralmente tutte le disposizioni normative e regolamentari vigenti dal momento di
stipulazione del Contratto fino al termine dello stesso, in materia di collocamento, di assunzione obbligatoria, di
assicurazioni sociali e previdenziali, nonché le norme contenute nel Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro per gli
impiegati ed operai;

g. ad utilizzare, e far utilizzare, nell'esecuzione dei Lavori, materiali di cui sia certificata la qualita e la provenienza in
conformita alla normativa vigente in materia;

h. a concedere l'accesso gratuito ed incondizionato al’Opera all'Autorita di pubblica sicurezza nei limiti ed in
adempimento delle disposizioni normative e regolamentari in vigore;

i. ad istruire tutti gli atti rivolti ad ottenere permessi, licenze, autorizzazioni necessari per l'esecuzione dei Lavori,
pubblici o privati di qualsiasi tipo, compresi quelli per ottenere la deviazione, lo spostamento o la soppressione di
canalizzazioni interferenti I'Opera;

L’Appaltatore é responsabile civilmente e penalmente per tutte le attivitd derivanti e inerenti al presente Contratto.

L’Appaltatore si obbliga al rispetto delle leggi, dei regolamenti, dei contratti collettivi ed integrativi aziendali in materia di
rapporti di lavoro, ancorché intervenuti successivamente alla stipula del presente Contratto, in relazione a tutte le persone
che esplicano attivita a favore dello stesso, tanto in regime di dipendenza diretta, quanto in forma saltuaria, di consulenza
o di qualsivoglia altra natura, e si assume ogni responsabilita per danni ed infortuni che possano derivare a dette persone,
0 essere cagionati da dette persone, nell'esecuzione di ogni attivita, direttamente o indirettamente, inerente alle prestazioni
oggetto del Contratto, manlevando e garantendo I’Amministrazione da ogni onere, responsabilitd o danno che quest'ultima
dovesse subire.

L’Appaltatore si obbliga a rispettare le leggi in materia di opere pubbliche, lavoro subordinato, ambiente e sicurezza,
nonché i vigenti CCNL e CCPL dell’edilizia e a richiedere a tutte le imprese subappaltatrici e affidatarie operanti in cantiere
I'impegno al pieno rispetto di quanto contenuto nelle leggi in materia di opere pubbliche, lavoro subordinato, ambiente e
sicurezza, nonché dei vigenti CCNL e CCPL dell’edilizia. L'inosservanza a tale obbligo determinera le conseguenze di cui
al successivo articolo 16. Rimane salva la facolta dell’ Amministrazione di adottare ogni altra e idonea tutela atta a garantire
guanto dovuto ai lavoratori.

L’Appaltatore si obbliga ad osservare rigorosamente le condizioni economiche e normative previste dal contratto collettivo
nazionale di lavoro per i dipendenti delle imprese edili ed affini e dai contratti integrativi territoriali di settore, ivi compresi i
versamenti alla Cassa Edile. L’inosservanza a tale obbligo determinera le conseguenze di cui al successivo articolo 16.
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L’Appaltatore all’atto dell’avvio dell’attivita di cantiere, si obbliga a trasmettere al’ Amministrazione I'elenco nominativo del
personale a qualsiasi titolo operante presso il cantiere. L’'inosservanza a tale obbligo determinera le conseguenze di cui al
successivo articolo 16.

L’Appaltatore si obbliga, con la sottoscrizione del presente Contratto, a denunciare tempestivamente alle Forze di Polizia
o all’Autorita giudiziaria ogni illecita richiesta di denaro, prestazione o altra utilita, ovvero offerta di protezione che venga
avanzata all’atto dell’assunzione o nel corso dell’esecuzione dei lavori nei confronti di un suo rappresentante o di un suo
dipendente, nonché a segnalare alla Prefettura e all’ Amministrazione la formalizzazione di tale denuncia.

L’Appaltatore si impegna, altresi, a far rispettare tale previsione contrattuale anche alle imprese subappaltatrici e ad ogni
altro soggetto che intervenga, a qualunque titolo, nella realizzazione dell’Opera, anche mediante la previsione di apposite
clausole da inserirsi nei contratti di subappalto e nei contratti di sub — affidamento. La violazione o I'inosservanza all’obbligo
di cui a tale norma determinera le conseguenze di cui al successivo articolo 16.

L’Appaltatore si obbliga ad assicurare la tracciabilita dei flussi finanziari, ai sensi e per gli effetti della Legge 13 agosto
2010, n. 136 e ss.mm.ii., € — con la sottoscrizione del presente Contratto - pertanto si obbliga ad utilizzare uno o piu conti
correnti bancari o postali, accesi presso banche o presso la societa Poste Italiane S.p.A., dedicati - anche se non in via
esclusiva - al presente Appalto, sui quali dovranno essere registrati tutti i movimenti finanziari ad esso relativi, da effettuarsi
esclusivamente tramite lo strumento del bonifico bancario o postale, ovvero con altri strumenti di incasso o di pagamento
idonei a consentire la piena tracciabilita delle operazioni che ai fini della tracciabilita dei flussi finanziari dovranno riportare,

in relazione a ciascuna transazione relativa al presente Contratto, il Codice Identificativo di Gara
(CIG. i ) attribuito dall'’A.N.AC. ovvero qualsiasi altra dizione che identifichi chiaramente I'appalto in
oggetto.

In caso di grave inadempimento all’obbligo, di cui alla Legge 13 agosto 2010, n. 136 e ss.mm.ii., di utilizzare lo strumento
del bonifico bancario o postale ovvero degli altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilitd delle operazioni, si
determineranno le conseguenze di cui all’'articolo 16 del presente Contratto.

Al fine della tracciabilita dei flussi finanziari ex L. 136/2010 e ss.mm.ii., I'Appaltatore dichiara che gli estremi del conto
corrente dedicato, nonché i dati identificativi delle persone delegate ad operare su tale conto sono indicati nel Documento
di cui al precedente art. 4 lettera g) del presente Contratto. L’Appaltatore si obbliga ad inserire in tutti i contratti sottoscritti
con i propri subappaltatori, subaffidatari e subcontraenti, a pena di nullita assoluta, un’apposita clausola con la quale le
parti assumono tutti gli obblighi di tracciabilita dei flussi finanziari, nessuno escluso, di cui alla Legge 13 agosto 2010, n.
136 e ss.mm.ii.

Art. 8. GARANZIA DEFINITIVA

Le Parti danno atto che 'Appaltatore ha consegnato all Amministrazione la garanzia definitiva di cui all'art. 53 del Codice
e s.m.i. e ai documenti di gara per un importo di Euro .....................oe.ts nel rispetto di quanto ivi previsto. La stazione
appaltante puo richiedere al soggetto aggiudicatario la reintegrazione della garanzia ove questa sia venuta meno in tutto
o in parte; in caso di inottemperanza, la reintegrazione si effettua a valere sui ratei di prezzo da corrispondere all’esecutore.

Art. 9. PoOLIZzzA ASSICURATIVA

Prima della consegna dei lavori I’Appaltatore ha consegnato all’Amministrazione la polizza assicurativa a copertura:

a. deidanni subiti dal’Amministrazione a causa del danneggiamento o della distruzione totale o parziale di impianti ed
opere, anche preesistenti, verificatisi nel corso dell'esecuzione dell’Opera, con massimale come previsto dal
Capitolato Speciale d’Appalto

b. della responsabilita civile verso terzi nell’esecuzione dei Lavori con massimale non inferiore a quanto indicato nel
Capitolato Speciale d’Appalto

La copertura assicurativa di cui al precedente capoverso decorre dalla data di Consegna dei Lavori e cessa alla data di
emissione del certificato di Collaudo provvisorio dell’Opera o del certificato di regolare esecuzione.

Eventuali franchigie, scoperti e limitazioni di copertura presenti nelle polizze restano a totale carico dell’ Appaltatore.

L’Appaltatore ha consegnato allAmministrazione i certificati di assicurazione attestanti il pagamento dei premi relativi al
periodo di validita della polizza di cui ai precedenti capoversi del presente articolo.
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Resta in ogni caso inteso che I'Appaltatore, essendo responsabile dei danni o pregiudizi di qualsiasi natura causati dalle
sue attivita all’Azienda, ai dipendenti e consulenti del’Azienda, anche per fatto doloso o colposo del proprio personale,

dei suoi collaboratori e dei suoi ausiliari in genere, e di chiunque egli si avvalga per I'esecuzione delle opere, in nessun
caso potra invocare la responsabilita del’ Amministrazione per i danni o pregiudizi di cui al presente articolo.

Art. 10. TERMINI DI ESECUZIONE

L’Appaltatore, secondo le modalita e la tempistica prevista all’art. 15 del Capitolato Speciale d’Appalto, deve ultimare la
realizzazione dei Lavori entro 92 giorni naturali e consecutivi decorrenti dalla data di Consegna dei Lavori, ai sensi
dell'articolo 10 del Capitolato Speciale d’Appalto.

Il mancato rispetto dei termini di cui al precedente capoverso determinera I'applicazione di penali di cui all’'articolo 15 del
Capitolato Speciale d’Appalto.

Art. 11. SOLUZIONE DELLE CONTROVERSIE — FORO COMPETENTE

Eventuali controversie relative a diritti soggettivi derivanti dall’esecuzione del Contratto possono essere risolte dalle Parti
mediante il ricorso alla transazione, ai sensi dell’art. 212 del Codice. Il Dirigente competente del’ Amministrazione € il
soggetto preposto a valutare o a formulare proposta di transazione, sentito il Responsabile Unico del Progetto.

Qualora, nel corso della esecuzione del presente Contratto, si verifichino i presupposti di cui all’art. 213 del Codice, verra
adottata la procedura per la definizione dell’Accordo Bonario ivi prevista.

Per le controversie inerenti all'interpretazione, esecuzione, validita efficacia e/o risoluzione del presente Contratto che non
si siano potute risolvere con I'accordo diretto delle Parti, e competente in via esclusiva il Foro di Torino (TO).

In ogni caso I'’Appaltatore é tenuto, anche in pendenza di contestazioni e controversie, ad uniformarsi alle disposizioni
dell’Azienda, senza sospendere o pregiudicare la regolare esecuzione dellAppalto e senza nulla poter opporre,
rinunciando all’eccezione di cui all’art. 1460 c.c.

Art. 12. RESPONSABILE UNICO DEL PROGETTO (RUP) E REFERENTE DELL’APPALTATORE

Le Parti danno atto che:

a. il Responsabile Unico del Progetto é:

b. il referente dell’Appaltatore é:

Ciascuna Parte dovra comunicare all’altra, a mezzo pec, I'eventuale sostituzione dei soggetti nominati ai sensi del presente
articolo. In ogni caso, l'eventuale sostituzione, anche temporanea, del Referente dell’Appaltatore dovra essere
preventivamente autorizzata dall’Azienda. Ogni eventuale variazione di tali dati sara inefficace in carenza di una specifica
comunicazione al riguardo fatta secondo le modalita previste dal presente articolo.

Ogni avviso, comunicazione o documento da inviarsi ad ognuna delle Parti del Contratto dovra avvenire per iscritto, salvo
che sia altrimenti stabilito, e dovra pervenire tramite lettera a mezzo pec alla parte interessata agli indirizzi di cui ai
precedenti capoversi.

Art. 13. MODIFICHE AL CONTRATTO

Qualsiasi modifica o integrazione del Contratto e dei Documenti Contrattuali dovra intervenire, d’accordo tra le Parti, in
forma scritta.
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Art. 14. CESSIONE DEL CONTRATTO E CESSIONE DEI CREDITI

E vietata la cessione del Contratto sotto qualsiasi forma; ogni atto contrario & nullo di diritto.

E ammessa la cessione dei crediti ai sensi della vigente normativa e della legge 21 febbraio 1991, n.52.

Art. 15. RECESSO DAL CONTRATTO

L’Azienda, ai sensi dell’art. 123 del Codice, ha diritto di recedere in qualunque momento dal presente Contratto, previo il
pagamento dei servizi e Lavori eseguiti e del valore dei materiali esistenti in cantiere, oltre al decimo delle opere non
eseguite.

Il decimo delle opere non eseguite & calcolato sulla differenza tra I'importo dei quattro quinti del prezzo offerto e
I'ammontare netto delle prestazioni eseguite.

L’esercizio del diritto di recesso & preceduto da formale comunicazione all’ Appaltatore da darsi con preavviso non inferiore
a 20 giorni. Decorso il periodo di preavviso, I'’Appaltatore € tenuto a consegnare all’Azienda, entro i successivi 20 giorni,
il cantiere, i materiali accettati dalla Direzione Lavori e le opere sino a tale data realizzate.

| materiali, il cui valore & riconosciuto dall’Azienda, sono soltanto quelli gia accettati dalla Direzione dei Lavori prima della
comunicazione del preavviso.

L’Amministrazione puo trattenere le opere provvisionali e gli impianti che non siano in tutto o in parte asportabili ove li
ritenga ancora utilizzabili. In tal caso essa corrisponde all’Appaltatore, per il valore delle opere e degli impianti non
ammortizzato nel corso dei Lavori eseguiti, un compenso da determinare nella minor somma fra il costo di costruzione e
il valore delle opere e degli impianti al momento dello scioglimento del Contratto.

L’Appaltatore deve rimuovere dai magazzini e dai cantieri i materiali non accettati dalla Direzione Lavori e deve mettere i
predetti magazzini e cantieri a disposizione del’ Amministrazione nel termine stabilito; in caso contrario lo sgombero e
effettuato d’ufficio ed a sue spese.

Art. 16. RISOLUZIONE DEL CONTRATTO

L’Amministrazione avra diritto di risolvere il Contratto, mediante semplice lettera raccomandata con messa in mora di 15
giorni, senza necessita di ulteriori adempimenti, nei seguenti casi:

a. frode nell’esecuzione dei lavori;

b. inadempimento alle disposizioni del direttore dei lavori riguardo ai tempi di esecuzione o quando risulti accertato il
mancato rispetto delle ingiunzioni o diffide fattegli, nei termini imposti dagli stessi provvedimenti;

c. manifesta incapacita o inidoneita, anche solo legale, nell’'esecuzione dei lavori;

d. inadempienza accertata alle norme di legge sulla prevenzione degli infortuni, la sicurezza sul lavoro e le assicurazioni
obbligatorie del personale;

e. sospensione dei lavori o mancata ripresa degli stessi da parte dell’appaltatore senza giustificato motivo;

f.  rallentamento dei lavori, senza giustificato motivo, in misura tale da pregiudicare la realizzazione dei lavori, nei termini
previsti dal contratto;

g. subappalto abusivo, associazione in partecipazione, cessione anche parziale del contratto o violazione di norme
sostanziali regolanti il subappalto;

h. non rispondenza dei beni forniti alle specifiche di contratto e allo scopo dell’'opera;

i.  mancato rispetto della normativa sulla sicurezza di cui al D.Igs. 81/2008 o dei piani di sicurezza e Coordinamento
integranti il contratto, e delle ingiunzioni fattegli al riguardo dal Direttore dei Lavori, dal Responsabile del
Procedimento o dal Coordinatore per la sicurezza;

j-  violazione e inosservanza agli obblighi di cui al precedente articolo 7.

Il contratto € altresi risolto in caso di perdita da parte dell’appaltatore, dei requisiti per I'esecuzione dei lavori, quali il
fallimento o la irrogazione di misure sanzionatorie e cautelari che inibiscono la capacita di contrattare con la pubblica
amministrazione.

Nei casi di rescissione del Contratto o di esecuzione d'ufficio, la comunicazione della decisione assunta
dal’Amministrazione & fatta all’Appaltatore nella forma dell'ordine di servizio o della raccomandata con avviso di
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ricevimento, con la contestuale indicazione della data alla quale avra luogo I'accertamento dello stato di consistenza dei
lavori.

In relazione a quanto sopra, si fa luogo, in contraddittorio fra il direttore dei lavori e I' Appaltatore o suo rappresentante
ovvero, in mancanza di questi, alla presenza di due testimoni, alla redazione dello stato di consistenza dei lavori,
all'inventario dei materiali, delle attrezzature, dei mezzi d’opera esistenti in cantiere, nonché nel caso d’esecuzione d’ufficio,
allaccertamento di quali di tali materiali, attrezzature e mezzi d’opera debbano essere mantenuti a disposizione
dellAmministrazione per I'eventuale riutilizzo e alla determinazione del relativo costo.

Nei casi di rescissione del contratto e di esecuzione d'ufficio, come pure in caso di fallimento dell'Appaltatore, i rapporti
economici con questo o con il curatore sono definiti, con salvezza di ogni diritto e ulteriore azione della Stazione appaltante,
nel seguente modo:

a. ponendo a base d’asta del nuovo appalto I'importo lordo dei lavori di completamento da eseguire d’ufficio in danno,
risultante dalla differenza tra 'ammontare complessivo lordo dei lavori posti a base d’asta nell’appalto originario,
eventualmente incrementato per perizie in corso d’opera oggetto di regolare atto di sottomissione o comunque
approvate o accettate dalle parti, e 'ammontare lordo dei lavori eseguiti dall’appaltatore inadempiente medesimo;

b. ponendo a carico dell’Appaltatore inadempiente:

- l'eventuale maggiore costo derivante dalla differenza tra importo netto di aggiudicazione del nuovo appalto per il
completamento dei lavori e I'importo netto degli stessi, risultante dall’aggiudicazione effettuata in origine
all’Appaltatore inadempiente;

- l'eventuale maggiore costo derivato dalla ripetizione della gara di appalto eventualmente andata deserta,
necessariamente effettuata con importo a base d’asta opportunamente maggiorato;

- l'eventuale maggiore onere per 'Amministrazione per effetto della tardata ultimazione dei lavori, delle nuove
spese di gara e di pubblicita, delle maggiori spese tecniche di direzione, assistenza, contabilitd e collaudo dei
lavori, dei maggiori interessi per il finanziamento dei lavori, di ogni eventuale maggiore e diverso danno
documentato, conseguente alla mancata tempestiva utilizzazione delle opere alla data prevista dal contratto
originario.

Art. 17. FORzA MAGGIORE

Nell’ipotesi in cui ricorra un evento di Forza Maggiore, cosi come definito all’articolo 2 del presente Contratto, I'Appaltatore,
il cui adempimento delle obbligazioni & impedito o ritardato dall’evento, dovra darne tempestivamente comunicazione
allAzienda:

a. indicando la prevedibile durata dell’evento, con una sua descrizione, e I'impatto che lo stesso ha sul’adempimento
delle proprie obbligazioni;

b. indicando i rimedi che intende attivare.

c. successivamente le Parti verificheranno mediante apposito verbale dette circostanze ed individueranno, in
contraddittorio, possibili azioni comuni di mitigazione degli effetti causati dall’evento di Forza Maggiore.

d. In pendenza di un evento di Forza Maggiore la Parte interessata si impegna a:

e. fornire all’'altra Parte una stima della durata dell’evento e dellimpatto che lo stesso ha sull’'adempimento delle proprie
obbligazioni;

f.  esercitare ogni piu ragionevole sforzo per proseguire ad adempiere;

g. porre in essere ogni possibile attivita al fine di porre sotto controllo o far cessare I'evento;

h. porre in essere ogni possibile attivita diretta a recuperare il ritardo nell’esecuzione del Contratto ed a mitigare ogni
altra conseguenza negativa dell’evento nell’esecuzione del Contratto;

i. informare costantemente l'altra Parte di tutte le attivita poste in essere - nonché degli effetti - al fine di porre sotto
controllo o far cessare I'evento e a recuperare il ritardo nell’esecuzione del Contratto ed a mitigare ogni altra
conseguenza negativa dell’evento nell’esecuzione dello stesso;

j-  comunicare senza indugio all’altra Parte la cessazione dell’evento.

Al verificarsi di un evento di Forza Maggiore che comporti un ritardo nell’esecuzione del Contratto, I’Appaltatore avra
diritto alla una proroga dei termini contrattuali per un periodo pari al ritardo effettivamente conseguito.

Qualora I'evento di Forza Maggiore determini una sospensione dell'attivita per un periodo non superiore a 60 giorni naturali
e consecutivi, decorrenti dalla comunicazione di cui al primo capoverso, I'’Appaltatore avra diritto alla sola proroga del
tempo di realizzazione dell’Opera pari al ritardo effettivamente conseguito, con esclusione di qualsiasi compenso,
indennizzo o risarcimento.
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Qualora I'evento di Forza Maggiore determini una sospensione dell’attivita per un periodo superiore a 60 giorni naturali e

consecutivi, 'Appaltatore puo recedere dal Contratto. In tal caso, avra diritto al solo pagamento dei Lavori regolarmente
eseguiti ed accettati dall’Azienda.

Art. 18. TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

Ai sensi del D.Igs. 196/2003, le Parti acconsentono al trattamento dei dati personali contenuti nel presente Contratto, per
le finalita connesse agli adempimenti degli obblighi contrattuali.

Art. 19. RICHIAMO ALLE NORME LEGISLATIVE E REGOLAMENTARI

Per quanto non espressamente previsto nel presente Contratto e negli atti ad esso allegati, si intendono espressamente
richiamate e trascritte le norme legislative e le altre disposizioni vigenti in materia di Opere Pubbliche e, in particolare, le
norme contenute nelle direttive comunitarie, nel Codice, nel Regolamento, nelle leggi statali regolanti la materia, nei
regolamenti attuativi e esecutivi e nel Capitolato Generale dei Lavori Pubblici, di cui al D.M. n. 145 del 2000, in quanto
compatibili con le previsioni del D.Igs. 36/2023 e s.m.i. e di tutta la documentazione di gara.

Art. 20. TRASPARENZA

L’Appaltatore, con la sottoscrizione del presente Contratto, espressamente ed irrevocabilmente dichiara:

a. che non vi é stata mediazione o altra opera di terzi per la conclusione del presente Contratto;

b. di non aver corrisposto né promesso di corrispondere ad alcuno, direttamente o attraverso terzi, ivi comprese le
imprese collegate o controllate, somme di denaro o altra utilita a titolo di intermediazione o simili, comunque volte a
facilitare la conclusione del presente Contratto;

c. di obbligarsi a non versare ad alcuno, a nessun titolo, somme di danaro o altra utilita finalizzate a facilitare e/o a
rendere meno onerosa l'esecuzione e/o la gestione del Contratto rispetto agli obblighi con esso assunti, né a
compiere azioni comunque volte agli stessi fini;

d. dinon avere in corso né di aver praticato intese e/o pratiche restrittive della concorrenza e del mercato vietate ai
sensi della normativa applicabile;

e. diconoscere il contenuto del D.Igs. 231/2001 in materia di responsabilita amministrativa delle societa derivante da
reato, impegnandosi ad astenersi - nell'espletamento del presente Contratto - da comportamenti idonei ad integrare
uno dei reati previsti dal medesimo Decreto;

f. di conoscere e accettare le norme e i principi comportamentali contenuti nel Codice Etico adottato
dallAmministrazione e pubblicato sul proprio sito internet, impegnandosi - nel corso dell’esecuzione del presente
Contratto — al rispetto delle suddette norme e principi.

Qualora non risultasse conforme al vero anche una sola delle dichiarazioni rese ai sensi del precedente capoverso, ovvero
I'’Appaltatore non rispettasse per tutta la durata del Contratto gli impegni e gli obblighi di cui al precedente capoverso,
I’Amministrazione avra il diritto di risolvere il Contratto a norma dell’articolo 16 del presente Contratto e di adottare gli
ulteriori provvedimenti ivi previsti.

Art. 21. SPESE DI CONTRATTO E TRATTAMENTO FISCALE

Tutti gli oneri, i costi, le imposte, le tasse e le spese, comprese quelle fiscali e notarili relativi al Contratto, all’esecuzione
dello stesso o, comunque, dal medesimo scaturenti, ivi comprese le spese di bollo e di registro, sono a carico
dell’Appaltatore.

Il presente contratto viene stipulato in modalita ............ccoooiiiiiiiiii , con apposizione di firma
.......................................... dei sottoscrittori e imposta di bollo assolta.

Letto, confermato e sottoscritto dalle Parti
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PER LA FONDAZIONE ORDINE MAURIZIANO L’APPALTATORE

Ai sensi e per gli effetti degli artt. 1341 e 1342 c.c., I'Appaltatore riconosce e dichiara che il presente documento € stato
attentamente analizzato e valutato in ogni sua singola parte e, pertanto, con la firma di seguito apposta, si confermano ed
approvano specificamente le seguenti clausole: artt. 1 (Premesse ed allegati), 3 (Oggetto del Contratto), 5 (Corrispettivo),
7 (Obblighi dell’Appaltatore), 9 (Polizza assicurativa), 10 (Termini di esecuzione), 11 (Soluzione delle controversie - Foro
competente), 13 (Modifiche al Contratto), 14 (Cessione del Contratto e Cessione dei crediti), 15 (Recesso dal Contratto),
16 (Risoluzione del Contratto), 18 (Trattamento dei dati personali), 20 (Trasparenza), 21 (Spese di Contratto e Trattamento
Fiscale).

L’APPALTATORE ...
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