

FONDAZIONE ORDINE MAURIZIANO

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

n. 14 del 12 febbraio 2020

Oggetto: Concentrico di Staffarda Parte Aulica Revello (CN): Interventi manutentivi di somma urgenza sulla Foresteria, Chiesa e manica fabbricati Piazza Roma per rimozione amianto e ripristino coperture pericolanti. Affidamento incarico professionale tecnico di Coordinamento Sicurezza in fase di progettazione e in fase di esecuzione dei lavori allo Studio IDAA Architetti - Arch. Marco Sarotto di Torino. CIG ZBF2C051C2


L'anno 2020, del giorno DODICI del mese di FEBBRAIO nella sede operativa della Fondazione Ordine Mauriziano, c/o la Palazzina di Caccia di Stupinigi, piazza Principe Amedeo 7 in Nichelino (TO), il Dirigente, in conformità alla Delibera di Consiglio n. 1 del 16 maggio 2019, ha adottato la presente Determinazione.

Il Dirigente

A seguito della nomina del Consiglio di Amministrazione con DPCM 06 marzo 2019, visti gli artt. 7 e 8 dello Statuto della FOM, relativi rispettivamente alle prerogative del Presidente e del Consiglio di Amministrazione e preso atto del Verbale del Consiglio di Amministrazione del 16 maggio 2019 in cui il Consiglio, al fine di garantire l'ordinaria gestione - conservativa e di valorizzazione - dell'Ente, all'unanimità ha attribuito, temporaneamente e fino a espressa revoca, alla dirigente, dott.ssa Marta Fusi, i compiti propri del direttore, limitatamente agli adempimenti urgenti e indifferibili, e in particolare, la delega a firmare gli atti amministrativi in vece dello stesso Presidente.

Premesso che

- ✓ con nota prot. 0000230 in data 7 febbraio 2020 è stato avviato il procedimento autorizzativo per i lavori di somma urgenza da effettuarsi sulla Foresteria, Chiesa e manica fabbricati Piazza Roma per rimozione amianto e ripristino coperture pericolanti come indicato nella relazione a firma dello Studio di ingegneria NOV.AC. di Moretta - agli atti;
- ✓ occorre, in via preliminare all'espletamento della procedura d'appalto, procedere all'affidamento dell'incarico di coordinamento per la sicurezza in fase di progettazione e



poi conseguentemente in fase di esecuzione per poter avviare i lavori appena individuata la ditta appaltatrice.

Atteso che

considerata l'urgenza di tutelare la pubblica incolumità, è stato richiesto allo studio professionale IDAA Architetti, nella persona dell'arch. Marco Sarotto - con sede in Torino - via Genovesi n. 15, preventivo per prestazioni professionali in materia di sicurezza e salute dei lavoratori sui luoghi di lavoro in base al d.lgs. 81/08 e ss.mm.ii. relative al cantiere di restauro conservativo della copertura del complesso abbaziale di Staffarda nel Comune di Revello.

Visto che


il 12 febbraio 2020 – ns. prot. 0000253 pari data - è pervenuta l'offerta richiesta, così dettagliata:
omissis

Coordinatore in fase di progettazione

- *Analisi del progetto preliminare redatto dal progettista in funzione della sicurezza nella esecuzione delle opere.*
- *Definizione, unitamente ai progettisti architettonici, strutturali, e degli impianti: degli apprestamenti di sicurezza e di salute di cui l'opera dovrà essere dotata sia in fase di esecuzione che dopo la sua ultimazione e che dovranno pertanto essere inseriti nelle progettazioni esecutive e nei computi metrici estimativi.*
- *Analisi e verifica delle progettazioni esecutive redatte dai progettisti.*
- *Espletamento di sopralluogo preliminare sull'area del futuro cantiere, necessario a valutare gli eventuali rischi che l'ambiente circostante potrà trasmettere al cantiere (viabilità, presenza di reti tecniche, agenti atmosferici, possibilità di franamenti o crolli, presenza d'acqua ecc.), gli eventuali rischi che il cantiere potrà trasmettere all'ambiente circostante (rumorosità, polverosità, viabilità, caduta di materiali da mezzi di sollevamento ecc.); rilievi e verifiche, redazione di planimetrie esplicative.*
- *Redazione del piano di sicurezza e coordinamento con utilizzo di adeguato supporto informatico; il documento è inteso costituito da una relazione tecnica organizzativa del cantiere, da schede operative di fase; modalità di intervento nelle fasi di esecuzione dell'opera, redazione del programma dei lavori, analisi e stima dei costi relativi alla sicurezza e da un fascicolo tecnico dell'opera.*
- *Consegna e illustrazione del piano di sicurezza al committente e/o al coordinatore in fase di esecuzione.*

Coordinatore in fase di esecuzione

- *Analisi delle progettazioni architettoniche, strutturali e degli impianti e del piano di sicurezza dell'opera.*
- *Esame dei piani operativi redatti dalle varie imprese esecutrici che interverranno nel cantiere.*
- *Illustrazione dei contenuti del piano di sicurezza e coordinamento alle ditte appaltanti i lavori ed eventuale adeguamento del piano di sicurezza.*
- *Espletamento di sopralluoghi sull'area di cantiere in presenza delle imprese appaltanti inteso alla verifica della possibile organizzazione del cantiere e verbalizzazione di tale avvenimento;*
- *Richiesta alle imprese appaltanti della documentazione completa di sicurezza aziendale;*
- *Sopralluoghi periodici in funzione delle varie fasi significative di lavoro nonché al controllo generale del cantiere in relazione alla sicurezza delle persone;*



- *Redazione dei verbali di sopralluogo e invio degli stessi al Committente ed alle imprese (è consigliata la tenuta di un registro di cantiere).*
 - *Analisi dei documenti di sicurezza e/o schede tecniche dei materiali richiesti alle imprese prima dell'inizio delle lavorazioni di competenza;*
 - *Riunioni al fine di coordinare le attività delle varie imprese, all'inizio di ogni fase di lavoro, favorendo l'informazione in materia di sicurezza;*
 - *Modifiche al piano di sicurezza e coordinamento conseguenti all'evolversi dei lavori o per intervenute modifiche dell'opera.*
- omissis*

il tutto per un compenso forfettario di euro 5.500,00 oltre oneri fiscali, scontato in sede di definizione a euro 5.000,00 oltre IVA e oneri di legge.

Visto che

l'urgenza indifferibile data dalla necessità di tutela della pubblica incolumità consente di ricorrere a un affidamento diretto del sopradescritto servizio, ai sensi ai sensi dell'art. 36 comma 2 lettera a) del d.lgs. 56/2017 e ss.mm.ii..

DETERMINA

1. di affidare - per le motivazioni e con le modalità descritte in premessa – l'incarico di coordinamento per la sicurezza in fase di progettazione e poi conseguentemente in fase di esecuzione per poter avviare i lavori di somma urgenza sulla Foresteria, Chiesa e manica fabbricati Piazza Roma allo studio professionale IDAA Architetti, nella persona dell'arch. Marco Sarotto - con sede in Torino - via Genovesi n. 15, per un importo forfettario di euro 5.000,00 oltre IVA e oneri di legge;
2. di dare atto che il preventivo dello studio IDAA ns. prot. 0000253 del 12 febbraio 2020 costituisce parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
3. di imputare l'importo di euro 6.344,00 oneri fiscali inclusi sul sottoconto 340411 "Consulenze tecniche", Budget 2020;
4. di dare atto che il responsabile di procedimento è il Funzionario Tecnico geom Marco Gremo.

Il Dirigente

dott. ssa Marta Fusi

Smart CIG: Dettaglio dati CIG

Dettagli della comunicazione

CIG	ZBF2C051C2
Stato	CIG COMUNICATO
Fattispecie contrattuale	CONTRATTI DI IMPORTO INFERIORE A € 40.000
Importo	€ 5.000,00
Oggetto	Concentrico di Staffarda Parte Aulica Revello (CN): Interventi manutentivi di somma urgenza sulla Foresteria, Chiesa e manica fabbricati Piazza Roma per rimozione amianto e ripristino coperture pericolanti. Affidamento incarico professionale tecnico di Coordinamento Sicurezza in fase di progettazione e in fase di esecuzione dei lavori allo Studio IDAA Architetti - Arch. Marco Sarotto di Torino.
Procedura di scelta contraente	AFFIDAMENTO DIRETTO
Oggetto principale del contratto	SERVIZI
CIG accordo quadro	-
CUP	-
Disposizioni in materia di centralizzazione della spesa pubblica (art. 9 comma 3 D.L. 66/2014)	Lavori oppure beni e servizi non elencati nell'art. 1 dPCM 24/12/2015
Motivo richiesta CIG	Stazione appaltante non soggetta agli obblighi di cui al dPCM 24 dicembre 2015