FONDAZIONE ORDINE MAURIZIANO

COMUNE DI REVELLO
PROVINCIA DI CUNEO

Concentrico di Staffarda: Abbazia cistercense con tutte le sue pertinenze

PROGETTO ESECUTIVO PER LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE DELLA “MANICA
DEI RICOSTRUTTORI”: INTERVENTI STRUTTURALI (copertura e consolidamento
volte/solai) e MANUTENZIONE STRAORDINARIA COPERTURE
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PROGETTO ESECUTIVO
QUADRO ECONOMICO

DOC-GEN 05 - Riepilogo delle partite economiche



FONDAZIONE ORDINE MAURIZIANO

ABBAZIA DI STAFFARDA

Interventi di strutturali di consolidamento e manutenzione straordinaria sulle coperture

"manica dei ricostruttori”

A. Importo dei Lavori e delle forniture a base di gara €
w Opere edili - Manutezione straordinaria ripassatura tetto € 92.157,37
E interventi strutturali € 316.267,70
é A.1 |dicui importo lavori a corpo
= compresa la manodopera %
(<>3E Totale importo lavori € 408.425,07
)
i
g A.2 Oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso € 70.824,89
E oo
§ ; Totale importo dei lavori, dei servizi e delle forniture (A.1+A.2)| € 479.249,96
<_t' 5 Totale importo soggetto a ribasso| € 408.425,07
B. Somme a disposizione dell'’Amministrazione €
B.1 Lavori in economia, previsti in progetto ed esclusi dall'appalto
B.2 Rilievi, accertamenti e indagini € 5.300,00
B.3 Allacciamento ai pubblici servizi € -
B.4 Imprevisti (2,06% dell'importo lavori, IVA 22% inclusa) € 9.872,55
B> Art.133, c. 3, d.Igs. 163/2006 (Adeguamento prezzi) (circa il 2%)
B.6 Acquisizione aree o immobili e pertinenti indennizi € -
B.7 Accantonamento di cui all'art. ......cccceeveeeeeerennnne. € -
B.8 Spese tecniche relative alla progettazione esecutiva; direzione,
misura e contabilita dei lavori; redazione del piano di sicurezza in
. . . . . . € 13.500,00
fase di progettazione e coordinamento della sicrezza in fase di
esecuzione
progetto strutturale e dl strutturale + collaudo linee vita e dl linee
vita € 12.000,00
collaudo statico | € 1.500,00
L
=
o
3
= B.9 Spese per attivita tecnico amministrative connesse alla
=z progettazione, di supporto al responsabile del procedimento, e di
§ verifica e validazione
_i B.10 [Fondo per funzioni tecniche (art.113 D.Lgs 50/2015) € 9.585,00
g B.11 [Eventuali spese per commissioni giudicatrici € 89,60
w B.12 [Spese per pubblicita e, ove previsto, per opere artistiche;
% B.13 [Spese per accertamenti di laboratorio e verifiche tecniche previste dal capitolato
N . . - . . . | € -
= speciale d’appalto, collaudo tecnico amministrativo, collaudo statico ed altri eventuali
2 B.14 |Contributo AVCP-ANAC
5 |
j B.15 |Fondo salva opere ( art. 47, comma 1-bis, del D.L. 34/2019) € -
% 0,5% del valore del ribasso offerto dall’aggiudicatario - gara c ]
Q affidamento lavori
o Totale Somme a disposizione dell'’Amministrazione (B.1+....+B.12)| € 38.347,15
C. I.V.A. e ONERI €
C1 I.V.A. su Lavori (IVA 10%) € 47.925,00
C.2  |I.V.A. su Lavori (IVA 22%)
C.2 I.V.A. su lavori in economia, previsti in progetto ed esclusi dall'appalto (B.1) € -
< C.3 I.V.A. su Rilievi, accertamenti e indagini (B.2) € 1.166,00
> C4 I.V.A. su spese tecniche (imponibile+cassa) (IVA 22%) € 3.088,80
r | 3.088,80 €
C.5 INARCASSA (4% su spese tecniche) € 540,00
540,00
Totale IVA (C.1+.....+C.5) € - | € 52.719,80
TOTALE COSTO DELL'INTERVENTO € 570.316,90
autorizzato € 570.316,90




