
                                                                              
 

 
COMUNE DI REVELLO 

PROVINCIA DI CUNEO 

Concentrico di Staffarda: Abbazia cistercense con tutte le sue pertinenze 

PROGETTO ESECUTIVO PER LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE DELLA “MANICA 

DEI RICOSTRUTTORI”: INTERVENTI STRUTTURALI (copertura e consolidamento 

volte/solai) e MANUTENZIONE STRAORDINARIA COPERTURE 

 

PROGETTO ESECUTIVO 
QUADRO ECONOMICO 

DOC-GEN 05 – Riepilogo delle partite economiche 

 



€

Opere edili - Manutezione straordinaria ripassatura tetto  €           92.157,37 

interventi strutturali  €         316.267,70 

di cui  importo  lavori  a  corpo

compresa la manodopera %

Totale importo lavori  €         408.425,07 

A.2 Oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso  €           70.824,89 

 €         479.249,96 

 €         408.425,07 

€

B.1

B.2  €             5.300,00 

B.3  €                          -   

B.4  €             9.872,55 

B.5
Art.133, c. 3, d.lgs. 163/2006 (Adeguamento prezzi) (circa il 2%)

B.6  €                          -   

B.7  Accantonamento di cui all'art. …………………………  €                          -   

B.8 Spese tecniche relative alla progettazione esecutiva; direzione, 

misura e contabilità dei lavori; redazione del piano di sicurezza in 

fase di progettazione e coordinamento della sicrezza in fase di 

esecuzione

 €           13.500,00 

progetto strutturale e dl strutturale + collaudo linee vita e dl linee 

vita
 €          12.000,00 

collaudo statico  €            1.500,00 

B.9 Spese per attività tecnico amministrative connesse alla 

progettazione, di supporto al responsabile del procedimento, e di 

verifica e validazione

B.10 9.585,00€  

B.11 89,60€  

B.12

B.13
-€  

B.14

B.15 -€  

0,5% del valore del ribasso offerto dall’aggiudicatario - gara 

affidamento lavori 
 €                         -   

 €           38.347,15 

€

C.1  €           47.925,00 

C.2

C.2  €                          -   

C.3  €             1.166,00 

C.4  €             3.088,80 

                3.088,80 € 

C.5 INARCASSA (4% su spese tecniche)  €                 540,00 

 €                       540,00 

 €                                -   

Totale IVA (C.1+…..+C.5)  €                                -    €           52.719,80 

TOTALE COSTO DELL'INTERVENTO 570.316,90€         

autorizzato 570.316,90€         
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Totale importo dei lavori, dei servizi e delle forniture (A.1+A.2)

Totale importo soggetto a ribasso

Fondo salva opere ( art. 47, comma 1-bis, del D.L. 34/2019 )

B. Somme a disposizione dell'Amministrazione
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Lavori in economia, previsti in progetto ed esclusi dall'appalto

Contributo AVCP-ANAC

I.V.A. su Lavori (IVA 10%)

I.V.A. su lavori in economia, previsti in progetto ed esclusi dall'appalto (B.1)

I.V.A. su Rilievi, accertamenti e indagini (B.2)

I.V.A. su spese tecniche (imponibile+cassa) (IVA 22%)

I.V.A. su Lavori (IVA 22%)

FONDAZIONE ORDINE MAURIZIANO 

ABBAZIA DI STAFFARDA

C.   I.V.A. e ONERI

Spese per pubblicità e, ove previsto, per opere artistiche;

Spese per accertamenti di laboratorio e verifiche tecniche previste dal capitolato 

speciale d’appalto, collaudo tecnico amministrativo, collaudo statico ed altri eventuali 

Eventuali spese per commissioni giudicatrici

Totale Somme a disposizione dell'Amministrazione (B.1+….+B.12)

A. Importo dei Lavori e delle forniture a base di gara

Allacciamento ai pubblici servizi

Imprevisti (2,06% dell'importo lavori, IVA 22% inclusa)

Acquisizione aree o immobili e pertinenti indennizi 

Fondo per funzioni tecniche (art.113 D.Lgs 50/2015)

Rilievi, accertamenti e indagini
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A.1

Interventi di strutturali di consolidamento e manutenzione straordinaria sulle coperture

 "manica dei ricostruttori" 


