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Staffarda, 28/09/2023

Progetto di riqualificazione della "Manica dei Ricostruttori" del Complesso 
Abbaziale di Staffarda

FONDAZIONE ORDINE MAURIZIANO

IL TECNICO
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Num.Ord.
INDICAZIONE DEI LAVORI I M P O R T I

TARIFFA
E DELLE Quantità

SOMMINISTRAZIONI unitario TOTALE

R I P O R T O 

LAVORI A MISURA

1 Nolo di gru a torre compreso l'onere del manovratore addetto per il tempo di effettivo impiego Con sbraccio fino a

01.P24.E65.0 m 20

05 SOMMANO h 320,00 60,48 19´353,60

2 Nolo di ponteggio tubolare esterno eseguito con tubo - giunto, compreso trasporto, montaggio, smontaggio, nonchè

01.P25.A60. ogni dispositivo necessario per la conformita' alle norme di sicure ... voro e sottopiani da compensare a parte (la

005 misurazione viene effettuata in proiezione verticale). Per i primi 30 giorni

SOMMANO m² 1´094,40 19,05 20´848,32

3 Nolo di ponteggio tubolare esterno eseguito con tubo - giunto, compreso trasporto, montaggio, smontaggio, nonchè

01.P25.A60. ogni dispositivo necessario per la conformita' alle norme di sicure ... sottopiani da compensare a parte (la

010 misurazione viene effettuata in proiezione verticale). Per ogni mese oltre al primo

SOMMANO m² 6´048,00 3,26 19´716,48

4 Montaggio e smontaggio di ponteggio tubolare comprensivo di ogni onere, la misurazione viene effettuata in

01.P25.A70. proiezione verticale

005 SOMMANO m² 864,00 3,58 3´093,12

5 Nolo di piano di lavoro, per ponteggi di cui alle voci 01.P25.A60 e 01.P25.A75, eseguito con tavolati dello spessore

01.P25.A91. di 5 cm e/o elementi metallici, comprensivo di eventuale sottop ... smontaggio, pulizia e manutenzione; (la misura

005 viene effettuata in proiezione orizzontale per ogni piano). Per ogni mese

SOMMANO m² 1´728,00 3,01 5´201,28

6 NUCLEO ABITATIVO per servizi di cantiere. Prefabbricato monoblocco ad uso ufficio, spogliatoio e servizi di

28.A05.D05. cantiere. Caratteristiche: Struttura di acciaio, parete perimetrale real ... re specifico. ]Dimensioni esterne massime m

005 2,40 x 6,40 x 2,45 circa (modello base) -Costo primo mese o frazione di mese

SOMMANO cad 1,00 412,72 412,72

7 NUCLEO ABITATIVO per servizi di cantiere. Prefabbricato monoblocco ad uso ufficio, spogliatoio e servizi di

28.A05.D05. cantiere. Caratteristiche: Struttura di acciaio, parete perimetrale real ... to a condizioni ordinarie) derivanti dal

010 cantiere specifico. ]costo per ogni mese o frazione di mese successivo al primo

SOMMANO cad 3,00 166,70 500,10

8 BOX DI CANTIERE USO SERVIZIO IGIENICO SANITARIO realizzato da struttura di base, sollevata da terra, e

28.A05.D15. elevato in profilati di acciaio presso piegati, copertura e tamponatura con p ... arazione della base in cls armata di

005 appoggio Dimensioni orientative 2,40x5,40x2,40m Costo primo mese o frazione di mese

SOMMANO cad 1,00 358,66 358,66

9 BOX DI CANTIERE USO SERVIZIO IGIENICO SANITARIO realizzato da struttura di base, sollevata da terra, e

28.A05.D15. elevato in profilati di acciaio presso piegati, copertura e tamponatura con p ... montaggio e preparazione della base

010 in cls armata di appoggio Costo per ogni mese o frazione di mese successivo al primo

SOMMANO cad 3,00 156,60 469,80

10 RECINZIONE di cantiere realizzata con elementi prefabbricati di rete metallica e montanti tubolari zincati con

28.A05.E10. altezza minima di 2,00 m, posati su idonei supporti in calcestruzzo, compreso montaggio in opera e successiva

005 rimozione. Nolo calcolato sullo sviluppo lineare nolo per il primo mese

SOMMANO m 65,00 3,67 238,55

11 RECINZIONE di cantiere realizzata con elementi prefabbricati di rete metallica e montanti tubolari zincati con

28.A05.E10. altezza minima di 2,00 m, posati su idonei supporti in calcestruzzo,  ...  montaggio in opera e successiva rimozione.

010 Nolo calcolato sullo sviluppo lineare nolo per ogni mese successivo al primo

SOMMANO m 195,00 0,51 99,45

12 IMPIANTO DI TERRA per CANTIERE MEDIO (25 kW)-apparecchi utilizzatori ipotizzati: gru a torre, betoniera,

28.A15.A10. sega circolare, puliscitavole, piegaferri, macchina per intonaco premiscela ...  baracche e del ponteggio con

005 conduttore equipotenziale in rame isolato da 16 mm². temporaneo per la durata del cantiere

SOMMANO cad 1,00 261,76 261,76

13 CARTELLONISTICA di segnalazione conforme alla normativa vigente, di qualsiasi genere, per prevenzione

28.A20.A05. incendi ed infortuni. Posa e nolo per una durata massima di 2 anni. di dimensione piccola (fino a 35x35 cm)

005 SOMMANO cad 15,00 9,19 137,85

14 CARTELLONISTICA di segnalazione conforme alla normativa vigente, di qualsiasi genere, per prevenzione

28.A20.A05. incendi ed infortuni. Posa e nolo per una durata massima di 2 anni. di dimensione grande (fino a 70x70 cm)

015 SOMMANO cad 10,00 13,32 133,20

Parziale LAVORI A MISURA euro 70´824,89

COMMITTENTE: FONDAZIONE ORDINE MAURIZIANO

A   R I P O R T A R E 70´824,89
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Num.Ord.
INDICAZIONE DEI LAVORI I M P O R T I

TARIFFA
E DELLE Quantità

SOMMINISTRAZIONI unitario TOTALE

R I P O R T O 70´824,89

T O T A L E   euro 70´824,89

     Staffarda, 28/09/2023

Il Tecnico
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