FONDAZIONE ORDINE MAURIZIANO

COMUNE DI REVELLO
PROVINCIA DI CUNEO

Concentrico di Staffarda: Abbazia cistercense con tutte le sue pertinenze

PROGETTO ESECUTIVO PER LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE DELLA “MANICA DEI
RICOSTRUTTORI”: INTERVENTI STRUTTURALI (copertura e consolidamento
volte/solai) e MANUTENZIONE STRAORDINARIA COPERTURE

PROGETTO ESECUTIVO

DOC-IA 10 - Computo metrico estimativo dei costi della sicurezza



Comune di Revello
Provincia di Cuneo
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STIMA LAVORI

OGGETTO: Progetto di riqualificazione della "Manica dei Ricostruttori" del Complesso
Abbaziale di Staffarda

COMMITTENTE: FONDAZIONE ORDINE MAURIZIANO

Staffarda, 28/09/2023

IL TECNICO

PriMus by Guido Cianciulli - copyright ACCA software S.p.A.
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INDICAZIONE DEI LAVORI IMPORTI
Num.Ord. oy
TARIFFA E DELLE Quantita
SOMMINISTRAZIONI unitario TOTALE
RIPORTO
LAVORI A MISURA
1 Nolo di gru a torre compreso l'onere del manovratore addetto per il tempo di effettivo impiego Con sbraccio fino a
01.P24.E65.0 |\m 20
05 SOMMANO h 320,00 60,48 19°353,60
2 Nolo di ponteggio tubolare esterno eseguito con tubo - giunto, compreso trasporto, montaggio, smontaggio, nonche
01.P25.A60. |ogni dispositivo necessario per la conformita' alle norme di sicure ... voro e sottopiani da compensare a parte (la
005 misurazione viene effettuata in proiezione verticale). Per i primi 30 giorni
SOMMANO m? 17094,40 19,05 20°848,32
3 Nolo di ponteggio tubolare esterno eseguito con tubo - giunto, compreso trasporto, montaggio, smontaggio, nonche
01.P25.A60. |ogni dispositivo necessario per la conformita’ alle norme di sicure ... sottopiani da compensare a parte (la
010 misurazione viene effettuata in proiezione verticale). Per ogni mese oltre al primo
SOMMANO m?|  6°048,00 3,26 19°716,48
4 Montaggio e smontaggio di ponteggio tubolare comprensivo di ogni onere, la misurazione viene effettuata in
01.P25.A70. |proiezione verticale
005 SOMMANO m? 864,00 3,58 37093,12
5 Nolo di piano di lavoro, per ponteggi di cui alle voci 01.P25.A60 e 01.P25.A75, eseguito con tavolati dello spessore
01.P25.A91. |di 5 cm e/o elementi metallici, comprensivo di eventuale sottop ... smontaggio, pulizia € manutenzione; (la misura
005 viene effettuata in proiezione orizzontale per ogni piano). Per ogni mese
SOMMANO m? 17728,00 3,01 5201,28
6 NUCLEO ABITATIVO per servizi di cantiere. Prefabbricato monoblocco ad uso ufficio, spogliatoio e servizi di
28.A05.D05. |cantiere. Caratteristiche: Struttura di acciaio, parete perimetrale real ... re specifico. [Dimensioni esterne massime m
005 2,40 x 6,40 x 2,45 circa (modello base) -Costo primo mese o frazione di mese
SOMMANO cad 1,00 412,72 412,72
7 NUCLEO ABITATIVO per servizi di cantiere. Prefabbricato monoblocco ad uso ufficio, spogliatoio e servizi di
28.A05.D05. |cantiere. Caratteristiche: Struttura di acciaio, parete perimetrale real ... to a condizioni ordinarie) derivanti dal
010 cantiere specifico. Jcosto per ogni mese o frazione di mese successivo al primo
SOMMANO cad 3,00 166,70 500,10
8 BOX DI CANTIERE USO SERVIZIO IGIENICO SANITARIO realizzato da struttura di base, sollevata da terra, e
28.A05.D15. |elevato in profilati di acciaio presso piegati, copertura e tamponatura con p ... arazione della base in cls armata di
005 appoggio Dimensioni orientative 2,40x5,40x2,40m Costo primo mese o frazione di mese
SOMMANO cad 1,00 358,66 358,66
9 BOX DI CANTIERE USO SERVIZIO IGIENICO SANITARIO realizzato da struttura di base, sollevata da terra, e
28.A05.D15. |elevato in profilati di acciaio presso piegati, copertura e tamponatura con p ... montaggio e preparazione della base
010 in cls armata di appoggio Costo per ogni mese o frazione di mese successivo al primo
SOMMANO cad 3,00 156,60 469,80
10 RECINZIONE di cantiere realizzata con elementi prefabbricati di rete metallica e montanti tubolari zincati con
28.A05.E10. |altezza minima di 2,00 m, posati su idonei supporti in calcestruzzo, compreso montaggio in opera e successiva
005 rimozione. Nolo calcolato sullo sviluppo lineare nolo per il primo mese
SOMMANO m 65,00 3,67 238,55
11 RECINZIONE di cantiere realizzata con elementi prefabbricati di rete metallica e montanti tubolari zincati con
28.A05.E10. |altezza minima di 2,00 m, posati su idonei supporti in calcestruzzo, ... montaggio in opera e successiva rimozione.
010 Nolo calcolato sullo sviluppo lineare nolo per ogni mese successivo al primo
SOMMANO m 195,00 0,51 99,45
12 IMPIANTO DI TERRA per CANTIERE MEDIO (25 kW)-apparecchi utilizzatori ipotizzati: gru a torre, betoniera,
28.A15.A10. |sega circolare, puliscitavole, piegaferri, macchina per intonaco premiscela ... baracche e del ponteggio con
005 conduttore equipotenziale in rame isolato da 16 mm?. temporaneo per la durata del cantiere
SOMMANO cad 1,00 261,76 261,76
13 CARTELLONISTICA di segnalazione conforme alla normativa vigente, di qualsiasi genere, per prevenzione
28.A20.A05. |incendi ed infortuni. Posa e nolo per una durata massima di 2 anni. di dimensione piccola (fino a 35x35 cm)
005 SOMMANO cad 15,00 9,19 137,85
14 CARTELLONISTICA di segnalazione conforme alla normativa vigente, di qualsiasi genere, per prevenzione
28.A20.A05. |incendi ed infortuni. Posa e nolo per una durata massima di 2 anni. di dimensione grande (fino a 70x70 cm)
015 SOMMANO cad 10,00 13,32 133,20
Parziale LAVORI A MISURA euro 70°824,89
A RIPORTARE 70°824,89

COMMITTENTE: FONDAZIONE ORDINE MAURIZIANO
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INDICAZIONE DEI LAVORI IMPORTI
Num.Ord. .
TARIFFA E DELLE Quantita
SOMMINISTRAZIONI unitario TOTALE
RIPORTO 70°824,89
TOTALE euro 70°824,89
Staffarda, 28/09/2023
11 Tecnico

A RIPORTARE
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