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LEGENDA DEMOLIZIONI

Opere edili - Demolizione

Opere strutturali - Demolizione

Rimozione pluviali e gronde

Opere di pulizia e rimozione vegetazione

LEGENDA INQUADRAMENTO

Edificio oggetto di intervento

Intervento sul canale
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PRECETTORIA SANT'ANTONIO DI RANVERSO
PROGETTO DI CONSERVAZIONE E VALORIZZAZIONE

DELLA MANICA CONVENTUALE ED ALTRE PORZIONI DEL COMPLESSO
LOTTO 1

oggetto:

Il progettista si riserva ai termini di legge la proprieta' di questo disegno con divieto di riprodurlo o di renderlo comunque noto a terzi. L'esecutore del presente lavoro si impegna a rispettare l'esclusiva. E' vietato asportare il timbro da questo disegno.
Tutte le misure si considerano al finito e devono essere controllate dall'esecutore del lavoro sul cantiere. Ogni modifica sostanziale rispetto al  presente disegno deve essere approvata dal progettista.
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INDICAZIONE DELLE DEMOLIZIONI - PIANTA E PROSPETTI

A01

ESTRATTO  DA COMPUTO OPERE EDILI:

*VC Voce Computo
1 Rimozione e smantellamento di pluviali e gronde; VC n.2
2 Demolizione e smaltimento del manto di copertura esistente compresa demolizione dell'orditura secondaria del tetto; VC n.3;4;5;
3 Applicazione di prodotto biocida a spruzzo o pennello e rimozione meccanica di vegetazione infestante sulla facciata: VC 7;8;9;
4 Demolizione dell'orditura primaria del tetto (Vedi tavole Strutture)
5 Demolizione coronamento superiore dei muri per formazione sede cordoli perimetrali (Vedi tavole Strutture)

INQUADRAMENTO SCALA 1:1000

PROSPETTO OVEST - 1:200


