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STIMA LAVORI
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Num.Ord INDICAZIONE DEI LAVORI IMPORTI
TARi FFA EDELLE Quantita
SOMMINISTRAZIONI unitario TOTALE
RIPORTO
LAVORI A MISURA
1 Posain operadi tubi di qualunque spessore, diametro e dimensione, con o senza bicchiere, per pluviai e canali di
.055009b gronda, staffe per ogni giunto se verticali, compresi i pezzi speciali e ed esclusi gli eventuali scavi e reinterri
SOMMANO m 290,70 30,51 8'869,26
2 Demolizione del manto di copertura, compresa la discesa o lasalitaaterra dei materiali, lo sgombero dei detriti in
01.A02.A80. |cantiere, computando le superfici prima della demolizione, escluse le opere provvisionai In coppi
010 SOMMANO n? 825,60 12,66 10°452,10
3 Demolizione dell'ordituradi tetti, in qualunque piano di fabbricato, compresaladiscesao lasalitaaterradel
01.A02.A90. |materiali, lo sgombero dei detriti, computando le superfici prima ... impianto di trattamento autorizzato, per
005 superfici di m? 0,50 ed oltre. Della piccola, media e grossa ordituradi tetti.
SOMMANO n 825,60 17,61 14'538,82
4 Resalizzazione di tetto ategole curve, esclusalagrossatravatura, compresa ogni atra provvista formata da
01.A09.A15. |listellatura di sezione cm 6x4 costituita dalla sovrapposizione orizzon ... rizzontale, coppo di copertura bloccato al
010 coppo canale con gancio zincato Con coppo di copertura di colore antichizzato
SOMMANO m?|  1°238,40 64,81 80260, 70|
5 Tubi pluviali, doccioni, converse, faldali, compreso ogni accessorio, dati in operaln lamieradi rame
01.A19.A10. SOMMANO kg 263,97 32,26 8'515,67
005
6 Operaio speciaizzato Ore normali
01.P01.A10. SOMMANO h 271,00 36,91 10°002,61
005
7 Canali di grondaetubi pluviali con tutte le lavorazioni occorrenti In lamieradi rame
01.P13.F00.0 SOMMANO kg 182,70 7,21 1'317,27
10
8 Nolo di gru atorre compreso I'onere del manovratore addetto per il tempo di effettivo impiego Con sbraccio dam
01.P24.E65.0/21 am 30
10 SOMMANO h 248,00 60,28 147949,44
9 Disinfestazione mediante applicazione di biocida e rimozione manual e della vegetazione superiore; esclusi gli oneri
055030a relativi a preconsolidamento: vegetazione fortemente radicata: a m di intervento
SOMMANO m 45,00 53,10 2°389,50]
10 Disinfestazione di arbusti mediante rescissione delle parti aeree, tempestivainfiltrazione di biocida nelle zone
055031a recise, rimozione finale dell'apparato radicale devitalizzato o riduzione dello stesso: a singolo intervento per un
diametro massimo di 5 cm
SOMMANO cadauno 10,00 126,83 1'268,30
11 Rimozione di lattoneria, inclusi accessori di fissaggio, con abbassamento, carico e trasporto rottami ad impianti di
1C.01.160.00 | stoccaggio, di recupero o adiscarica. Compresi i piani di lavoro, esclusi i ponteggi esterni: - pluviali e pezzi
10.b speciali.
SOMMANO m 219,24 5,29 1'159,78
12 Decespugliamento di aree boscate con pendenza media superiore al 50% invase da rovi, arbusti ed erbe infestanti
20.A27.G25. |con salvaguardia della eventual e rinnovazione arborea ed arbustivan ... n raccolta e trasporto ad impianto di
015 trattamento autorizzato o altro luogo indicato dallaD.L. dei materiali di risulta
SOMMANO m? 415,00 117 485,55
13 DISINFEZIONE E DISINFESTAZIONE - Applicazione di prodotto biocida a spruzzo o pennello e rimozione
27.A07.E10. |/meccanicadi vegetazione infestante, inclusi oneri di protezione delle aree circostanti e saggi preliminari di
005 applicazione
SOMMANO n? 210,00 55,04 11°558,40
14 cemento, mattoni, mattonelle e ceramiche (rif.codice CER 17 01) mattonelle e ceramiche (rif.codice CER 17 01 03)
29.P15.A05. SOMMANO t 54,49 15,41 839,69
015
15 Teloni impermeabili occhiellati per protezione dalle piogge, compresi noleggio delmateriale per tutta la durata dei
A15035b lavori, rimozioni e spostamenti successivi, ancoraggi ed ogni atro onere e magistero per fornire I'operaaregola
d'arte: con teloni di cotone trattato
SOMMANO mqg 825,60 12,47 10°295,23
16 Fornitura e posadi allarme antiintrusione per ponteggi formato da numero 3 sensori datenerein esercizio durante
AP.01 tuttala durata del cantiere
SOMMANO cadauno 1,00 37200,00 37200,00]
A RIPORTARE 180°102,32

COMMITTENTE: Fondazione Ordine Mauriziano
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Num.Ord INDICAZIONE DEI LAVORI IMPORTI
TARi FFA EDELLE Quantita
SOMMINISTRAZIONI unitario TOTALE
RIPORTO 180°102,32
17 Coperturareticolare in acciaio per la protezione dei tetti e delle aree di cantiere dagli agenti atmosferici (sole,
SR5012e pioggia e neve) realizzata con elementi in acciaio amagliemod ... siaagganciabile a ponteggio: trasporto e
montaggio struttura e canone noleggio per il primo mese (superiore a 200 mq)
SOMMANO mq 825,60 9,81 8°099,14
18 Coperturareticolarein acciaio per la protezione dei tetti e delle aree di cantiere dagli agenti atmosferici (sole,
SR5012f pioggia e neve) realizzata con elementi in acciaio amaglie mod ... lari, con struttura siaindipendente con
palificazione sia agganciabile a ponteggio. Per ogni mese successivo a primo.
SOMMANO mq, 1'651,20 5,50 9°081,60]
19 Smontaggio della coperturareticolare in acciaio per la protezione dei terri e aree di cantiere dagli agenti atmosferici
SR5012g SOMMANO mg 825,60 7,01 57787,46
Parziale LAVORI A MISURA euro 203°070,52
TOTALE euro 203'070,52

Stupinigi, 27/09/2023

Il Tecnico

A RIPORTARE

COMMITTENTE: Fondazione Ordine Mauriziano [‘computo metrico lavori edili.dcf' (E:\OneDrive - FOM\2023 - Valorizzazione Sant'/Antonio di Ranverso\05 Elaborati esex
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Num.Ord INDICAZIONE DEI LAVORI IMPORTI
TARi FFA EDELLE Quantita
SOMMINISTRAZIONI unitario TOTALE
RIPORTO
LAVORI A MISURA
1 Scavo generale, di shancamento o splateamento a sezione aperta, in terreni sciolti 0 compatti, fino a4 m di
01.A01.A10. |profonditd, eseguito con mezzi meccanici, esclusalarocciadaminama ... €zzi, trasporto e sistemazione entro I'arez
010 del cantiere Anche in presenza di acqua fino ad un battente massimo di 20 cm
SOMMANO m? 140,00 4,62 646,80
2 Scavo di shancamento con mezzi meccanici nell'alveo dei fiumi e torrenti per sgombero di banchi di materiale
01.A01.A20. |depositato, per aprire cavi di invito, liberare da sedimenti sbocchi di ... iai estratti per imbottimento di sponda o per
005 colmatura depressioni Con trasporto sino ad una distanza massimadi m 300
SOMMANO m?3 330,00 13,25 4°372,50]
3 Formazione di rampe accesso in rilevato e relative isole di lavoro nell'alveo di torrenti o fiumi, per I'esecuzione di
01.A01.C50. |opere di fondazione, di arginatura, pilastri e spalle di manu ... lla direzione lavori eripristino degli alvei e delle
005 sponde eventual mente manomesse Con materiale provvisto dalladitta
SOMMANO m? 5,00 45,79 228,95
4 Demolizione parziae di strutture di fabbricati fuori terra, con mezzi meccanici, valutata per la cubatura effettiva,
01.A02.A08. |compreso abbassamento, carico e trasporto ad impianto di trattamento autorizzato, escluse eventuali opere di
040 presidio e oneri di conferimento Muratura di cal cestruzzo armato
SOMMANO m? 81,00 412,58 33'418,98
5 Demolizione di murature o di volte in mattoni, dello spessore superiore acm 15, in qualungue piano di fabbricato,
01.A02.A10. |compresaladiscesao lasaitaaterradei materiali, lo sgombero dei detriti, computando i volumi primadella
005 demolizione Con trasporto dei detriti in cantiere
SOMMANO m? 20,00 96,33 1'926,60
6 Calcestruzzo a prestazione garantitain accordo alla UNI EN 206, per strutture di fondazione (plinti con altezza <
01.A04.B20. |1.5 m. platee di fondazione e muri di spessore < 80 cm. cordoli, ... gati 32 mm. Cl 0.4. Fornitura a pié d'opera,
015 escluso ogni atro onere. Classe di resistenza a compressione minima C30/37
SOMMANO m?3 81,00 139,81 11°324,61
7 Getto in operadi calcestruzzo cementizio preconfezionato eseguito con pompa compreso il nolo della stessaln
01.A04.C30. |strutture complesse od a sezioni ridotte
020 SOMMANO m? 81,00 41,85 37389,85]
8 Getto in operadi betoncino reoplastico senzaritiro, resistente ai solfati, eseguito con apposita attrezzatura
01.A04.C50. |impastatrice e spruzzatrice, con funzione di risanamento e consolida ... , esclusal'eventuale casseratura Per
010 interventi tipo incamiciaturadi pilastri, sostegno e rafforzamento strutture etc.
SOMMANO m? 25,000 37780,90 94'522,50
9 Vibratura mediante vibratore ad immersione, compreso il compenso per la maggiore quantita’ di materiale
01.A04.E00. |impiegato, noleggio vibratore e consumo energia elettrica 0 combustibile Di calcestruzzo cementizio armato
005 SOMMANO m?3 78,00 9,62 750,36
10 Acciaio per calcestruzzo armato ordinario, laminato a caldo, classe tecnica B450C, saldabile ad alta duttilita, in
01.A04.F10. |accordo ala UNI EN 10080 e conforme al D.M. 17/01/2018, disposto ... e le eventuali saldature per giunzioni e lo
005 sfrido In barre ad aderenza migliorata ottenute nei diametri da 6 mm a50 mm
SOMMANOKkg| 4°374,70 2,11 9230,62
11 Casserature per strutture in cemento armato, semplice o precompresso, a sezione ridotta quali solette, traversi etc.,
01.A04.HOO. |compreso il puntellamento ed il disarmo misurando esclusivamente |o sviluppo delle parti a contatto dei getti In
005 legname di qualunque forma
SOMMANO n 60,00 56,58 37394,80]
12 Casserature per strutture in conglomerato cementizio semplice od armato quali muri di sostegno, muri di controripa
01.A04.H10. |e simili, compreso il puntellamento ed il disarmo, misurando esclusivamente o sviluppo delle pareti a contatto dei
005 getti In legname di qualunque forma
SOMMANO m? 400,00 38,34 15°336,00
13 Muratura per qualsiasi opera siain piano chein curvae di qualunque spessore purche' superiore acm 12 In mattoni
01.A05.A80. |pieni, nuovi, legati con maltadi calce e per un volume totale di ailmeno m3 0,10
005 SOMMANO m? 2,00 597,26 1194,52
14 Muratura di pietrame in piano od in curva, con I'impiego di maltadi cemento, per massicci, speroni, piedritti,
01.A05.C10. |cunettoni, etc, compresalafornituradel pietrame In pietrame spaccato o con scapoli di cava
005 SOMMANO m? 10,00 444,16 4°441,60
15 Sigillatura e profilatura dei giunti dellamuraturain pietrame, con maltadi cemento Per una superficie complessiva
A RIPORTARE 184°178,69

COMMITTENTE: Fondazione Ordine Mauriziano
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Num.Ord INDICAZIONE DEI LAVORI IMPORTI
TARi FFA EDELLE Quantita
SOMMINISTRAZIONI unitario TOTALE
RIPORTO 184°178,69
01.A05.C30. |di amenom?1
005 SOMMANO n? 20,00 18,46 369,20
16 Profilati dell'altezza di ailmeno cm 10 forniti con unaripresadi antiruggine In ferro adoppio T (putrelle)
01.A18.A30. SOMMANO kg 49,40 3,62 178,83
005
17 Operaio specializzato Ore normali
01.P01.A10. SOMMANO h 16,00 36,91 590,56
005
18 Nolo di miniescavatore di potenza non inferiore a 20 HP compreso il manovratore, carburante, lubrificante,
01.P24.A28. |trasporto sul luogo d'impiego ed ogni altro onere connesso per il tempo di effettivo impiego Con martello demolitor
010 o trivella oleodinamica
SOMMANO h 24,00 59,90 1'437,60
19 Scarificaturadi giunti di facciata dalle malte non pit compatte e rese instabili dal tempo. Stilatura con malta
02.P90.U25. |adeguata degli stessi giunti scarificati e di quelli privi di malta... rte, eseguito con malta premiscelata conforme alla
010 norma UNI EN 998-2: sostituzione mediadi 4 mattoni a metro quadrato
SOMMANO m? 746,25 71,22 53'147,92
20 Scarificaturadi giunti di facciata dalle malte non pit compatte e rese instabili dal tempo. Stilatura con malta
02.P90.U25. |adeguata degli stessi giunti scarificati e di quelli privi di malta ... te, eseguito con malta premiscelata conforme ala
030 norma UNI EN 998-2: sostituzione mediadi 12 mattoni al metro quadrato
SOMMANO n? 70,00 117,25 8207,50]
21 Decespugliamento di scarpate stradali o fluviali invase darovi, arbusti ed erbe infestanti con salvaguardiadella
18.A65.A20. |rinnovazione arborea ed arbustiva naturale di altezza superiore a... raccolta e trasporto ad impianto di trattamento
005 autorizzato o altro luogo indicato dallaD. L. dei materiali di risulta
SOMMANO m?|  1°760,00 0,71 1'249,60
22 Sgombero di materiali franati Di qualsiasi natura e forma con trasporto aimpianto di trattamento autorizzato o a
25.A02.A05. |discarica
005 SOMMANO m?3 330,00 4,64 1'531,20
23 Andlisi chimiche per caratterizzazione rifiuti solidi e liquidi Test di cessione per il conferimento in discarica (D.M.
29.A05.A05. |27/09/10) ein impianto di recupero (Decreto 05/04/2006 n. 186) - attribuzione codice CER e indicazione modalita
010 di smaltimento/recupero
SOMMANO cad 3,00 226,00 678,00
Parziale LAVORI A MISURA euro 2517569,10
TOTALE euro 251'569,10

Stupinigi, 27/09/2023

Il Tecnico

A RIPORTARE

COMMITTENTE: Fondazione Ordine Mauriziano [‘computo metrico canae.dcf’ (E:\OneDrive - FOM\2023 - Valorizzazione Sant'Antonio di Ranverso\05 Elaborati esecutiv
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Num.Ord INDICAZIONE DEI LAVORI IMPORTI
TARi FFA EDELLE Quantita
SOMMINISTRAZIONI unitario TOTALE
RIPORTO
LAVORI A MISURA
1 Calcestruzzo strutturale preconfezionato, conforme alla UNI EN 206, alleggerito con aggregati leggeri conformi all:
01.A04.B19. |UNI EN 13055-1 (argilla), in classi di consistenzaS4 e S5 nelle ... aXC4. Classe di resistenza caratteristicaa
010 compressione LC 25/28, D1,8 (intervallo di massa volumica 17001800 kg/m3)
SOMMANO m? 15,10 165,39 2'497,39
2 Fornitura e posain operadi rinforzo strutturale di elementi in muratura o in calcestruzzo armato mediante
01.A04.000. |applicazione di sistema composito fibrorinforzato a matrice inorganicaF ... ibradi vetro AR -da 200 g/m? a 300 g/
015 m? -per murature con resistenza a compressione >= 10 MPa, modulo elastico <= 8 GPa
SOMMANO m? 14,50 146,83 2129,04
3 Ancoraggio meccanico di strutture in muratura o calcestruzzo armato al rinforzo in FRP o FRCM realizzato tramite
01.A04.Q20. |cordacon animain fibradi carbonio ad altatenacita. Diametro nom ... tro minimo 16 mm e |'inghisaggio. E' esclusc
005 quanto altro occorre per dareil lavoro finito secondo le regole dell'arte.
SOMMANO m 6,00 20,49 122,94
4 Realizzazione di ancoraggio strutturale di nuovi elementi portanti in cemento armato su murature e diaframmi
01.A05.E10. |murali esistenti, consistente nell‘esecuzione di perforazione arotoper ... del bolzone metallico come da schema di
005 progetto. Compresa ogni altra opera accessoria. Per il primo ancoraggio eseguito
SOMMANO cad 1,00 33,81 33,81
5 Realizzazione di ancoraggio strutturale di nuovi elementi portanti in cemento armato su murature e diaframmi
01.A05.E10. |murdi esistenti, consistente nell'‘esecuzione di perforazione arotoper ... schemadi progetto. Compresa ogni atra
010 opera accessoria. Per ogni singolo ancoraggio eseguito successivamente al primo
SOMMANO cad 71,00 28,20 2°002,20]
6 Esecuzione di cuciture in murature di soli mattoni, eseguita mediante inserimento di barre metalliche del diam. di
01.A05.E20. |mm 16-18, secondo gli schemi e con leinclinazioni stabilitedal ... rsi @ m di perforazione eseguita | nserimento
010 delle barrein fori ottenuti con carotaggio con recupero d'acqua o a secco
SOMMANO m 72,00 120,41 8669,52
7 Legnami in travi grossolanamente riquadrati, uso Fiume, dato e misurato in opera, con le lavorazioni e ferramenta
01.A17.A10. |occorrenti, nessuna opera esclusa abete (Picea abies, Abies alba)
015 SOMMANO m? 71,81 111391 79'989,88
8 Carpenteria varia per piccoli lavori non di serie, come travi isolate, opere di rinforzo, passerelle pedonali, centine,
01.A18.A25. |archi, capriatelle, pilastri composti, compresala verniciatura ad unaripresa antiruggine A lavorazione chiodata o
005 bullonata
SOMMANOKkg| 1968,33 5,76 11°337,58
9 Carpenteria varia per piccoli lavori non di serie, come travi isolate, opere di rinforzo, passerelle pedonali, centine,
01.A18.A25. |archi, capriatelle, pilastri composti, compresa la verniciaturaad unaripresa antiruggine A lavorazione saldata
010 SOMMANO kg| 10°749,14 5,23 56°218,00!
10 Posain operadi piccoli profilati In ferro, in leghe leggere al cromo, alluminio o in ottone
01.A18.A70. SOMMANO kg 954,00 4,55 4°340,70
005
11 Protezione di manufatti in legno di qualsiasi genere mediante applicazione di un fondo a base di resine sintetiche ad
01.A20.F32. |azione consolidante, fungicida, antitarlo ed insetto repellent ... applicato a spruzzo od a pennello, compresa ogni
005 opera accessoria per la pulizia preventiva dei manufatti A due riprese
SOMMANO m? 691,90 14,60 10°101,74
12 Operaio specializzato Ore normali
01.PO1.A10. SOMMANOh|  1'609,00 36,91 59°388,19
005
13 Viti di acciaio autofilettanti grezze
01.P14.L30.0 SOMMANO kg 154,02 12,17 1'874,42
05
14 Taglio a sezione obbligata eseguito a mano con l'ausilio di martello demolitore, di muraturain mattoni o mista di
02.P02.A10. |pietrame, di qualsiasi spessore e specie per esecuzione di nicchi ... lastri o piattabande in cemento armato, cassoni
020 avvolgibili, serrande, o tubazioni, ecc.: di sezione superiore am? 0,25
SOMMANO m? 49,89 516,96 25'791,13
15 Formazione di foro del diametro fino a5 cm e profondita fino a 100 cm, eseguito nelle murature in mattoni o miste
02.P02.A12. |di pietramedi ogni forma, spessore e specie, per inserimento di catene, tiranti o simili
010 SOMMANO cad 20,00 83,35 1'667,00
16 Tracciain muratura di mattoni pieni o mista di pietrame, per incasso di tubazioni: con diametro fino a5 cm
A RIPORTARE 266°163,54

COMMITTENTE: Fondazione Ordine Mauriziano
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SOMMINISTRAZIONI unitario TOTALE
RIPORTO 266°163,54
02.P02.A14. SOMMANO m 120,00 17,40 2°088,00]
010
17 Muraturain mattoni pieni di spessore superiore a 20 cm eseguita con ammorsamenti a scuci e cuci e con idonea
02.P35.H15. |malta premiscelata, conforme alla norma UNI-EN 998-2 in classe M 10
010 SOMMANO m?3 5,30 714,66 3787,70
18 Muraturain mattoni pieni usati disposti di piatto lavorati a vista con idonea malta premiscelata, conforme ala
02.P35.H30. |norma UNI-EN 998-2in classe M 10
010 SOMMANO n 60,60 187,64 11°370,98
19 Supplemento alle voci precedenti per assemblaggio capriate, compreso fornitura di ferramenta fucinata e bulloneria
02.P45.L20.0|occorrente
10 SOMMANO m? 11,06 775,03 8571,83
20 Esecuzione di intonaco a calce tirata con sagome metalliche o in legno per laricostruzione di cornicioni, fasce,
02.P55.N42. |modanature semplici, cornici di finestre e porte, zone sfondate a ... one effettivamente eseguite, valutate
010 sull'effettivo sviluppo delle varie modanature e sagomature: sviluppo fino acm 50
SOMMANO m 31,20 124,99 3'899,69
21 D'dllettamento e consolidamento murario UNI EN 998-2. A base di calce idraulica naturale NHL EN 459-1.
03.A01.A02. | Preparazione mediante miscelatura manuale o con betonieraimpastatrice. Malta ... 3,50 NHL 5, inerti di sabbia
010 silicea e calcare in granulometria 0-2,5-4 mm, pit acqua g.b. Classe M5. Resa 1,7 kg/dm?.
SOMMANO m? 9,98 528,64 5275,83
22 Analisi effettuata datecnico di laboratorio autorizzato per i materiali da costruzione, per valutare classe di
Andlisi di resistenza, stato di conservazione, essenza e area resistente residua degli elementi lignei della grossa orditura
mercato SOMMANO 1,000 2500,00 2'500,00]
23 Consolidamento con inserimento di fibre di acciaio e cuci scuci per ripristino comignoli in mattoni pien
Stimada SOMMANO 10,00, 1°350,00 13'500,00
lavori
precedenti
Parziale LAVORI A MISURA euro 317°157,57
TOTALE euro 317°157,57
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