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Num.Ord.
INDICAZIONE DEI LAVORI I M P O R T I

TARIFFA
E DELLE Quantità

SOMMINISTRAZIONI unitario TOTALE

R I P O R T O 

LAVORI A MISURA

1 Posa in opera di tubi di qualunque spessore, diametro e dimensione, con o senza bicchiere, per pluviali e canali di
.055009b gronda, staffe per ogni giunto se verticali, compresi i pezzi speciali e ed esclusi gli eventuali scavi e reinterri

SOMMANO m 290,70 30,51 8´869,26

2 Demolizione del manto di copertura, compresa la discesa o la salita a terra dei materiali, lo sgombero dei detriti in
01.A02.A80. cantiere, computando le superfici prima della demolizione, escluse le opere provvisionali In coppi
010 SOMMANO m² 825,60 12,66 10´452,10

3 Demolizione dell'orditura di tetti, in qualunque piano di fabbricato, compresa la discesa o la salita a terra dei
01.A02.A90. materiali, lo sgombero dei detriti, computando le superfici prima  ... impianto di trattamento autorizzato, per
005 superfici di m² 0,50 ed oltre. Della piccola, media e grossa orditura di tetti.

SOMMANO m² 825,60 17,61 14´538,82

4 Realizzazione di tetto a tegole curve, esclusa la grossa travatura, compresa ogni altra provvista formata da
01.A09.A15. listellatura di sezione cm 6x4 costituita dalla sovrapposizione orizzon ... rizzontale, coppo di copertura bloccato al
010 coppo canale con gancio zincato Con coppo di copertura di colore antichizzato

SOMMANO m² 1´238,40 64,81 80´260,70

5 Tubi pluviali, doccioni, converse, faldali, compreso ogni accessorio, dati in opera In lamiera di rame
01.A19.A10. SOMMANO kg 263,97 32,26 8´515,67
005
6 Operaio specializzato Ore normali
01.P01.A10. SOMMANO h 271,00 36,91 10´002,61
005
7 Canali di gronda e tubi pluviali con tutte le lavorazioni occorrenti In lamiera di rame
01.P13.F00.0 SOMMANO kg 182,70 7,21 1´317,27
10
8 Nolo di gru a torre compreso l'onere del manovratore addetto per il tempo di effettivo impiego Con sbraccio da m
01.P24.E65.0 21 a m 30
10 SOMMANO h 248,00 60,28 14´949,44

9 Disinfestazione mediante applicazione di biocida e rimozione manuale della vegetazione superiore; esclusi gli oneri
055030a relativi al preconsolidamento: vegetazione fortemente radicata: al m di intervento

SOMMANO m 45,00 53,10 2´389,50

10 Disinfestazione di arbusti mediante rescissione delle parti aeree, tempestiva infiltrazione di biocida nelle zone
055031a recise, rimozione finale dell'apparato radicale devitalizzato o riduzione dello stesso: a singolo intervento per un

diametro massimo di 5 cm
SOMMANO cadauno 10,00 126,83 1´268,30

11 Rimozione di lattoneria, inclusi accessori di fissaggio, con abbassamento, carico e trasporto rottami ad impianti di
1C.01.160.00 stoccaggio, di recupero o a discarica. Compresi i piani di lavoro, esclusi i ponteggi esterni: - pluviali e pezzi
10.b speciali.

SOMMANO m 219,24 5,29 1´159,78

12 Decespugliamento di aree boscate con pendenza media superiore al 50% invase da rovi, arbusti ed erbe infestanti
20.A27.G25. con salvaguardia della eventuale rinnovazione arborea ed arbustiva n ... n raccolta e trasporto ad impianto di
015 trattamento autorizzato o altro luogo indicato dalla D.L. dei materiali di risulta

SOMMANO m² 415,00 1,17 485,55

13 DISINFEZIONE E DISINFESTAZIONE - Applicazione di prodotto biocida a spruzzo o pennello e rimozione
27.A07.E10. meccanica di vegetazione infestante, inclusi oneri di protezione delle aree circostanti e saggi preliminari di
005 applicazione

SOMMANO m² 210,00 55,04 11´558,40

14 cemento, mattoni, mattonelle e ceramiche (rif.codice CER 17 01) mattonelle e ceramiche (rif.codice CER 17 01 03)
29.P15.A05. SOMMANO t 54,49 15,41 839,69
015
15 Teloni impermeabili occhiellati per protezione dalle piogge, compresi noleggio delmateriale per tutta la durata dei
A15035b lavori, rimozioni e spostamenti successivi, ancoraggi ed ogni altro onere e magistero per fornire l'opera a regola

d'arte: con teloni di cotone trattato
SOMMANO mq 825,60 12,47 10´295,23

16 Fornitura e posa di allarme antiintrusione per ponteggi formato da numero 3 sensori da tenere in esercizio durante
AP.01 tutta la durata del cantiere

SOMMANO cadauno 1,00 3´200,00 3´200,00

COMMITTENTE: Fondazione Ordine Mauriziano
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17 Copertura reticolare in acciaio per la protezione dei tetti e delle aree di cantiere dagli agenti atmosferici (sole,
SR5012e pioggia e neve) realizzata con elementi in acciaio a maglie mod ...  sia agganciabile al ponteggio: trasporto e

montaggio struttura e canone noleggio per il primo mese (superiore a 200 mq)
SOMMANO mq 825,60 9,81 8´099,14

18 Copertura reticolare in acciaio per la protezione dei tetti e delle aree di cantiere dagli agenti atmosferici (sole,
SR5012f pioggia e neve) realizzata con elementi in acciaio a maglie mod ... lari, con struttura sia indipendente con

palificazione sia agganciabile al ponteggio. Per ogni mese successivo al primo.
SOMMANO mq 1´651,20 5,50 9´081,60

19 Smontaggio della copertura reticolare in acciaio per la protezione dei terri e aree di cantiere dagli agenti atmosferici
SR5012g SOMMANO mq 825,60 7,01 5´787,46

Parziale LAVORI A MISURA euro 203´070,52

T O T A L E   euro 203´070,52

     Stupinigi, 27/09/2023

Il Tecnico
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Num.Ord.
INDICAZIONE DEI LAVORI I M P O R T I

TARIFFA
E DELLE Quantità

SOMMINISTRAZIONI unitario TOTALE

R I P O R T O 

LAVORI A MISURA

1 Scavo generale, di sbancamento o splateamento a sezione aperta, in terreni sciolti o compatti, fino a 4 m di
01.A01.A10. profondità, eseguito con mezzi meccanici, esclusa la roccia da mina ma  ... ezzi, trasporto e sistemazione entro l'area
010 del cantiere Anche in presenza di acqua fino ad un battente massimo di 20 cm

SOMMANO m³ 140,00 4,62 646,80

2 Scavo di sbancamento con mezzi meccanici nell'alveo dei fiumi e torrenti per sgombero di banchi di materiale
01.A01.A20. depositato, per aprire cavi di invito, liberare da sedimenti sbocchi di ... iali estratti per imbottimento di sponda o per
005 colmatura depressioni Con trasporto sino ad una distanza massima di m 300

SOMMANO m³ 330,00 13,25 4´372,50

3 Formazione di rampe accesso in rilevato e relative isole di lavoro nell'alveo di torrenti o fiumi, per l'esecuzione di
01.A01.C50. opere di fondazione, di arginatura, pilastri e spalle di manu ... lla direzione lavori e ripristino degli alvei e delle
005 sponde eventualmente manomesse Con materiale provvisto dalla ditta

SOMMANO m³ 5,00 45,79 228,95

4 Demolizione parziale di strutture di fabbricati fuori terra, con mezzi meccanici, valutata per la cubatura effettiva,
01.A02.A08. compreso abbassamento, carico e trasporto ad impianto di trattamento autorizzato, escluse eventuali opere di
040 presidio e oneri di conferimento Muratura di calcestruzzo armato

SOMMANO m³ 81,00 412,58 33´418,98

5 Demolizione di murature o di volte in mattoni, dello spessore superiore a cm 15, in qualunque piano di fabbricato,
01.A02.A10. compresa la discesa o la salita a terra dei materiali, lo sgombero dei detriti, computando i volumi prima della
005 demolizione Con trasporto dei detriti in cantiere

SOMMANO m³ 20,00 96,33 1´926,60

6 Calcestruzzo a prestazione garantita in accordo alla UNI EN 206, per strutture di fondazione (plinti con altezza <
01.A04.B20. 1.5 m. platee di fondazione e muri di spessore < 80 cm. cordoli,  ... gati 32 mm. Cl 0.4. Fornitura a piè d'opera,
015 escluso ogni altro onere. Classe di resistenza a compressione minima C30/37

SOMMANO m³ 81,00 139,81 11´324,61

7 Getto in opera di calcestruzzo cementizio preconfezionato eseguito con pompa compreso il nolo della stessa In
01.A04.C30. strutture complesse od a sezioni ridotte
020 SOMMANO m³ 81,00 41,85 3´389,85

8 Getto in opera di betoncino reoplastico senza ritiro, resistente ai solfati, eseguito con apposita attrezzatura
01.A04.C50. impastatrice e spruzzatrice, con funzione di risanamento e consolida ... , esclusa l'eventuale casseratura Per
010 interventi tipo incamiciatura di pilastri, sostegno e rafforzamento strutture etc.

SOMMANO m³ 25,00 3´780,90 94´522,50

9 Vibratura mediante vibratore ad immersione, compreso il compenso per la maggiore quantita' di materiale
01.A04.E00. impiegato, noleggio vibratore e consumo energia elettrica o combustibile Di calcestruzzo cementizio armato
005 SOMMANO m³ 78,00 9,62 750,36

10 Acciaio per calcestruzzo armato ordinario, laminato a caldo, classe tecnica B450C, saldabile ad alta duttilità, in
01.A04.F10. accordo alla UNI EN 10080 e conforme al D.M. 17/01/2018, disposto ... e le eventuali saldature per giunzioni e lo
005 sfrido In barre ad aderenza migliorata ottenute nei diametri da 6 mm a 50 mm

SOMMANO kg 4´374,70 2,11 9´230,62

11 Casserature per strutture in cemento armato, semplice o precompresso, a sezione ridotta quali solette, traversi etc.,
01.A04.H00. compreso il puntellamento ed il disarmo misurando esclusivamente lo sviluppo delle parti a contatto dei getti In
005 legname di qualunque forma

SOMMANO m² 60,00 56,58 3´394,80

12 Casserature per strutture in conglomerato cementizio semplice od armato quali muri di sostegno, muri di controripa
01.A04.H10. e simili, compreso il puntellamento ed il disarmo, misurando esclusivamente lo sviluppo delle pareti a contatto dei
005 getti In legname di qualunque forma

SOMMANO m² 400,00 38,34 15´336,00

13 Muratura per qualsiasi opera sia in piano che in curva e di qualunque spessore purche' superiore a cm 12 In mattoni
01.A05.A80. pieni, nuovi, legati con malta di calce e per un volume totale di almeno m³ 0,10
005 SOMMANO m³ 2,00 597,26 1´194,52

14 Muratura di pietrame in piano od in curva, con l'impiego di malta di cemento, per massicci, speroni, piedritti,
01.A05.C10. cunettoni, etc, compresa la fornitura del pietrame In pietrame spaccato o con scapoli di cava
005 SOMMANO m³ 10,00 444,16 4´441,60

15 Sigillatura e profilatura dei giunti della muratura in pietrame, con malta di cemento Per una superficie complessiva

COMMITTENTE: Fondazione Ordine Mauriziano
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R I P O R T O 184´178,69

01.A05.C30. di almeno m² 1
005 SOMMANO m² 20,00 18,46 369,20

16 Profilati dell'altezza di almeno cm 10 forniti con una ripresa di antiruggine In ferro a doppio T (putrelle)
01.A18.A30. SOMMANO kg 49,40 3,62 178,83
005
17 Operaio specializzato Ore normali
01.P01.A10. SOMMANO h 16,00 36,91 590,56
005
18 Nolo di miniescavatore di potenza non inferiore a 20 HP compreso il manovratore, carburante, lubrificante,
01.P24.A28. trasporto sul luogo d'impiego ed ogni altro onere connesso per il tempo di effettivo impiego Con martello demolitore
010 o trivella oleodinamica

SOMMANO h 24,00 59,90 1´437,60

19 Scarificatura di giunti di facciata dalle malte non più compatte e rese instabili dal tempo. Stilatura con malta
02.P90.U25. adeguata degli stessi giunti scarificati e di quelli privi di malta ... rte, eseguito con malta premiscelata conforme alla
010 norma UNI EN 998-2: sostituzione media di 4 mattoni al metro quadrato

SOMMANO m² 746,25 71,22 53´147,92

20 Scarificatura di giunti di facciata dalle malte non più compatte e rese instabili dal tempo. Stilatura con malta
02.P90.U25. adeguata degli stessi giunti scarificati e di quelli privi di malta ... te, eseguito con malta premiscelata conforme alla
030 norma UNI EN 998-2: sostituzione media di 12 mattoni al metro quadrato

SOMMANO m² 70,00 117,25 8´207,50

21 Decespugliamento di scarpate stradali o fluviali invase da rovi, arbusti ed erbe infestanti con salvaguardia della
18.A65.A20. rinnovazione arborea ed arbustiva naturale di altezza superiore a ...  raccolta e trasporto ad impianto di trattamento
005 autorizzato o altro luogo indicato dalla D. L. dei materiali di risulta

SOMMANO m² 1´760,00 0,71 1´249,60

22 Sgombero di materiali franati Di qualsiasi natura e forma con trasporto a impianto di trattamento autorizzato o a
25.A02.A05. discarica
005 SOMMANO m³ 330,00 4,64 1´531,20

23 Analisi chimiche per caratterizzazione rifiuti solidi e liquidi Test di cessione per il conferimento in discarica (D.M.
29.A05.A05. 27/09/10) e in impianto di recupero (Decreto 05/04/2006 n. 186) - attribuzione codice CER e indicazione modalità
010 di smaltimento/recupero

SOMMANO cad 3,00 226,00 678,00

Parziale LAVORI A MISURA euro 251´569,10

T O T A L E   euro 251´569,10

     Stupinigi, 27/09/2023

Il Tecnico

-----------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------

COMMITTENTE: Fondazione Ordine Mauriziano  ['computo metrico canale.dcf'   (E:\OneDrive - FOM\2023 - Valorizzazione Sant'Antonio di Ranverso\05 Elaborati esecutivi Lotto 1\GARA\)  v.1/23]

A   R I P O R T A R E 



PriMus by Guido Cianciulli - copyright ACCA software S.p.A.

OGGETTO:

COMMITTENTE:

Comune di Buttigliera Alta
Città Metropolitana di Torino

STIMA LAVORI

pag. 1

Stupinigi, 27/09/2023

PRECETTORIA SANT'ANTONIO DI RANVERSO 
PROGETTO DI CONSERVAZIONE E VALORIZZAZIONE DELLA 
MANICA CONVENTUALE ED ALTRE PORZIONI DEL COMPLESSO 

Fondazione Ordine Mauriziano

IL TECNICO



pag. 2

Num.Ord.
INDICAZIONE DEI LAVORI I M P O R T I

TARIFFA
E DELLE Quantità

SOMMINISTRAZIONI unitario TOTALE

R I P O R T O 

LAVORI A MISURA

1 Calcestruzzo strutturale preconfezionato, conforme alla UNI EN 206, alleggerito con aggregati leggeri conformi alla
01.A04.B19. UNI EN 13055-1 (argilla), in classi di consistenza S4 e S5 nelle ...  a XC4. Classe di resistenza caratteristica a
010 compressione LC 25/28, D1,8 (intervallo di massa volumica 1700÷1800 kg/m³)

SOMMANO m³ 15,10 165,39 2´497,39

2 Fornitura e posa in opera di rinforzo strutturale di elementi in muratura o in calcestruzzo armato mediante
01.A04.O00. applicazione di sistema composito fibrorinforzato a matrice inorganica F ... ibra di vetro AR -da 200 g/m² a 300 g/
015 m² -per murature con resistenza a compressione >= 10 MPa, modulo elastico <= 8 GPa

SOMMANO m² 14,50 146,83 2´129,04

3 Ancoraggio meccanico di strutture in muratura o calcestruzzo armato al rinforzo in FRP o FRCM realizzato tramite
01.A04.Q20. corda con anima in fibra di carbonio ad alta tenacità. Diametro nom ... tro minimo 16 mm e l'inghisaggio. E' escluso
005 quanto altro occorre per dare il lavoro finito secondo le regole dell'arte.

SOMMANO m 6,00 20,49 122,94

4 Realizzazione di ancoraggio strutturale di nuovi elementi portanti in cemento armato su murature e diaframmi
01.A05.E10. murali esistenti, consistente nell'esecuzione di perforazione a rotoper ... del bolzone metallico come da schema di
005 progetto. Compresa ogni altra opera accessoria. Per il primo ancoraggio eseguito

SOMMANO cad 1,00 33,81 33,81

5 Realizzazione di ancoraggio strutturale di nuovi elementi portanti in cemento armato su murature e diaframmi
01.A05.E10. murali esistenti, consistente nell'esecuzione di perforazione a rotoper ...  schema di progetto. Compresa ogni altra
010 opera accessoria. Per ogni singolo ancoraggio eseguito successivamente al primo

SOMMANO cad 71,00 28,20 2´002,20

6 Esecuzione di cuciture in murature di soli mattoni, eseguita mediante inserimento di barre metalliche del diam. di
01.A05.E20. mm 16-18, secondo gli schemi e con le inclinazioni stabilite dal  ... rsi al m di perforazione eseguita Inserimento
010 delle barre in fori ottenuti con carotaggio con recupero d'acqua o a secco

SOMMANO m 72,00 120,41 8´669,52

7 Legnami in travi grossolanamente riquadrati, uso Fiume, dato e misurato in opera, con le lavorazioni e ferramenta
01.A17.A10. occorrenti, nessuna opera esclusa abete (Picea abies, Abies alba)
015 SOMMANO m³ 71,81 1´113,91 79´989,88

8 Carpenteria varia per piccoli lavori non di serie, come travi isolate, opere di rinforzo, passerelle pedonali, centine,
01.A18.A25. archi, capriatelle, pilastri composti, compresa la verniciatura ad una ripresa antiruggine A lavorazione chiodata o
005 bullonata

SOMMANO kg 1´968,33 5,76 11´337,58

9 Carpenteria varia per piccoli lavori non di serie, come travi isolate, opere di rinforzo, passerelle pedonali, centine,
01.A18.A25. archi, capriatelle, pilastri composti, compresa la verniciatura ad una ripresa antiruggine A lavorazione saldata
010 SOMMANO kg 10´749,14 5,23 56´218,00

10 Posa in opera di piccoli profilati In ferro, in leghe leggere al cromo, alluminio o in ottone
01.A18.A70. SOMMANO kg 954,00 4,55 4´340,70
005
11 Protezione di manufatti in legno di qualsiasi genere mediante applicazione di un fondo a base di resine sintetiche ad
01.A20.F32. azione consolidante, fungicida, antitarlo ed insetto repellent ...  applicato a spruzzo od a pennello, compresa ogni
005 opera accessoria per la pulizia preventiva dei manufatti A due riprese

SOMMANO m² 691,90 14,60 10´101,74

12 Operaio specializzato Ore normali
01.P01.A10. SOMMANO h 1´609,00 36,91 59´388,19
005
13 Viti di acciaio autofilettanti grezze
01.P14.L30.0 SOMMANO kg 154,02 12,17 1´874,42
05
14 Taglio a sezione obbligata eseguito a mano con l'ausilio di martello demolitore, di muratura in mattoni o mista di
02.P02.A10. pietrame, di qualsiasi spessore e specie per esecuzione di nicchi ... lastri o piattabande in cemento armato, cassoni
020 avvolgibili, serrande, o tubazioni, ecc.: di sezione superiore a m² 0,25

SOMMANO m³ 49,89 516,96 25´791,13

15 Formazione di foro del diametro fino a 5 cm e profondità fino a 100 cm, eseguito nelle murature in mattoni o miste
02.P02.A12. di pietrame di ogni forma, spessore e specie, per inserimento di catene, tiranti o simili
010 SOMMANO cad 20,00 83,35 1´667,00

16 Traccia in muratura di mattoni pieni o mista di pietrame, per incasso di tubazioni: con diametro fino a 5 cm

COMMITTENTE: Fondazione Ordine Mauriziano
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02.P02.A14. SOMMANO m 120,00 17,40 2´088,00
010
17 Muratura in mattoni pieni di spessore superiore a 20 cm eseguita con ammorsamenti a scuci e cuci e con idonea
02.P35.H15. malta premiscelata, conforme alla norma UNI-EN 998-2 in classe M 10
010 SOMMANO m³ 5,30 714,66 3´787,70

18 Muratura in mattoni pieni usati disposti di piatto lavorati a vista con idonea malta premiscelata, conforme alla
02.P35.H30. norma UNI-EN 998-2 in classe M 10
010 SOMMANO m² 60,60 187,64 11´370,98

19 Supplemento alle voci precedenti per assemblaggio capriate, compreso fornitura di ferramenta fucinata e bulloneria
02.P45.L20.0 occorrente
10 SOMMANO m³ 11,06 775,03 8´571,83

20 Esecuzione di intonaco a calce tirata con sagome metalliche o in legno per la ricostruzione di cornicioni, fasce,
02.P55.N42. modanature semplici, cornici di finestre e porte, zone sfondate a  ... one effettivamente eseguite, valutate
010 sull'effettivo sviluppo delle varie modanature e sagomature: sviluppo fino a cm 50

SOMMANO m 31,20 124,99 3´899,69

21 D'allettamento e consolidamento murario UNI EN 998-2. A base di calce idraulica naturale NHL EN 459-1.
03.A01.A02. Preparazione mediante miscelatura manuale o con betoniera impastatrice. Malta ...  3,5 o NHL 5, inerti di sabbia
010 silicea e calcare in granulometria 0-2,5-4 mm, più acqua q.b. Classe M5. Resa 1,7 kg/dm³.

SOMMANO m³ 9,98 528,64 5´275,83

22 Analisi effettuata da tecnico di laboratorio autorizzato per i materiali da costruzione, per valutare classe di
Analisi di resistenza, stato di conservazione, essenza e area resistente residua degli elementi lignei della grossa orditura
mercato SOMMANO 1,00 2´500,00 2´500,00

23 Consolidamento con inserimento di fibre di acciaio e cuci scuci per ripristino comignoli in mattoni pien
Stima da SOMMANO 10,00 1´350,00 13´500,00
lavori
precedenti

Parziale LAVORI A MISURA euro 317´157,57

T O T A L E   euro 317´157,57

     Stupinigi, 27/09/2023

Il Tecnico
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