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Opere edili - Costruzione

Opere strutturali - Costruzione

Fornitura e posa di pluviali e gronde

LEGENDA INQUADRAMENTO

Edificio oggetto di intervento

Intervento sul canale
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PRECETTORIA SANT'ANTONIO DI RANVERSO
PROGETTO DI CONSERVAZIONE E VALORIZZAZIONE

DELLA MANICA CONVENTUALE ED ALTRE PORZIONI DEL COMPLESSO
LOTTO 1

oggetto:

Il progettista si riserva ai termini di legge la proprieta' di questo disegno con divieto di riprodurlo o di renderlo comunque noto a terzi. L'esecutore del presente lavoro si impegna a rispettare l'esclusiva. E' vietato asportare il timbro da questo disegno.
Tutte le misure si considerano al finito e devono essere controllate dall'esecutore del lavoro sul cantiere. Ogni modifica sostanziale rispetto al  presente disegno deve essere approvata dal progettista.
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INDICAZIONE DELLE COSTRUZIONI - PIANTA E PROSPETTI

A02

ESTRATTO  DA COMPUTO OPERE EDILI:

*VC Voce Computo
6 Ricostruzione muri del sottotetto e realizzazione di cordolo di irrigidimento strutturale per mezzo di travi in acciaio

annegate nella muratura perimetrale (vedi tavole Strutture)
7 Realizzazione nuova copertura, comprensiva di orditura secondaria e manto di copertura in coppi; VC n.14;
8 Fornitura e posa di nuovi canali di gronda e tubi pluviali in lamiera di rame; VC n.15,16,17;

Posa di pluviali verrà effettuata in un secondo momento in seguito al restauro delle facciate.Occorre prevedere sin da subito il raccordo
con il canale di gronda in copertura. Nel periodo in cui le faccate sono in lavorazione dovranno essere mantenuti in esercizio i pluviali
esistenti con raccordi temporanei realizzati in Geberit.

9 Realizzazione di scossaline contro i camini monumentali; VC n.16
10 Realizzazione di nuove capriate del tetto (vedi tavole Strutture)
11 Consolidamento e riparazione sponda alveo del canale (vedi tavole Strutture)

INQUADRAMENTO SCALA 1:1000

PROSPETTO OVEST - 1:200

PIANTA SOTTOTETTO - 1:100

PROSPETTO OVEST - 1:100

PROSPETTO EST - 1:100


