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COMPUTO METRICO

PRECETTORIA DI SANT'ANTONIO DI RANVERSO: Restauro e
riqualificazione funzionale degli edifici dell'Ospedaletto antoniano

Consulta Beni Artistici e Culturali di Torino

Torino, 30/11/2015

IL TECNICO
Studio Arch. Gritella & Associati - Arch. Gianfranco
Gritella

PriMus by Guido Cianciulli - copyright ACCA software S.p.A.
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Num.Ord DIMENSIONI IMPORTI
TARi FFA DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantita
par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE
RIPORTO
LAVORI A CORPO
<nessuna> (SpCat 0)
1 Allestimento di cantiere comprendente la collocazione di una unita’ di
01.A02.E10. |decontaminazione provvistadi almeno tre aree quali locale spogliatoio, local¢
005 doccia con acqua calda e fredd ... uanto richiesto dallalegislazione vigente in
15/10/2015 |materia Compreso il trasporto e il noleggio per tuttala durata dei lavori
1,00
SOMMANO cad 1,00 164535 1'645,35
A) Ristorante (SpCat 2)
Facciate emurature esterne (Cat 2)
Ponteggi e opere provvisionali (SbCat 2)
2 Nolo di ponteggio tubolare esterno eseguito con tubo - giunto, compreso
01.P25.A60. |trasporto, montaggio, smontaggio, nonche ogni dispositivo necessario per la
005 conformita alle norme di sicure ... voro e sottopiani da compensare a parte
15/10/2015 |(lamisurazione viene effettuatain proiezione verticale). Per i primi 30 giorni
Facciataristorante 2,00 18,00 7,000 252,00
Facciataristorante 1,00 7,60 7,000 53,20
Tettoiaristorante 24,00 7,000 168,00
SOMMANO m? 473,20 9,31 4°405,49
3 Nolo di ponteggio tubolare esterno eseguito con tubo - giunto, compreso
01.P25.A60. |trasporto, montaggio, smontaggio, nonche ogni dispositivo necessario per la
010 conformita alle norme di sicure ... sottopiani da compensare a parte (la
15/10/2015 |misurazione viene effettuatain proiezione verticale). Per ogni mese oltre al
primo
Vedi voce n® 2 [m? 473.20] 6,00 2'839,20
SOMMANO m? 2'839,20 1,59 4'514,33
4 Affitto di telone impermeabile al m?
01.P25.B30.0|Vedi voce n° 3 [m? 2 839.20] 2'839,20
05 _—
15/10/2015 SOMMANO m? 2'839,20 0,20 567,84
B) Casa custode, reception/esposizione (SpCat 3)
5 Nolo di ponteggio tubolare esterno eseguito con tubo - giunto, compreso
01.P25.A60. |trasporto, montaggio, smontaggio, nonche ogni dispositivo necessario per la
005 conformita alle norme di sicure ... voro e sottopiani da compensare a parte
15/10/2015 |(lamisurazione viene effettuatain proiezione verticale). Per i primi 30 giorni
2,00 18,00 8,000 288,00
1,00 7,00 8,000 56,00
SOMMANO m? 344,00 9,31 3'202,64]
6 Nolo di ponteggio tubolare esterno eseguito con tubo - giunto, compreso
01.P25.A60. |trasporto, montaggio, smontaggio, nonche ogni dispositivo necessario per la
010 conformita’ alle norme di sicure ... sottopiani da compensare a parte (la
15/10/2015 |misurazione viene effettuatain proiezione verticale). Per ogni mese oltre al
primo
Vedi voce n® 5 [m? 344.00] 6,00 2°064,00
SOMMANO m? 2°064,00 1,59 3281,76)
7 Affitto di telone impermeabile al m?
01.P25.B30.0|Vedi voce n® 6 [m? 2 064.00] 2°064,00
05 E—
A RIPORTARE 2°064,00 17°617,41
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Num.Ord DIMENSIONI IMPORTI
TARi FFA DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantita
par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE
RIPORTO 2'064,00 17°617,41
15/10/2015 SOMMANO m? 2°064,00 0,20 412,80
C) Albergo (SpCat 4)
8 Nolo di ponteggio tubolare esterno eseguito con tubo - giunto, compreso
01.P25.A60. |trasporto, montaggio, smontaggio, nonche ogni dispositivo necessario per la
005 conformita alle norme di sicure ... voro e sottopiani da compensare a parte
15/10/2015 |(lamisurazione viene effettuatain proiezione verticale). Per i primi 30 giorni
Demolizione stalla 30,00 7,000 210,00
Albergo 2,00 23,00 8,000 368,00
Albergo 1,00 7,50 8,000 60,00
Collegamenti orizzontali 30,00 30,00
Lavori interni ristorante 2,00 25,00 6,500 325,00
SOMMANO m? 993,00 9,31 9'244.83
9 Nolo di ponteggio tubolare esterno eseguito con tubo - giunto, compreso
01.P25.A60. |trasporto, montaggio, smontaggio, nonche ogni dispositivo necessario per la
010 conformita’ alle norme di sicure ... sottopiani da compensare a parte (la
15/10/2015 |misurazione viene effettuata in proiezione verticale). Per ogni mese oltre al
primo
Vedi voce n® 8 [m? 993.00] 6,00 57958,00
SOMMANO m? 57958,00 1,59 9'473,22
10 Affitto di telone impermeabile al m?
01.P25.B30.0|Vedi voce n° 9 [m2 5 958.00] 57958,00
05 E—
15/10/2015 SOMMANO m? 57958,00 0,20 1'191,60
A) Ristorante (SpCat 2)
Opereinterneall'edificio (Cat 1)
Nolo attrezzature e mezzi d'opera (ShCat 1)
11 Nolo di castello leggero di aluminio su ruote, prefabbricato, delle dimensioni
01.P25.A35. |di m 1, 00x2, 00, compreso trasporto, montaggio e smontaggio, escluso il
005 nolo della base Per m di altezza-al mese
15/10/2015 30,00 30,00
SOMMANO m 30,00 7,88 236,40
12 Nolo di base per castello leggero - a mese
01.P25.A40. 6,00
005
15/10/2015 SOMMANO cad 6,00 18,23 109,38
B) Casa custode, reception/esposizione (SpCat 3)
13 Nolo di castello leggero di alluminio su ruote, prefabbricato, delle dimensioni
01.P25.A35. |di m 1, 00x2, 00, compreso trasporto, montaggio e smontaggio, escluso il
005 nolo dellabase Per m di atezza-al mese
15/10/2015 20,00 20,00
SOMMANO m 20,00 7,88 157,60
14 Nolo di base per castello leggero - a mese
01.P25.A40. 6,00
005
15/10/2015 SOMMANO cad 6,00 18,23 109,38
C) Albergo (SpCat 4)
A RIPORTARE 38'552,62
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Num.Ord DIMENSIONI IMPORTI
TARi FFA DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantita
par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE
RIPORTO 38552,62
15 Nolo di castello leggero di alluminio su ruote, prefabbricato, delle dimensioni
01.P25.A35. |di m 1, 00x2, 00, compreso trasporto, montaggio e smontaggio, escluso il
005 nolo della base Per m di altezza-al mese
15/10/2015 30,00 30,00
SOMMANO m 30,00 7,88 236,40
16 Nolo di base per castello leggero - a mese
01.P25.A40. 6,00
005
15/10/2015 SOMMANO cad 6,00 18,23 109,38
Allestimento di cantiere (SpCat 1)
<nessuna> (Cat 0)
17 Nolo di gru atorre compreso I'onere del manovratore addetto per il tempo di
01.P24.E65.0 | effettivo impiego Con sbraccio oltre m 30
15 6,00 8,00 4,000 192,00
15/10/2015
SOMMANO h 192,00 59,58 11°439,36
18 Affitto di paranco di qualsiasi portata
01.P25.B00.0 500,000 500,00
05
15/10/2015 SOMMANO d 500,00 0,99 495,00
19 Fornitura e posadi cartello di cantiere dim. minime 230x150 cm stampato su
NP_01 forex o similari di adeguato spessore
15/10/2015 1,00
SOMMANO cadauno 1,00 510,00 510,00
B) Casa custode, reception/esposizione (SpCat 3)
Facciate emurature esterne (Cat 2)
Demoalizioni erimozioni (SbCat 4)
20 Demolizione di murature o di volte in mattoni,dello spessore superiore acm
01.A02.A10. |15, in qualunquepiano di fabbricato, compresaladiscesao lasaitaaterradel
010 materiali, lo sgombero dei detriti, computando i volumi primadella
15/10/2015 |demolizione Con carico e trasporto dei detriti alle discariche.
Tettoia retrostante casa custode 12,00 0,200 7,000 16,80
SOMMANO m3 16,80 98,26 1'650,77,
Coperture (Cat 3)
21 Demolizione del manto di copertura, compresaladiscesao lasaitaaterra
01.A02.A80. |del materiali, lo sgombero dei detriti in cantiere, computando le superfici
010 primadella demoalizione, escluse |e opere provvisionali In coppi
15/10/2015 |Tettoiaretrostante casa custode 9,00 2,500 22,50
SOMMANO m? 22,50 11,82 265,95
22 Demolizione dell'ordituradi tetti, in qualunque piano di fabbricato, compresa
01.A02.A90. |ladiscesao lasdlitaaterrade materidi, lo sgombero dei detriti, computandc
005 le superfici prima ... rasporto dei detriti alle discariche, per superfici di m?
15/10/2015 |0,50 ed oltre. Della piccola e della grossa orditura di tetti.
Tettoia retrostante casa custode 1,70 9,000 15,30
SOMMANO m? 15,30 16,20 247,86
A RIPORTARE 53'507,34]
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Num.Ord DIMENSIONI IMPORTI
TARi FFA DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantita
par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE
RIPORTO 53'507,34}
A) Ristorante (SpCat 2)
23 Demolizione del manto di copertura, compresaladiscesao lasaitaaterra
01.A02.A80. |del materiali, lo sgombero dei detriti in cantiere, computando le superfici
010 primadella demolizione, escluse |e opere provvisionali In coppi
15/10/2015 |Coperturatettoia cucina 2,00 13,00 6,500 169,00
SOMMANO m? 169,00 11,82 1'997,58
24 Rimozione manto di copertura compresa la cernita e I'accatastamento in
02.P02.A58. |cantiere del materiale riutilizzabile: in coppi
010 Coperturaristorante 2,00 18,00 6,000 216,00
16/11/2015
SOMMANO m? 216,00 17,82 3849,12
25 Demoalizione dell'ordituradi tetti, in qualunque piano di fabbricato, compresa
01.A02.A90. |ladiscesao lasdlitaaterrade materidi, lo sgombero dei detriti, computandc
005 le superfici prima ... rasporto dei detriti alle discariche, per superfici di m?
15/10/2015 |0,50 ed oltre. Della piccola e della grossa ordituradi tetti.
Vedi voce n° 23 [m? 169.00] 169,00
Vedi voce n° 24 [m2 216.00] 216,00
SOMMANO m? 385,00 16,20 6237,00
C) Albergo (SpCat 4)
Facciate emurature esterne (Cat 2)
26 Demoalizione di murature o di volte in mattoni,dello spessore superiore acm
01.A02.A10. |15, in qualungquepiano di fabbricato, compresaladiscesao lasalitaaterradei
010 materiali, lo sgombero dei detriti, computando i volumi primadella
15/10/2015 |demolizione Con carico e trasporto dei detriti alle discariche.
Stalla 14,00 0,550 7,000 53,90
Stalla 6,00 0,550 7,000 23,10
Stalla 8,70 0,550 7,000 33,50
Stallabassa 9,00 0,400 3,200 11,52
Deposito 2,00 0,150 1,700 0,51
SOMMANO m3 122,53 98,26 12'039,80
Coperture (Cat 3)
27 Rimozione manto di copertura compresa la cernita e |'accatastamento in
02.P02.A58. |cantiere del materiale riutilizzabile: in coppi
010 Stalla 18,00 7,500 135,00
16/11/2015
SOMMANO m? 135,00 17,82 2°405,70
28 Demolizione dell'ordituradi tetti, in qualungque piano di fabbricato, compresa
01.A02.A90. |ladiscesao lasdlitaaterradel materidi, lo sgombero del detriti, computandc
005 le superfici prima ... rasporto dei detriti alle discariche, per superfici di m?
15/10/2015 |0,50 ed oltre. Della piccola e della grossa ordituradi tetti.
Stalla 8,80 9,000 79,20
Stalla 11,00 5,500 60,50
SOMMANO m? 139,70 16,20 2'263,14]
B) Casa custode, reception/esposizione (SpCat 3)
29 Rimozione manto di copertura compresa la cernita e |'accatastamento in
02.P02.A58. |cantiere del materiale riutilizzabile: in coppi
010 Copertura ospedal etto 2,00 18,00 5,000 180,00
16/11/2015
SOMMANO m? 180,00 17,82 3207,60
A RIPORTARE 85'507,28

COMMITTENTE: ConsultaBeni Artistici e Culturali di Torino




pag. 6

Num.Ord DIMENSIONI IMPORTI
TARi FFA DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantita
par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE
RIPORTO 85'507,28
30 Demolizione dell'ordituradi tetti, in qualungque piano di fabbricato, compresa
01.A02.A90. |ladiscesao lasdlitaaterrade materiai, lo sgombero del detriti, computandc
005 le superfici prima ... rasporto dei detriti alle discariche, per superfici di m?
16/11/2015 |0,50 ed oltre. Della piccola e della grossa orditura di tetti.
Copertura ospedaletto - piccola e media orditura 2,00 18,00 5,000 180,00
SOMMANO m? 180,00 16,20 27916,00
31 Rimozione di media e grossa orditurain legno con deposito al piano cortile
02.P02.A62. |del materiale di risulta
010 Copertura ospedal etto - grossa orditura 20,00 1,26 25,20
16/11/2015
SOMMANO m3 25,20 162,28 4°089,46)
Opereinterneall'edificio (Cat 1)
32 Demolizione di pavimenti interni, in qualunque piano di fabbricato,
01.A02.B00. |compresaladiscesao lasalitaaterradei materiali, lo sgombero dei detriti in
010 cantiere, per superfici di m? 0,50 ed oltre, escluso il sottofondo da computarsi
15/10/2015 |aparte In ceramica
Reception/esposizione 40,00
Casa custode 50,00
SOMMANO m? 90,00 9,70 873,00
33 Trasporto di materie di scavo dai cantieri ale discariche, compreso carico,
01.P26.A30. |scarico e spianamento nelle localita’ prefissate dall'amministrazione A
005 qualsiasi distanza
15/10/2015 |Vedi voce n® 32 [m? 90.00] 90,00
SOMMANO m3 90,00 11,98 1'078,20
Facciate e murature esterne (Cat 2)
34 Rimozione di infissi di qualsiasi natura,in qualunque piano di fabbricato,
01.A02.C00. |comprese ladiscesao lasalitadel materiali, lo sgombro dei detriti, il
005 trasporto degli stessi alledis ... o dei vetri nel caso di serramenti,
15/10/2015 |computando le superfici prima della demolizione Con una superficie di
ameno m? 0,50
Reception/esposizione 9,00
Casa custode 13,00
SOMMANO m? 22,00 12,14 267,08
Coperture (Cat 3)
35 Rimozioni di parti metalliche compreso il ripristino del muro o del
01.A02.B80. |rivestimento Doccioni di gronda o tubi di discesa
010 Grondaie e pluvidi 2,00 36,00 72,00
16/10/2015 30,00 30,00
SOMMANO m 102,00 347 353,94
Coperture (ShCat 8)
36 Posain operadi legname di grossa orditura, precedentemente recuperato,
02.P45.L05.0 |comprese le lavorazioni necessarie per il riutilizzo
10 Vedi voce n° 31 [m?3 25.20] 25,20
16/11/2015
SOMMANO m3 25,20 565,63 14°253,88
A RIPORTARE 109'338,84

COMMITTENTE: ConsultaBeni Artistici e Culturali di Torino




pag. 7

Num.Ord DIMENSIONI IMPORTI
TARi FFA DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantita
par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE
RIPORTO 109'338,84
37 Fornitura e posa di piccolae media ordituradi legname di abete per tetto a
02.P45.L.25.0 |coppi alla piemontese, costituita da correnti cm 8x10 interassi cm 65, listelli
10 sezione cm 5x7 interassi cm 18, servizio materiali eseguito con l'ausilio di
16/11/2015 |mezzi di sollevamento
Vedi voce n° 30 [m2 180.00] 180,00
SOMMANO m? 180,00 45,04 8107,20
38 Fornitura e posain operadi coperturain coppi con manto inferiore in coppi
02.P45.L.35.0 \nuovi e manto superiore in coppi vecchi. Servizio materiali eseguito con
10 l'ausilio di mezzi di sollevamento
16/11/2015 |Vedi voce n® 29 [m? 180.00] 180,00
SOMMANO m? 180,00 43,64 7°855,20
39 Fornitura e posain operadi gancio fermaneve da applicars atetto ategole
01.A09.A39. |curve con listellatura orizzontale In rame
005 Ospedaletto 800,00
16/11/2015
SOMMANO cad 800,00 3,07 2'456,00
A) Ristorante (SpCat 2)
40 Fornitura e posain operadi grossa ordituradi tetto costituita da puntoni e
02.P45.L.10.0 |colmi grossolanamente squadrati, sino ad una lunghezza di m 6, sezione
10 massimadi cm 30x40, (comprensiva di servizio materiali eseguito con
16/11/2015 |ausilio di mezzi di sollevamento) in legno di: abete
Ristorante - capriate 2,00 1,250 2,50
Ristorante - false capriate 7,00 1,250 8,75
Ristorante - trave di colmo 2,500 2,50
Ristorante - passafuori * (par.ug.=18*2) 36,00 1,50 0,200 0,120 1,30
Cucina - travi principali 7,00 5,500 38,50
SOMMANO m3 53,55 760,91 40°746,73,
41 Fornitura e posa di piccolae media ordituradi legname di abete per tetto a
02.P45.L.25.0 |coppi alla piemontese, costituita da correnti cm 8x10 interassi cm 65, listelli
10 sezione cm 5x7 interassi cm 18, servizio materiali eseguito con l'ausilio di
16/11/2015 |mezzi di sollevamento
Ristorante - orditura principale 2,00 4,00 18,500 148,00
SOMMANO m? 148,00 45,04 6°665,92
42 Pannello in polistirene espanso sintetizzato (EPS), esenti da CFC o HCFC,
01.P09.A04. |resistenzaacompressione pari a 100 kpa e densita compresa tra 18-28 kg/m3
035 (secondo lanorma UNI EN 13163 ... resistenzaa fuoco, marchiatura CE,
02/12/2015 |lambda pari a 0,033 W/mK. Per isolamento termico di pareti e solai spessore
140 mm
|solamento tetto 4,50 18,000 81,00
SOMMANO m? 81,00 9,92 803,52
43 Posain operadi materiali per isolamento termico (lana di vetro o di roccia,
01.A09.G50. |polistirolo, poliuretano, materiali similari) siain rotoli chein lastre di
005 qualsiasi dimensione e sp ... compreso il carico, lo scarico, il trasporto e
02/12/2015 |deposito aqualsiasi piano del fabbricato Per superfici in piano e simili
Vedi voce n® 42 [m2 81.00] 81,00
SOMMANO m? 81,00 6,30 510,30
44 Realizzazione di tetto ategole curve, esclusala grossa travatura, compresa
01.A09.A16. |ogni atra provvistaformatatavolato di spessore 2,5 cm, dalistellaturadi
010 sezione 6x4 costituitadal ... rabloccato a coppo canale con gancio zincato
16/11/2015 |tavolatoinlarice (Larix decidua) e coppo di coperturadi colore normale
A RIPORTARE 176°483,71

COMMITTENTE: ConsultaBeni Artistici e Culturali di Torino
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Num.Ord DIMENSIONI IMPORTI
TARi FFA DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantita
par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE
RIPORTO 176°483,71
Ristorante tavolato 0,25 4,00 18,500 18,50
Ristorante orditura secondaria 0,30 4,00 18,500 22,20
Cucinatavolato 0,30 6,00 14,000 25,20
Cucina orditura secondaria 0,25 6,00 14,000 21,00
SOMMANO m3 86,90 65,85 57722,37
C) Albergo (SpCat 4)
45 Fornitura e posain operadi coperturain coppi con manto inferiore in coppi
02.P45.L.35.0 \nuovi e manto superiore in coppi vecchi. Servizio materiali eseguito con
10 l'ausilio di mezzi di sollevamento
02/12/2015 |Ristorante 0,50 4,00 18,500 37,00
Cucina 0,50 6,00 14,000 42,00
SOMMANO m? 79,00 43,64 3'447,56
Operedafabbro (SbCat 15)
46 Provvista e posain operadi faldali e converse,comprese le saldature In
01.A19.C10. |lamieradi ferro zincato del n.26
005 Ristorante 4,00 18,500 74,00
02/12/2015 |Cucina 6,00 14,000 84,00
SOMMANO m? 158,00 45,58 7°201,64]
Coperture (ShCat 8)
47 Provvistae posain operadi tubi pluvidli, in lamieradi ferro zincato del n. 28,
01.A19.A20. |graffati, compreso ogni accessorio per il fissaggio Del diametro di cm 12
020 Ristorante 6,00 6,50 39,00
02/12/2015 |Cucina 3,00 4,00 12,00
SOMMANO m 51,00 22,42 17143,42]
48 Fornitura e posain operadi grossa ordituradi tetto costituita da puntoni e
02.P45.L.10.0 |colmi grossolanamente squadrati, sino ad una lunghezza di m 6, sezione
10 massimadi cm 30x40, (comprensiva di servizio materiali eseguito con
17/11/2015 |ausilio di mezzi di sollevamento) in legno di: abete
Albergo falsi puntoni *(par.ug.=7*2) 14,00 4,00 0,250 0,300 4,20
Albergo trave di colmo 25,00 0,250 0,300 1,88
Albergo passafuori 14,00 1,00 0,200 0,120 0,34
Sala comune falsi puntoni 6,00 3,00 0,250 0,300 1,35
Sala comune trave di colmo 8,00 0,250 0,300 0,60
Sala comune passafuori 12,00 1,50 0,200 0,120 0,43
Tettoia collegamento
Capriata 3,00 1,00 3,00
Falsi puntoni 4,00 0,80 3,20
Travetti 13,00 0,08 7,800 8,11
SOMMANO m3 23,11 760,91 17'584,63
49 Pannello in polistirene espanso sintetizzato (EPS), esenti da CFC o HCFC,
01.P09.A04. |resistenzaacompressione pari a 100 kpa e densita compresa tra 18-28 kg/m?
035 (secondo lanorma UNI EN 13163 ... resistenzaa fuoco, marchiatura CE,
02/12/2015 |lambda pari a 0,033 W/mK. Per isolamento termico di pareti e solai spessore
140 mm
Albergo 8,00 25,000 200,00
Salacomune 6,00 10,000 60,00
SOMMANO m? 260,00 9,92 2'579,20
50 Posain operadi materiali per isolamento termico (lana di vetro o di roccia,
01.A09.G50. |polistirolo, poliuretano, materiali similari) siain rotoli chein lastre di
A RIPORTARE 214'162,53
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Num.Ord DIMENSIONI IMPORTI
TARi FFA DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantita
par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE
RIPORTO 214°162,53
005 qualsiasi dimensione e sp ... compreso il carico, |0 scarico, il trasporto e
02/12/2015 |deposito aqualsiasi piano del fabbricato Per superfici in piano e simili
Vedi voce n° 49 [m? 260.00] 260,00
SOMMANO m? 260,00 6,30 1'638,00
51 Realizzazione di tetto a tegole curve, esclusala grossa travatura, compresa
01.A09.A16. |ogni dtraprovvista formatatavolato di spessore 2,5 cm, dalistellaturadi
010 sezione 6x4 costituitadal ... rabloccato a coppo canale con gancio zincato
17/11/2015 |tavolatoinlarice (Larix decidua) e coppo di coperturadi colore normale
Albergo tavolato 2,00 4,00 25,000 0,025 5,00
Albergo travetti * (par.ug.=7*2) 14,00 0,12 0,100 25,000 4,20
Albergo travetti secondari *(par.ug.=11*2) 22,00 0,10 0,080 25,000 4,40
Albergo listelli 80,00 0,12 5,500 52,80
Sala comune tavolato 2,00 2,90 9,700 0,025 141
Sala travetti 12,00 0,12 0,100 9,700 1,40
Salatravetti secondari 22,00 0,12 0,100 9,700 2,56
Saalistelli * (par.ug.=16* 2) 32,00 0,12 4,500 17,28
Tettoia collegamento 2,00 3,70 7,800 0,200 11,54
SOMMANO m3 100,59 65,85 6°623,85
52 Fornitura e posain operadi coperturain coppi con manto inferiore in coppi
02.P45.L.35.0 \nuovi e manto superiore in coppi vecchi. Servizio materiali eseguito con
10 l'ausilio di mezzi di sollevamento
17/11/2015 |Albergo 2,00 5,00 25,000 250,00
Salacomune 2,00 9,70 4,500 87,30
Tettoia collegamento 2,00 3,70 7,800 57,72
SOMMANO m? 395,02 43,64 17°238,67|
Operedalattoniereidraulico (SbCat 16)
53 Fornitura e posain operadi gancio fermaneve da applicars atetto ategole
01.A09.A39. |curve con listellatura orizzontale In rame
005 Albergo 1°000,00
02/12/2015 |Salacomune 300,00
Tettoia collegamento 200,00
SOMMANO cad 1'500,00 3,07 4°605,00
Operedafabbro (SbCat 15)
54 Provvista e posain operadi faldali e converse,comprese le saldature In
01.A19.C10. |lamieradi ferro zincato del n.26
005 Albergo 100,00
17/11/2015 |Salacomune 60,00
Tettoia collegamento 2,00 3,70 7,800 57,72
SOMMANO m? 217,72 45,58 9'923,68
Operedalattoniereidraulico (SbhCat 16)
55 Provvistae posain operadi tubi pluvidli, in lamieradi ferro zincato del n. 28,
01.A19.A20. |graffati, compreso ogni accessorio per il fissaggio Del diametro di cm 12
020 Albergo 10,00 6,50 65,00
02/12/2015 |Salacomune 4,00 6,50 26,00
Tettoia collegamento 4,00 3,50 14,00
SOMMANO m 105,00 22,42 2'354,10
A) Ristorante (SpCat 2)
Facciate emurature esterne (Cat 2)
A RIPORTARE 256'545,83

COMMITTENTE: ConsultaBeni Artistici e Culturali di Torino




pag. 10

Num.Ord DIMENSIONI IMPORTI
TARi FFA DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantita
par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE
RIPORTO 256'545,83
Murature (SbCat 5)
56 Lavaggio semplice delle murature esterne con idropulitrice a bassa pressione
02.P90.U05. |senzauso di detergenti
010 Ristorante murature esterne 30,00 7,000 210,00
28/11/2015 |Ristorante murature interne 25,00 7,000 175,00
SOMMANO m? 385,00 12,79 492415
57 Scarificaturadi giunti di facciata dalle malte non pit compatte e rese instabili
02.P90.U25. |dal tempo. Stilatura con malta adeguata degli stessi giunti scarificati e di
020 quelli privi di malta... i ogni materiali e mezzo d'opera necessario a dare
28/11/2015 |I'operafinitaaregoladarte: sostituzione mediadi 8 mattoni a m?
Ristorante 15,00 7,000 105,00
SOMMANO m? 105,00 80,18 8'418,90
58 Risanamento di muraturadi pareti verticali o di voltein genere, senza
02.P90.U10. |particolari lavorazioni e di semplice composizione, in mattoni con tessituraa
030 correre o aliscadi pesce co ... . Scarificaturadi tutti i giunti e rifacimento di
28/11/2015 |fughe con rasatura a cazzuola: sostituzione mediadi 12 mattoni al m?
Ristorante 12,00 7,000 84,00
SOMMANO m? 84,00 77,43 6504,12
C) Albergo (SpCat 4)
59 Protezione trasparente ottenuta mediante applicazione a spruzzo o a pennello
01.A20.G20. |di idrorepellente abase di silicati in solvente aforte penetrazione, fino a
005 rifiuto, compreso ogni on ... ne, esclusalapuliziadel fondo egli eventuali
28/11/2015 |ponteggi Di superfici in cemento armato, pietra, mattoni pieni, intonaci
Ristorante 30,00 7,000 210,00
Ristorante 25,00 7,000 175,00
SOMMANO m? 385,00 12,35 4754,75
A) Ristorante (SpCat 2)
Intonaci (ShCat 10)
60 Spicconaturadi intonaco di calce, gesso e simili, in qualunque piano di
01.A02.B60. |fabbricato, compresaladiscesao lasditaaterradel materiali, losgombero dei
005 detriti, computando le superfici prima della demolizione, compreso il
28/11/2015 |trasportodei detriti alle discariche Per superfici di m?2 0,50 ed oltre
Ristorante 2,00 17,00 3,000 102,00
SOMMANO m? 102,00 6,31 643,62
61 Consolidamento di intonaco disgregato o polverulento mediante applicazione
02.P80.566.0 |arifiuto di appositasoluzione d silicato di etile, adatta a successiva
10 tinteggiatura
28/11/2015 |Ristorante 8,00 3,000 24,00
SOMMANO m? 24,00 6,76 162,24
62 Esecuzione aripristino in intonaco di elemento decorativo geometrico nelle
02.P55.N38. |facciate esterne di preparazione apiu strati, eseguito con maltadi calce
010 compresalaformazione di pro ... azione dei diversi strati, larealizzazione di
28/11/2015 |spigoli, le sagomein legno o ferro ecc., gli oneri di trasporto a piano
Ristorante 5,00 7,000 35,00
SOMMANO m? 35,00 117,05 4°096,75
Operedadecoratore (SbCat 17)
A RIPORTARE 286'050,36
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Num.Ord DIMENSIONI IMPORTI
TARi FFA DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantita
par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE
RIPORTO 286°050,36
63 Applicazione di pittura murale opacizzata a base di polimeri acrilici in
01.A20.E35. |soluzione, pigmenti coloranti selezionati e cariche silicee finissime,applicata
005 con una primamano di fissa... ate con finiture a velatura, compresa ogni
28/11/2015 |operaaccessoria, eseguitaaqualsiasi piano del fabbricato Su pareti esterne
Ristorante 30,00 7,000 210,00
SOMMANO m? 210,00 13,99 27937,90
64 Protezione trasparente ottenuta mediante applicazione a spruzzo o a pennello
01.A20.G20. |di idrorepellente abase di silicati in solvente aforte penetrazione, fino a
005 rifiuto, compreso ogni on ... ne, esclusalapuliziadel fondo egli eventuali
28/11/2015 |ponteggi Di superfici in cemento armato, pietra, mattoni pieni, intonaci
Ristorante 30,00 7,000 210,00
SOMMANO m? 210,00 12,35 2'593,50
C) Albergo (SpCat 4)
Murature (SbCat 5)
65 Lavaggio semplice delle murature esterne con idropulitrice a bassa pressione
02.P90.U05. |senzauso di detergenti
010 Sala comune 23,00 6,500 149,50
28/11/2015
SOMMANO m? 149,50 12,79 1'912,11
66 Scarificaturadi giunti di facciata dalle malte non pit compatte e rese instabili
02.P90.U25. |dal tempo. Stilatura con malta adeguata degli stessi giunti scarificati e di
020 quelli privi di malta... i ogni materiali e mezzo d'opera necessario a dare
28/11/2015 |I'operafinitaaregoladarte: sostituzione mediadi 8 mattoni al m?
Sala comune 14,00 6,500 91,00
SOMMANO m? 91,00 80,18 7°296,38
67 Risanamento di muraturadi pareti verticali o di voltein genere, senza
02.P90.U10. |particolari lavorazioni e di semplice composizione, in mattoni con tessituraa
030 correre o aliscadi pesce co ... . Scarificaturadi tutti i giunti e rifacimento di
28/11/2015 |fughe con rasatura a cazzuola: sostituzione mediadi 12 mattoni al m?
Sala comune 10,00 6,500 65,00
SOMMANO m? 65,00 77,43 57032,95
68 Protezione trasparente ottenuta mediante applicazione a spruzzo o a pennello
01.A20.G20. |di idrorepellente abase di silicati in solvente aforte penetrazione, fino a
005 rifiuto, compreso ogni on ... ne, esclusalapuliziadel fondo egli eventuali
28/11/2015 |ponteggi Di superfici in cemento armato, pietra, mattoni pieni, intonaci
Sala comune 23,00 6,500 149,50
SOMMANO m? 149,50 12,35 1'846,33
69 Spicconaturadi intonaco di calce, gesso e simili, in qualungue piano di
01.A02.B60. |fabbricato, compresaladiscesao lasditaaterradel materiali, losgombero de
005 detriti, computando le superfici prima della demolizione, compreso il
28/11/2015 |trasportodei detriti alle discariche Per superfici di m2 0,50 ed oltre
Sala comune 7,00 3,000 21,00
Sala comune 7,00 8,000 56,00
SOMMANO m? 77,00 6,31 485,87
70 Consolidamento di intonaco disgregato o polverulento mediante applicazione
02.P80.566.0 |arifiuto di appositasoluzione d silicato di etile, adatta a successiva
10 tinteggiatura
28/11/2015 |Salacomune 7,00 3,000 21,00
SOMMANO m? 21,00 6,76 141,96
A RIPORTARE 308°297,36
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Num.Ord DIMENSIONI IMPORTI
TARi FFA DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantita
par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE
RIPORTO 308297,36
Intonaci (ShCat 10)
71 Esecuzione aripristino in intonaco di elemento decorativo geometrico nelle
02.P55.N38. |facciate esterne di preparazione apiu strati, eseguito con maltadi calce
010 compresalaformazione di pro ... azione dei diversi strati, larealizzazione di
28/11/2015 |spigoli, le sagome in legno o ferro ecc., gli oneri di trasporto a piano
Sala comune 7,00 3,000 21,00
SOMMANO m? 21,00 117,05 2'458,05
D) Facciata ospedaletto lungo lavia di Francia (SpCat 5)
Interventi particolari di restauro e risanamento conservativo (SbCat
19)
72 Esecuzione di saggi preventivi di indagine a fine di testare lo stato di
NP_04 conservazione e le coloriture originali, da eseguirsi siaper viachimica, sia
02/12/2015 | per via meccanica attraverso la graduale delaminazione degli strati pellicolari
mediante |'uso di bisturi
Ospedaletto 30,00
SOMMANO cadauno 30,00 130,00 37900,00
Murature (SbCat 5)
73 Lavaggio semplice delle murature esterne con idropulitrice a bassa pressione
02.P90.U05. |senzauso di detergenti
010 Ospedaletto - nord 16,50 7,000 115,50
28/11/2015 |Ospedaletto - est 7,00 9,500 66,50
Ospedaletto - cantina 50,00
SOMMANO m? 232,00 12,79 2'967,28
74 Scarificaturadi giunti di facciata dalle malte non piu compatte e rese instabili
02.P90.U25. |dal tempo. Stilatura con malta adeguata degli stessi giunti scarificati e di
020 quelli privi di malta ... i ogni materiali e mezzo d'opera necessario a dare
28/11/2015 |I'operafinitaaregoladarte: sostituzione mediadi 8 mattoni a m?
Ospedaletto - nord 0,80 16,50 7,000 92,40
Ospedaletto - est 7,00 9,500 66,50
Ospedaletto - cantina 50,00
SOMMANO m? 208,90 80,18 16'749,60
75 Risanamento di muraturadi pareti verticali o di voltein genere, senza
02.P90.U10. |particolari lavorazioni e di semplice composizione, in mattoni con tessituraa
030 correreo aliscadi pesce co ... . Scarificaturadi tutti i giunti e rifacimento di
28/11/2015 |fughe con rasatura a cazzuola: sostituzione mediadi 12 mattoni al m?
Ospedaletto - nord 0,70 16,50 7,000 80,85
Ospedaletto - est 0,70 7,00 9,500 46,55
Ospedaletto - cantina 50,00
Ospedaletto - cantina 90,00
SOMMANO m? 267,40 77,43 20°704,78
Operedadecoratore (SbCat 17)
76 Protezione trasparente ottenuta mediante applicazione a spruzzo o a pennello
01.A20.G20. |di idrorepellente abase di silicati in solvente aforte penetrazione, fino a
005 rifiuto, compreso ogni on ... ne, esclusala pulizia del fondo egli eventuali
28/11/2015 |ponteggi Di superfici in cemento armato, pietra, mattoni pieni, intonaci
Vedi voce n° 73 [m? 232.00] 232,00
SOMMANO m? 232,00 12,35 2'865,20
A RIPORTARE 3577942,27
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Num.Ord DIMENSIONI IMPORTI
TARi FFA DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantita
par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE
RIPORTO 357°942,27;
A) Ristorante (SpCat 2)
Opereinterneall'edificio (Cat 1)
Scavi (SbCat 3)
7 Scavo a sezione obbligata o a sezione ristretta per opere di fondazione, in
01.A01.A55. |terreni sciolti 0 compatti, di larghezza minima 30 cm, anche in presenza di
010 acqua fino ad un battente ma.... oltre 1,50 m di profondita da conteggiare
28/11/2015 |totalmente a parte. Fino a3 m di profondita rispetto a piano di shancamento
Ristorante 6,50 18,000 0,700 81,90
Cucina 5,00 12,000 0,700 42,00
Scannaf 0sso 30,00 0,80 1,000 24,00
Scannaf0sso 34,00 0,80 1,000 27,20
SOMMANO m3 175,10 10,47 1'833,30
Sottofondi e vespai (SbCat 11)
78 Realizzazione di soletta areata con casseri a perdere modulari in
01.A11.A50. |polipropilenericiclato (igloo) comprensiva di sottofondo in cal cestruzzo
020 magro dello spessore minimo di 5 cm per ... mata con rete elettrosal data 6/
28/11/2015 |10x10. per I'impiego di casseri modulari (1gloo) con altezze oltrei 30 cm e
finoa40cm
Ristorante 6,50 18,000 117,00
Cucina 5,00 12,000 60,00
SOMMANO m? 177,00 63,49 11°237,73
79 Pannello in polistirene espanso sintetizzato (EPS), esenti da CFC o HCFC,
01.P09.A00. |resistenzaacompressione pari a 30 kpa e densita compresatra 10-13 kg/m3
025 (secondo lanorma UNI EN 13163) ... i resistenzaal fuoco, marchiatura CE,
28/11/2015 |lambda pari a 0,042 W/mK. Per isolamento termico di pareti e solai spessore
50 mm
Vedi vocen® 78 [m2 177.00] 177,00
SOMMANO m? 177,00 1,69 299,13
80 Sottofondo per pavimenti di spessore fino acm 15 Eseguito in conglomerato
01.A11.A40. |leggero abase di argilla espansa per ogni cm di spessore e per superfici di
015 ameno m? 0,20
30/11/2015 |Vedi vocen® 79 [m? 177.00] 177,00
SOMMANO m? 177,00 3,53 624,81
Pavimenti erivestimenti (SbCat 12)
81 Palchetto a testa avanti con listello e fascia perimetrale, dato in opera
01.A12.C10. |compresalaprovvistae |'assistenza allaposadelleradici laraschiaturae
025 laverniciatura Listoni massicci maschio e femmina, spessore mm 22, in
28/11/2015 |rovere (Quercus robur)primalarghezza mm 65/90, lunghezza mm 500/1000
Ristorante 6,50 18,000 117,00
SOMMANO m? 117,00 123,05 14°396,85
Operedadecoratore (SbCat 17)
82 Verniciatura su manufatti in legno con vernice protettiva stemperata con olio
01.A20.F00. |di lino Ad unaripresa per interni
005 Vedi voce n® 81 [m?2 117.00] 117,00
01/12/2015
SOMMANO m? 117,00 6,33 740,61
Pavimenti erivestimenti (SbCat 12)
A RIPORTARE 387°074,70
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Num.Ord DIMENSIONI IMPORTI
TARi FFA DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantita
par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE
RIPORTO 387°074,70
83 Zoccolino battiscopain legno verniciato lucido,dello spessore di mm 8 con
01.P16.B50.0|bordo raccordato Prezzo per ogni cm di altezza
05 Ristorante 5,00 35,00 175,00
30/11/2015
SOMMANO m 175,00 0,76 133,00
84 Posain operadi zoccolino battiscopa levigati elucidati dello spessore cm 1
01.A12.B60. |atezzadacm 6 al0, compreso la sigillatura dell'intonaco sul bordo superiore
005 Per una lunghezza di almeno m 2
30/11/2015 |Vedi vocen® 83 [m 175.00] 175,00
SOMMANO m 175,00 6,42 1'123,50
85 Posain operadi pavimento o rivestimento eseguito in piastrelle di gres
01.A12.B75. |ceramico fine porcellanato, anche con fascialungo il perimetro o disposto a
005 disegni, realizzatamediante| ... per laformazione dei giunti di dilatazione
29/11/2015 |ed escluso il sottofondo o il rinzaffo Per una superficie di ameno m2 0,20
Cucina 5,00 12,000 60,00
Bagni ristorante 2,30 8,000 18,40
SOMMANO m? 78,40 30,20 2'367,68
86 Provvistadi zoccolino battiscopain gres ceramico fine porcellanato, ottenuto)
01.P07.B48.0|daimpasto di argille nobili, di tipo omogeneo a tutto spessore, privo di
05 trattamento superficiale, i ... cchi fisici e chimici, con bordi arrotondati o a
30/12/2015 |squadra, compresi i pezzi speciali (angoli e spigoli) Nel formato 10x20
Cucina 100,00
Bagni ristorante 40,00
SOMMANO m 140,00 9,32 1'304,80
87 Posain operadi zoccolo, formato con piastrellespeciali di gres ceramico
01.A12.B80. |rosso, con goladi raccordo a becco di civetta Di ameno m 0,50
005 Vedi voce n® 86 [m 140.00] 140,00
29/11/2015
SOMMANO m 140,00 6,61 925,40
88 Posain operadi rivestimento di pareti con piastrelle rettangolari o quadrate,
01.A12.G00. |con o senza bisello dato in opera con malta cementizia, con giunti sigillati a
005 cemento bianco; escluso il rinzaffo In caolino, maiolica smaltata o gres
29/11/2015 |ceramico, per superfici di almeno m2 0,20
Cucina 60,00 2,200 132,00
Bagni ristorante 40,00 2,200 88,00
SOMMANO m? 220,00 33,02 7°264,40
Volteesolai (ShCat 7)
89 Realizzazione di solaio piano in struttura mista legno e cal cestruzzo
01.A07.F60. |collaboranti traloro tramite connettori a piolo e ramponi in acciaio. |l solaio
005 sararealizzato con legno di ... completa stagionatura del calcestruzzo ed
29/11/2015 |ogni altra opera accessoria per la corretta posain opera. A singola orditura
Solaio cucina 12,00 5,000 60,00
SOMMANO m? 60,00 96,48 57788,80
20 Pannello in polistirene espanso sintetizzato (EPS), esenti da CFC o HCFC,
01.P09.A00. |resistenzaacompressione pari a 30 kpa e densita compresatra 10-13 kg/m3
055 (secondo lanorma UNI EN 13163) ... resistenzaa fuoco, marchiatura CE,
29/12/2015 |lambda pari a 0,042 W/mK. Per isolamento termico di pareti e solai spessore
140 mm
12,00 5,000 60,00
SOMMANO m? 60,00 4,75 285,00
A RIPORTARE 406°267,28
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Num.Ord DIMENSIONI IMPORTI
TARi FFA DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantita
par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE
RIPORTO 406°267,28
91 Pannelli OSB, resistenti all'acqua, ottenuto dal riciclaggio e dalla pressatura
01.P16.F30.0 |di lamelle in legno sovrappostein strati con |'orientamento delle scaglie
20 lunghe alternato. Per sotto parquet, coperture dei tetti, pavimentazione,
29/11/2015 |scaffaature, piai di lavoro industriali, ecc. spessore pari 218 mm
Solaio cucina 12,00 5,000 60,00
SOMMANO m? 60,00 6,77 406,20
92 Legname lavorato su misura sulle diverse facce, con incastri e sagome
01.A17.A40. |semplici con le lavorazioni e ferramenta occorrenti, per davanzali, tavolati,
046 imbottiture, montanti, traverse, ... Infaggio (Fagus sylavatica) con
29/11/2015 |certificazione di gestione forestale sostenibile e per quantitativi superiori ami
0,1
Solaio cucina 12,00 5,000 0,030 1,80
SOMMANO m3 1,80 184787 3326,17
93 Posain operadi legname di qualsiasi natura la-vorato sulle diverse facce,
01.A17.A60. |comprese le opere accessorie Per davanzali, tavolati, imbottitura, montanti,
005 traverse, listelli, zoccolini, piani d'armadio ecc. e per quantitativi superiori a
29/11/2015 m20,1
Vedi voce n® 92 [m? 1.80] 1,80
SOMMANO m3 1,80 730,66 1'315,19
94 Controsoffitto costituito da pannelli fonoassorbenti e tagliafuoco composti de
01.P09.E36.0 |agglomerato di fibre minerali e resine sintetiche, ricoperti nella parte avista
05 da uno strato polimerico resistente ai grassi, compresa l'orditura di sostegno
29/11/2015 |dim. mm 610x1220x15 e orditura apparente
Controsoffitto cucina 12,00 5,000 60,00
Controsoffitto bagni ristorante 2,50 8,000 20,00
SOMMANO m? 80,00 23,70 1'896,00
95 Opereaio specializzato
NP_08 Controsoffitto cucina 25,00
29/11/2015 | Controsoffitto bagni ristorante 10,00
SOMMANO h 35,00 26,80 938,00
96 Operaio qualificato
NP_09 Controsoffitto cucina 25,00
29/11/2015 | Controsoffitto bagni ristorante 10,00
SOMMANO h 35,00 24,92 872,20
Facciate emurature esterne (Cat 2)
Murature (SbCat 5)
97 Muro a cassa vuota formata da due tramezze longitudinali in blocchetti di
01.A05.A72. |laterizio alveolato termoacustico unite con gambette e con materiale isolante
015 interno per il raggiungiment ... di laterizio alveolato (esternain blocchetti di
29/11/2015 |cm 10x22,5x30, interna cm 18x22,5x25) collegate ad incrocio delle file
Muratura perimetrale cucina 90,00
SOMMANO m? 90,00 89,04 8013,60
98 Muratura per qualsiasi operasiain piano chein curvae di qualungue
01.A05.A80. |spessore purche' superiore acm 12 In mattoni pieni, nuovi, legati con malta
005 di calce e per un volumetotale di almeno m? 0,10
29/11/2015 |Muratura esterna cucina 90,00 0,12 10,80
Muratura esterna parete cieca ristorante 5,00 3,000 0,120 1,80
A RIPORTARE 12,60 423'034,64
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Num.Ord DIMENSIONI IMPORTI
TARi FFA DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantita
par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE
RIPORTO 12,60 423°034,64]
SOMMANO m3 12,60 393,21 47954,45
Tramezzi e soffitti (SbCat 6)
99 Tramezzi in mattoni legati con malta cementizia In mattoni forati dello
01.A06.A20. |spessore di cm 12 e per una superficie complessiva di ameno m2 1
045 Tramezzi cucina 8,40 3,000 25,20
29/11/2015 |Tramezzi ristorante 20,50 3,500 71,75
SOMMANO m? 96,95 47,36 4'591,55
Intonaci (ShCat 10)
100 Rinzaffo eseguito con maltadi calce idraulica spentao di calceidraulica
01.A10.A20. |macinata, su pareti,solai, soffitti, travi, ecc, siain piano cheincurva,
025 compresal'esecuzione dei racc ... li spigoli in cemento con esclusione del
29/11/2015 | gesso Per una superficie complessivadi almeno m? 1 e per uno spessore di
cm3.
Vedi voce n° 97 [m? 90.00] 2,00 180,00
Vedi voce n° 99 [m2 96.95] 96,95
SOMMANO m? 276,95 29,96 8297,42
101 Intonaco eseguito con grassello dolce, su rinzaffo, in piano od in curva, anchg
01.A10.B10. |con aggiuntadi coloranti, compresal'esecuzione dei raccordi,delle zanche e
005 laprofilaturadegli sp ... goli in cemento con esclusione di gesso Eseguito
29/11/2015 (fino ad un'altezza di m 4,per una superficie complessivadi almeno m? 1
Vedi voce n° 100 [m? 276.95] 276,95
Vedi voce n® 99 [m2 96.95] 96,95
SOMMANO m? 373,90 6,65 2'486,44]
102 Intonaco eseguito con grassello dolce, su rinzaffo, in piano od in curva, anche
01.A10.B10. |con aggiuntadi coloranti, compresa|'esecuzione dei raccordi,delle zanche e
065 laprofilaturadegli sp ... in cemento con esclusione di gesso Eseguito ad
29/11/2015 |un‘atezza superiore am 4,per una superficie complessiva di ameno m2 1
Muratura cucina 40,00
SOMMANO m? 40,00 11,52 460,80
Operedadecoratore (SbCat 17)
103 Tinta al'acqua (idropittura) a base di resine sintetiche, con un tenore di
01.A20.E30. |resine noninferiore al 30% , lavabile, ad unao piu' tinte apiu' riprese su
010 fondi gia preparati Su intonaci esterni
29/11/2015 |Muraturacucina 90,00
SOMMANO m? 90,00 9,03 812,70
Tramezzi e soffitti (SbCat 6)
104 Pannello in polistirene espanso sintetizzato (EPS), esenti da CFC o HCFC,
01.P09.A00. |resistenzaacompressione pari a 30 kpa e densita compresa tra 10-13 kg/m?
040 (secondo lanorma UNI EN 13163) ... i resistenza al fuoco, marchiatura CE,
29/11/2015 |lambda pari a 0,042 W/mK. Per isolamento termico di pareti e solai spessore
80 mm
Parete divisoria tra cucina e ristorante verso cucina 12,00 3,000 36,00
Parete bagni ristorante 8,00 3,500 28,00
Controparete ristorante 25,00 6,500 162,50
SOMMANO m? 226,50 2,71 613,82
A RIPORTARE 445'251,82
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Num.Ord DIMENSIONI IMPORTI
TARi FFA DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantita
par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE
RIPORTO 445251,82;
105 Posain operadi lastre in fibre vegetali compresse tipo eraclit, faesite,
01.A06.C40. |pregipan, eterig esimili per pareti e soffitti, compresala piccola orditura, il
005 collegamento delle lastr ... itura delle lastre, la struttura portante, I'eventuale
29/11/2015 |rinzaffo e intonaco Per una superficie complessivadi ameno m? 1
Vedi voce n° 104 [m? 226.50] 226,50
SOMMANO m? 226,50 24,66 5'585,49
Operedadecoratore (SbCat 17)
106 L astre pienein gesso protetto (cartongesso) per intonaco a secco, rivestimenti
01.P09.E60.0 |0 pareti divisorie componibili su strutture metalliche o in legno dello spessorg
15 di mm 15
29/11/2015 |Vedi voce n° 104 [m? 226.50] 226,50
SOMMANO m? 226,50 4,18 946,77
107 Orditura di sostegno per rivestimenti fonoassorbenti in acciaio preverniciato
01.P09.M35. |spessore minimo mmZ1.5, in grado di ospitare le pannellature fonoisolanti e
005 completadi regoli, viti, bulloni tasselli di espansione, distanziali e faldalerie
29/11/2015 |dainstallare su superfici in muratura
Controparete cucina 25,00 3,50 87,50
Controparete bagni ristorante 20,00 3,50 70,00
Controparete ristorante 70,00 6,50 455,00
SOMMANO m 612,50 9,01 5518,63
108 Opereaio specializzato
NP_08 Controparete cucina 8,00 5,00 40,00
29/11/2015 |Controparete bagni ristorante 8,00 3,00 24,00
Controparete ristorante 8,00 10,00 80,00
SOMMANO h 144,00 26,80 3859,20
109 Tinta al'acqua (idropittura) a base di resine sintetiche, con un tenore di
01.A20.E30. |resine non inferiore a 30% , lavabile, ad una o piu' tinte a piu’ riprese su
005 fondi gia preparati Su intonaci interni
29/11/2015 |Muraturacucina
Muratura cucina e tramezzi 80,00 3,500 280,00
Soffitto cucina 5,00 12,000 60,00
Tramezzi ristorante 1,50 20,50 3,500 107,63
Pareti ristorante 2,00 25,00 6,500 325,00
SOMMANO m? 772,63 437 3376,39
Opereinterne all'edificio (Cat 1)
Operedallattoniereidraulico (SbCat 16)
110 Posain opera di apparecchi igienico - sanitari completi di accessori,
01.A19.G10. |compreso |'allacciamento alle tubazioni di adduzione e lo scarico Lavabo
045 completo di accessori, compresalap ... latore monoforo, curvette di
02/12/2015 |raccordo, piletta di scarico, sifone di scarico,curvatecnicadi raccordo al
muro e mensole
Bagni locale cucina 1,00
Bagni ristorante 2,00
SOMMANO cad 3,00 73,09 219,27
111 Posain operadi apparecchi igienico - sanitari completi di accessori,
01.A19.G10. |compreso |'alacciamento alle tubazioni di adduzione e lo scarico Lavabo a
005 canale completo di accessori compr ... ubinetteria per acqua calda e fredda
09/12/2015 |(fino a3 rubinetti o 3 gruppi miscelatori per lavabo), pilette e sifoni di
scarico
Vedi voce n° 110 [cad 3.00] 3,00
A RIPORTARE 3,00 464°757,57
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Num.Ord DIMENSIONI IMPORTI
TARi FFA DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantita
par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE
RIPORTO 3,00 464° 757,57
SOMMANO cad 3,00 110,94 332,82
112 Posain opera di apparecchi igienico - sanitari completi di accessori,
01.A19.G10. |compreso I'allacciamento alle tubazioni di adduzione e lo scarico
155 Saracinesche in bronzo e valvole di ritegno in bronzo - da 3"
29/11/2015 |Vedi voce n° 110 [cad 3.00] 3,00
SOMMANO cad 3,00 20,57 61,71
113 Posain opera di apparecchi igienico - sanitari completi di accessori,
01.A19.G10. |compreso |'alacciamento alle tubazioni di adduzione e lo scarico Latrina
165 al'inglese 0 aselladi qualunque tipo,con scarico a pavimento o a parete,
29/11/2015 |completadi accessori e scarico
Vedi voce n° 112 [cad 3.00] 1,00 3,00
SOMMANO cad 3,00 83,20 249,60
114 Posain opera di apparecchi igienico - sanitari completi di accessori,
01.A19.G10. |compreso |'allacciamento alle tubazioni di adduzione e lo scarico Flusso
170 rapido per latrina completo di accessori,alimentazione e scarico
29/11/2015 |Vedi voce n° 113 [cad 3.00] 3,00
SOMMANO cad 3,00 37,71 113,13
115 Posain opera di apparecchi igienico - sanitari completi di accessori,
01.A19.G10. |compreso |'allacciamento alle tubazioni di adduzione e lo scarico Vaschetta
190 di cacciataa cassetta 0 azaino, di qualunque capacital, completa di accessori,
29/11/2015 |alimentazione e scarico
Vedi voce n° 113 [cad 3.00] 3,00
SOMMANO cad 3,00 63,03 189,09
116 Posain opera di apparecchi igienico - sanitari completi di accessori,
01.A19.G10. |compreso |'allacciamento alle tubazioni di adduzione e lo scarico Sedili in
195 plastica per vasi al'inglese
29/11/2015 |Vedi voce n°® 113 [cad 3.00] 3,00
SOMMANO cad 3,00 9,56 28,68
Serramenti (Cat 7)
Operedafalegname (SbCat 14)
117 Porte interne tamburate, aventi rivestimento sulle due facce dello spessore
01.A17.B60. |non inferiore amm 4, e ossaturain abete, provvistadi regoli fissavetri in
090 legno forte applicati con ... abete (Picea abies, Abies alba) e mm 8 di
29/11/2015 |rivestimento in compensato di rovere o farnia (Quercus robur; Quercus
petraea)
Cucina 5,00 0,700 2,200 7,70
Bagni ristorante 6,00 0,700 2,200 9,24
SOMMANO m? 16,94 382,27 6°475,65
118 Posain operadi porte interne semplici o tamburate, a pannelli od a vetri, di
01.A17.B70. |qualunque forma,dimensione e numero di battenti, per qualsiasi spessore,
005 montate su chiambrane o telarone In qualsiasi tipo di legname
29/11/2015 |Vedi voce n® 117 [m? 16.94] 16,94
SOMMANO m? 16,94 41,48 702,67
119 Posain opera porte esterne blindate, con marcatura CE ,con telaio in lamiera
01.A17.C10. |di acciaio di qualunque forma,dimensione e numero di battenti, con
005 isolamento termoacustico idoneo all ... completa di accessori, falsotelaio,
29/11/2015 |serraturadi sicurezza, maniglieriainternaed esterna Per qualsiasi tipo di
legname
A RIPORTARE 4727910,92
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Num.Ord DIMENSIONI IMPORTI
TARi FFA DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantita
par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE
RIPORTO 472°910,92;
Cucina 2,00
SOMMANO m? 2,00 45,21 90,42
Operedafabbro (SbCat 15)
120 Posa di maniglione antipanico Con o senza funzionamento esterno
01.A18.G10. |Vedi voce n° 119 [m? 2.00] 2,00
005
29/11/2015 SOMMANO cad 2,00 65,99 131,98
Opere dafalegname (SbCat 14)
121 Falso telaio per il fissaggio dei serramenti allamuratura, dato in opera,
01.A17.A80. |misurato sullo sviluppo effettivo In legno di abete (Picea abies, Abies alba)
005 Cucina 4,00 0,60 1,200 2,88
29/11/2015 |Cucina 2,00 1,10 1,200 2,64
Bagni ristorante 2,00 0,50 1,200 1,20
SOMMANO m? 6,72 41,17 276,66
122 Legname per forniturae posain operadi finestre, porte finestre interne di
01.A17.B00. |qualunque forma, dimensione e numero dei battenti, con modanatura,
552 incastri e regoli per vetri, rigetto ... li ottonami el'imprimituraad olio In
29/11/2015 |rovere o farnia (Quercus robur; Quercus petraea) dello spessore maggiore di
mm 60
Vedi vocen® 121 [m? 6.72] 6,72
SOMMANO m? 6,72 325,32 2'186,15
123 Posain operadi serramenti per finestre e porte finestre, per qualsiasi
01.A17.B30. |spessore, di qualunque forma, dimensione e numero di battenti In qualsiasi
005 legname
29/11/2015 |Vedi vocen® 122 [m?2 6.72] 6,72
SOMMANO m? 6,72 38,51 258,79
Operedavetraio (ShCat 13)
124 Vetrate isolanti termoacustiche tipo vetrocamera formate da due lastre di
01.P20.B00.0| vetro, normale o antisfondamento, e interposta intercapedine di mm 6-9-12
10 complete di profilati distanziat ... e con interposta pellicola di
29/11/2015 |polivinibutirrale vetro mm 4 + cristallo vetro mm 4; Ug= da 3,3 a2,9 w/m2k
eRw=c.a29dB
Cucina 4,00 0,60 1,200 2,88
Cucina 2,00 1,10 1,200 2,64
Bagni ristorante 2,00 0,50 1,200 1,20
SOMMANO m? 6,72 37,55 252,34
125 Posain operadi vetri di qualunque dimensione su telai metallici od in legno,
01.A15.A10. |misurati in opera sul minimo rettangolo circoscritto, incluso il compenso per
015 lo sfrido del materiale |solanti termoacustici tipo vetrocamera
29/11/2015 |Vedi voce n® 124 [m?6.72] 2,00 1,10 1,200 17,74
SOMMANO m? 17,74 44,77 794,22
126 Fornitura e Posain opera di Serramenti metallici esterni, completi di telaio in
01.A18.B00. |profilati ataglio termico e vetro montato tipo camera bassoemissivo, per
025 finestre, e portefinestre ... 2K (UNI EN SO 10077-1)esclusalafornituraa
09/12/2015 |piano In acciaio, ad ante aventi superficie compresatram? 2.00 e m2 3,5
Vetrate ristorante 14,00 3,00 42,00
Vetrate ristorante 10,00 3,00 30,00
A RIPORTARE 72,00 476'901,48
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Num.Ord DIMENSIONI IMPORTI
TARi FFA DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantita
par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE
RIPORTO 72,00 4767901,48;
SOMMANO m? 72,00 737,74 53117,28
Opereinterne all'edificio (Cat 1)
Pavimenti erivestimenti (SbCat 12)
127 Pietradi luserna a spacco. cava, in lastre rettangolari a coste rifilate Spessore
01.P18.M00. |cm 3-5 - dimensioni oltre 80x40
015 Davanzali finestre cucina 4,00 0,70 0,400 1,12
29/11/2015 |Davanzali finestre cucina 2,50 0,400 1,00
Soglie cucina 2,00 0,80 0,400 0,64
Davanzali finestre bagni ristorante 2,00 0,65 0,700 0,91
Soglia porta bagni ristorante 1,00 0,20 1,000 0,20
SOMMANO m? 3,87 57,48 222,45
128 Posain operadi pietrae di marmi nonche' di pietraartificiale, la cui
01.A12.H10. |provvista siacompensata a metri cubi, per colonne, pilastri, architravi, stipiti,
005 davanzali, cornici, balc ..., I'imbottitura della pietra contro le superfici di
29/11/2015 |appoggio elasigillaturadei giunti Per un volume di ameno m3 0,10
Vedi voce n° 127 [m2 3.87] 0,30 1,16
SOMMANO m3 1,16 946,69 1'098,16
Operedafabbro (SbCat 15)
129 Opere in lamiera metallica liscia, ondulata, striata ed operata,anche montata
01.A18.B90. |sutelaio, per sportelli, portine, rivestimenti, foderature,pannelli e simili,
005 comprese eventuali cerniere ed accessori di assicurazione e chiusura In ferro,
30/12/2015 |compresaunaripresadi antiruggine
Carter di copertura pareti ristorante 4,00 1,00 6,500 2,830 73,58
SOMMANO kg 73,58 6,79 499,61
130 Posain operadi manufatti in lamierametallica. Serramenti in ferro di tipo
01.A18.C00. |industriae, cancelli, cancellate, inferriate, ringhiere e simili
005 Vedi voce n° 129 [kg 73.58] 73,58
30/11/2015
SOMMANO kg 73,58 1,66 122,14
Operedadecoratore (SbCat 17)
131 Verniciatura con smalto su coloritura esistente per superfici metalliche Di
01.A20.F70. |manufatti esterni, adue riprese
010 Carter pareti ristorante 4,00 1,00 6,500 26,00
30/12/2015 | Struttura soppalco
HEB 160 5,00 6,30 1,000 31,50
HEB 160 3,00 2,80 1,000 8,40
HEB 200 8,00 1,300 10,40
HEB 200 6,00 1,300 7,80
Parziale m? 84,10
Struttura scala
UPN 160 2,00 4,20 0,600 5,04
UPN 120 2,00 3,40 0,460 313
L 75 40,00 0,32 0,300 3,84
UPN 50 14,00 1,30 0,380 6,92
T50 14,00 0,200 2,80
Tiranti 4,00 1,50 0,600 3,60
Parziale m? 25,33
SOMMANO m? 109,43 14,25 1'559,38
A RIPORTARE 533'520,50
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Num.Ord DIMENSIONI IMPORTI
TARi FFA DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantita
par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE
RIPORTO 533'520,50
Operedafabbro (SbCat 15)
132 Carpenteriavaria per piccoli lavori non di serie, come travi isolate, opere di
01.A18.A25. |rinforzo, passerelle pedonali, centine, archi, capriatelle, pilastri composti,
005 compresalaverniciatura ad unaripresa antiruggine A lavorazione chiodata o
30/11/2015 |bullonata
Struttura soppal co
HEB 160 5,00 6,30 42,600/ 1°341,90
HEB 160 3,00 2,80 42,600 357,84
HEB 200 8,00 61,300 490,40
HEB 200 6,00 61,300 367,80
Parziale kg 2'557,94
Struttura scala
UPN 160 2,00 4,20 18,900 158,76
UPN 120 2,00 3,40 13,300 90,44
L 75 40,00 0,32 9,340 119,55
UPN 50 14,00 1,30 5,590 101,74
T50 14,00 5,110 71,54
Tiranti 4,00 1,50 2,470 14,82
Parziale kg 556,85
SOMMANO kg 3'114,79 4,48 137954,26
133 Posain operadi carpenteriein ferro,per grandi orditure, tralicci, capriate,
01.A18.A20. |pilastri e simili In profilati normali con lavorazione saldata, chiodata o
005 bullonata
30/11/2015 |Vedi voce n° 132 [kg 3 114.79) 3114,79
SOMMANO kg 3'114,79 2,65 8'254,19
Opere dafalegname (SbCat 14)
134 Legnamein travi, travetti, tavole e simili, riquadrati alla segaafilo vivo, datc
01.A17.A30. |e misurato in opera, con le lavorazioni e ferramenta occorrenti, nessuna opere
035 esclusa |n douglas (Pseudotsuga menziesii)
30/11/2015 |Orditura soppalco 10,00 5,00 0,100 0,120 0,60
Orditura soppalco 3,00 7,50 0,100 0,120 0,27
Parete cieca soppalco 5,00 4,50 0,100 0,080 0,18
SOMMANO m3 1,05 1°364,35 1'432,57
135 Legname lavorato su misura sulle diverse facce, con incastri e sagome
01.A17.A40. |semplici con le lavorazioni e ferramenta occorrenti, per davanzali, tavolati,
040 imbottiture, montanti, traverse, listelli,zoccolini piani d'armadio ecc. In
30/12/2015 |douglas (Pseudotsuga menziesii) fir e per quantitativi superiori ams 0,1
Tavolato soppalco 40,00 0,030 1,20
Tavolato soppalco 40,00 0,020 0,80
Tavolato parete cieca 2,00 4,50 2,700 0,200 4,86
Frangisole
20,00 3,00 0,150 0,030 0,27
20,00 4,20 0,150 0,030 0,38
20,00 2,30 0,150 0,030 0,21
24,00 5,30 0,150 0,030 0,57
SOMMANO m3 829 171665 14°231,03
Operedadecoratore (SbCat 17)
136 Verniciatura su manufatti in legno con vernice protettiva stemperata con olio
01.A20.F00. |di lino Ad unaripresa per interni
005 Tavolato soppalco 40,00 40,00
01/12/2015 |Tavolato soppalco 40,00 40,00
Tavolato parete cieca 2,00 4,50 2,700 24,30
Frangisole
A RIPORTARE 104,30 571'392,55
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Num.Ord DIMENSIONI IMPORTI
TARi FFA DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantita
par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE
RIPORTO 104,30 5717392,55
20,00 3,00 0,150 9,00
20,00 4,20 0,150 12,60
20,00 2,30 0,150 6,90
24,00 5,30 0,150 19,08
SOMMANO m? 151,88 6,33 961,40
Opere dafalegname (SbCat 14)
137 Posain operadi legname di qualsiasi naturala-vorato sulle diverse facce,
01.A17.A60. |comprese le opere accessorie Per davanzali, tavolati, imbottitura, montanti,
005 traverse, listelli, zoccolini, piani d'armadio ecc. e per quantitativi superiori a
30/11/2015 |m30,1
Vedi voce n° 135 [m? 8.29] 8,29
SOMMANO m3 8,29 730,66 6°057,17
138 Palchetto a testa avanti con listello e fascia perimetrale, dato in opera
01.A12.C10. |compresalaprovvistae l'assistenza allaposadelleradici laraschiaturae
025 laverniciatura Listoni massicci maschio e femmina, spessore mm 22, in
30/12/2015 |rovere (Quercus robur)prima larghezza mm 65/90, lunghezza mm 500/1000
Soppalco 40,00 40,00
SOMMANO m? 40,00 123,05 47922,00
Operedadecoratore (SbCat 17)
139 Verniciatura su manufatti in legno con vernice protettiva stemperata con olio
01.A20.F00. |di lino Ad unaripresa per interni
005 Vedi voce n° 138 [m? 40.00] 40,00
01/12/2015
SOMMANO m? 40,00 6,33 253,20
Operedafalegname (SbCat 14)
140 Fornitura e posa di gradino in massello di rovere sagomato a disegno,
NP_10 levigato e verniciato, compresa la ferramenta per laposain opera
30/12/2015 |gradini scala soppalco 19,00
pianerottolo 3,00
SOMMANO cadauno 22,00 70,00 1'540,00
Operedafabbro (SbCat 15)
141 Fornitura e posa di lamiera microforatain acciaio; dim. lastre 150x300 cm
NP_11 spessore 2 mm, foro rotondo diam. 30 mm, passo 40 mm a60°. Compresa la
30/12/2015 |ferramenta per laposain opera
Parapetto scala 14,00 0,800 11,20
SOMMANO m? 11,20 214,55 2°402,96
Opere dafalegname (SbCat 14)
142 Mancorrente comprese le necessarie ferramenta e I'opera del falegname per
01.A17.F60. |l'assistenzaalaposaln noce (junglas regia)
020 scaaristorante 14,00
30/11/2015
SOMMANO m 14,00 32,10 449,40
Facciate emurature esterne (Cat 2)
A RIPORTARE 587°978,68
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Num.Ord DIMENSIONI IMPORTI
TARi FFA DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantita
par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE
RIPORTO 587°978,68
Operedafabbro (SbCat 15)
143 Fornitura e Posaiin opera di Serramenti metallici esterni, completi di telaio in
01.A18.B00. |profilati ataglio termico e vetro montato tipo camera bassoemissivo, per
005 finestre, e portefinestre ... e =>1,6 W/m?K (UNI EN ISO 10077-1)esclusala
30/11/2015 (forniturad piano In acciaio, fissi, aventi superficie inferioream? 2,0
Vetrate esterne ristorante PT * (lung.=3+4+2) 9,00 3,000 27,00
Vetrate esterne ristorante P1 10,50 3,000 31,50
SOMMANO m? 58,50 351,17 20'543,45
144 Fornitura e Posaiin operadi Serramenti metallici esterni, completi di telaioin
01.A18.B00. |profilati ataglio termico e vetro montato tipo camera bassoemissivo, per
020 finestre, e portefinestre ... e =>1,6 W/m2K (UNI EN SO 10077-1)esclusala
30/12/2015 |fornituraa piano In acciaio, ad ante aventi superficie inferioream? 2,0
Vetrate esterne ristorante PT 3,00 3,000 9,00
Vetrate esterne ristorante PT 2,20 3,000 6,60
SOMMANO m? 15,60 773,79 12°071,12
Operedavetraio (SbCat 13)
145 Vetrate isolanti termoacustiche tipo vetrocamera formate da due lastre di
01.P20.B01.0|vetro e interpostaintercapedine di mm 15, complete di profilati distanziatori,
15 sdi disidratanti etc. per ... lapellicoladi polivinilbutirrale interpostatra
30/12/2015 |lastraelastravetro mm 5 + vetro mm 5; Ug= 2,7 w/m2k e Rw= c.a 31dB
Vedi voce n° 143 [m? 58.50] 58,50
Vedi voce n® 144 [m? 15.60] 15,60
SOMMANO m? 74,10 46,29 3430,09
146 Posain operadi vetri di qualunque dimensione su telai metallici od in legno,
01.A15.A10. |misurati in opera sul minimo rettangolo circoscritto, incluso il compenso per
015 lo sfrido del materiale | solanti termoacustici tipo vetrocamera
30/11/2015 |Vedi vocen® 145 [m? 74.10] 74,10
SOMMANO m? 74,10 44,77 3'317,46
Operedafabbro (SbCat 15)
147 Carpenteriavariaper piccoli lavori non di serie, come travi isolate, opere di
01.A18.A25. |rinforzo, passerelle pedonali, centine, archi, capriatelle, pilastri composti,
005 compresalaverniciaturaad unaripresa antiruggine A lavorazione chiodata o
30/12/2015 |bullonata
Struttura frangisole PT 12,00 3,00 1,000 36,00
Struttura frangisole P1 12,00 3,00 1,000 36,00
Struttura frangisole PT 12,00 0,65 1,000 7,80
Struttura frangisole P1 12,00 0,65 1,000 7,80
SOMMANO kg 87,60 4,48 392,45
148 Posain operadi carpenteriein ferro,per grandi orditure, tralicci, capriate,
01.A18.A20. |pilastri e simili In profilati normali con lavorazione saldata, chiodata o
005 bullonata
30/11/2015 |Vedi voce n° 147 [kg 87.60] 87,60
SOMMANO kg 87,60 2,65 232,14
Operedadecoratore (SbCat 17)
149 Verniciatura con smalto su coloritura esistente per superfici metalliche Di
01.A20.F70. |manufatti esterni, adue riprese
010 Struttura frangisole 24,00 3,00 0,300 21,60
30/11/2015 |Strutturafrangisole 24,00 0,65 0,300 4,68
A RIPORTARE 26,28 627°965,39
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Num.Ord DIMENSIONI IMPORTI
TARi FFA DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantita
par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE
RIPORTO 26,28 6277965,39
SOMMANO m? 26,28 14,25 374,49
C) Albergo (SpCat 4)
Opereinterneall'edificio (Cat 1)
Scavi (SbCat 3)
150 Scavo a sezione obbligata o a sezione ristretta per opere di fondazione, in
01.A01.A55. |terreni sciolti 0 compatti, di larghezza minima 30 cm, anche in presenza di
010 acquafino ad un battente ma.... oltre 1,50 m di profondita da conteggiare
30/12/2015 |totalmente a parte. Fino a3 m di profonditarispetto a piano di sbancamento
Scavo fondazione abergo 24,00 7,650 0,500 91,80
Scavo scannaf0sso 83,00 0,80 1,000 66,40
SOMMANO m3 158,20 10,47 1'656,35
Sottofondi evespai (SbhCat 11)
151 Realizzazione di soletta areata con casseri a perdere modulari in
01.A11.A50. |polipropilenericiclato (igloo) comprensiva di sottofondo in calcestruzzo
020 magro dello spessore minimo di 5 cm per ... mata con rete elettrosaldata 6/
30/11/2015 |10x10. per I'impiego di casseri modulari (Igloo) con atezze oltrei 30cme
finoa40cm
vespaio albergo 24,00 7,650 183,60
SOMMANO m? 183,60 63,49 11°656,76
152 Pannello in polistirene espanso sintetizzato (EPS), esenti da CFC o HCFC,
01.P09.A00. |resistenzaacompressione pari a 30 kpa e densita compresatra 10-13 kg/m3
025 (secondo lanorma UNI EN 13163) ... i resistenzaal fuoco, marchiatura CE,
30/12/2015 |lambda pari a 0,042 W/mK . Per isolamento termico di pareti e solai spessore
50 mm
Vespaio abergo 24,00 7,650 183,60
SOMMANO m? 183,60 1,69 310,28
153 Sottofondo per pavimenti di spessore fino acm 15 Eseguito in conglomerato
01.A11.A40. |leggero abase di argilla espansa per ogni cm di spessore e per superfici di
015 ameno m? 0,20
30/11/2015 |Vespaio albergo 24,00 7,650 183,60
SOMMANO m? 183,60 3,53 648,11
Pavimenti erivestimenti (SbCat 12)
154 Palchetto a testa avanti con listello e fascia perimetrale, dato in opera
01.A12.C10. |compresalaprovvistae |'assistenza allaposadelleradici laraschiaturae
025 laverniciatura Listoni massicci maschio e femmina, spessore mm 22, in
30/12/2015 |rovere (Quercus robur)prima larghezza mm 65/90, lunghezza mm 500/1000
Pavimento camere albergo 10,00 17,80 178,00
SOMMANO m? 178,00 123,05 217902,90
Operedadecoratore (SbCat 17)
155 Verniciatura su manufatti in legno con vernice protettiva stemperata con olio
01.A20.F00. |di lino Ad unaripresa per interni
005 Vedi voce n° 154 [m? 178.00] 178,00
01/12/2015
SOMMANO m? 178,00 6,33 1'126,74
A RIPORTARE 665'641,02
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Num.Ord DIMENSIONI IMPORTI
TARi FFA DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantita
par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE
RIPORTO 665'641,02
Pavimenti erivestimenti (SbCat 12)
156 Zoccolino battiscopain legno verniciato lucido,dello spessore di mm 8 con
01.P16.B50.0|bordo raccordato Prezzo per ogni cm di altezza
05 Pavimento camere albergo 10,00 17,00 170,00
30/11/2015
SOMMANO m 170,00 0,76 129,20
157 Posain operadi zoccolino battiscopalevigati elucidati dello spessore cm 1
01.A12.B60. |atezzadacm 6 al0, compreso lasigillatura dell'intonaco sul bordo superiore
005 Per unalunghezza di amenom 2
30/12/2015 |Vedi voce n° 156 [m 170.00] 170,00
SOMMANO m 170,00 6,42 1'091,40
158 Posain operadi pavimento o rivestimento eseguito in piastrelle di gres
01.A12.B75. |ceramico fine porcellanato, anche con fascialungo il perimetro o disposto a
005 disegni, redlizzata mediantel ... per laformazione dei giunti di dilatazione
30/12/2015 |ed escluso il sottofondo o il rinzaffo Per una superficie di @meno m2 0,20
Bagni albergo 10,00 6,00 60,00
SOMMANO m? 60,00 30,20 1'812,00
159 Provvistadi zoccolino battiscopain gres ceramico fine porcellanato, ottenuto)
01.P07.B48.0|daimpasto di argille nobili, di tipo omogeneo a tutto spessore, privo di
05 trattamento superficiale, i ... cchi fisici e chimici, con bordi arrotondati o a
30/12/2015 |squadra, compresi i pezzi speciali (angoli e spigoli) Nel formato 10x20
Bagni albergo 10,00 9,60 96,00
SOMMANO m 96,00 9,32 894,72
160 Posain operadi zoccolo, formato con piastrellespeciali di gres ceramico
01.A12.B80. |rosso, con goladi raccordo a becco di civetta Di ameno m 0,50
005 Vedi voce n° 159 [m 96.00] 96,00
30/11/2015
SOMMANO m 96,00 6,61 634,56
Facciate emurature esterne (Cat 2)
Murature (SbCat 5)
161 Muro a cassa vuota formata da due tramezze longitudinali in blocchetti di
01.A05.A72. |laterizio alveolato termoacustico unite con gambette e con materiale isolante
015 interno per il raggiungiment ... di laterizio alveolato (esternain blocchetti di
30/12/2015 |cm 10x22,5x30, interna cm 18x22,5x25) collegate ad incrocio delle file
Murature perimetrali albergo 52,00 8,000 416,00
Murature perimetrali sala comune
PT 4,00 6,500 26,00
P1 5,00 3,000 15,00
SOMMANO m? 457,00 89,04 40°691,28,
Intonaci (SbCat 10)
162 Rinzaffo eseguito con maltadi calce idraulica spenta o di calce idraulica
01.A10.A20. |macinata, su pareti,solai, soffitti, travi, ecc, siain piano che incurva,
025 compresa l'esecuzione dei racc ... li spigoli in cemento con esclusione del
01/12/2015 |gesso Per una superficie complessivadi almeno m2 1 e per uno spessore di
cm 3.
Vedi voce n°® 161 [m? 457.00] 2,00 914,00
SOMMANO m? 914,00 29,96 27°383,44]
163 Intonaco eseguito con grassello dolce, su rinzaffo, in piano od in curva, anche
01.A10.B10. |con aggiuntadi coloranti, compresal'esecuzione dei raccordi,delle zanche e
A RIPORTARE 738'277,62
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Num.Ord DIMENSIONI IMPORTI
TARi FFA DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantita
par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE
RIPORTO 738277,62
005 laprofilaturadegli sp ... goli in cemento con esclusione di gesso Eseguito
01/12/2015 |fino ad un'atezza di m 4,per una superficie complessiva di almeno m? 1
Vedi voce n° 161 [m? 457.00] 457,00
SOMMANO m? 457,00 6,65 3039,05
164 Intonaco eseguito con grassello dolce, su rinzaffo, in piano od in curva, anchg
01.A10.B10. |con aggiuntadi coloranti, compresal'esecuzione dei raccordi,delle zanche e
065 laprofilaturadegli sp ... in cemento con esclusione di gesso Eseguito ad
01/12/2015 |un'altezza superiore am 4,per una superficie complessiva di ameno m2 1
Vedi voce n°® 161 [m? 457.00] 457,00
SOMMANO m? 457,00 11,52 57264,64]
Operedadecoratore (SbCat 17)
165 Tinta al'acqua (idropittura) a base di resine sintetiche, con un tenore di
01.A20.E30. |resine noninferiore al 30% , lavabile, ad unao piu' tinte apiu' riprese su
010 fondi gia preparati Su intonaci esterni
01/12/2015 |Vedi voce n° 163 [m? 457.00] 457,00
Vedi voce n° 164 [m2 457.00] 457,00
SOMMANO m? 914,00 9,03 8253,42
Opereinterneall'edificio (Cat 1)
Murature (SbCat 5)
166 Muratura formata da due tramezze longitudinali in blocchetti di laterizio
NP_12 alveolato termoacustico (dim. 18x22,5x25) unite con gambette, con materiale
01/12/2015 |isolante interno (polietilene ... 12,5 cm+isolante in lana di roccia spess. 5
cm+doppialastradi cartongesso spess. 12,5 cm+polietilene spess. 0,5 cm).
Pareti divisorie camere PT 3,00 6,70 3,000 60,30
Pareti divisorie camere P1 3,00 6,70 4,300 86,43
SOMMANO m? 146,73 133,44 19'579,65
Tramezzi e soffitti (SbCat 6)
167 Muratura portante eseguita mediante blocchi in laterizio alleggerito porizzato
01.A05.B78. |eresistenzaa fuoco classe REI 180, legati con giunti di malta per murature
010 del tipo M2. lamisurazione ¢ effettuata per una superficie di ameno m2 1
01/12/2015 |Con blocchi dello spessore di cm 12
Tramezzi bagni PT 5,00 5,30 3,000 79,50
Tramezzi bagni P1 5,00 5,30 4,300 113,95
SOMMANO m? 193,45 57,95 11°210,43
Intonaci (ShCat 10)
168 Rinzaffo eseguito con maltadi calce idraulica spentao di calceidraulica
01.A10.A20. |macinata, su pareti,solai, soffitti, travi, ecc, siain piano cheincurva,
025 compresa |'‘esecuzione dei racc ... li spigoli in cemento con esclusione del
01/12/2015 |gesso Per una superficie complessivadi almeno m? 1 e per uno spessore di
cm3.
Vedi voce n° 166 [m?2 146.73] 2,00 293,46
Vedi voce n° 167 [m?2 193.45] 193,45
SOMMANO m? 486,91 29,96 14'587,82
169 Intonaco eseguito con grassello dolce, su rinzaffo, in piano od in curva, anche
01.A10.B10. |con aggiuntadi coloranti, compresal'esecuzione dei raccordi,delle zanche e
005 laprofilaturadegli sp ... goli in cemento con esclusione di gesso Eseguito
01/12/2015 (fino ad un'altezza di m 4,per una superficie complessivadi almeno m? 1
A RIPORTARE 800°212,63
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Num.Ord DIMENSIONI IMPORTI
TARi FFA DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantita
par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE
RIPORTO 800'212,63
Vedi voce n° 168 [m? 486.91] 2,00 973,82
SOMMANO m? 973,82 6,65 6°475,90
170 Tinta al'acqua (idropittura) a base di resine sintetiche, con un tenore di
01.A20.E30. |resine noninferiore al 30% , lavabile, ad unao piu' tinte apiu' riprese su
005 fondi gia preparati Su intonaci interni
01/12/2015 |Vedi voce n° 169 [m? 973.82] 973,82
SOMMANO m? 973,82 4,37 47255,59
Pavimenti erivestimenti (SbCat 12)
171 Legname lavorato su misura sulle diverse facce, con incastri e sagome
01.A17.A40. |semplici con le lavorazioni e ferramenta occorrenti, per davanzali, tavolati,
046 imbottiture, montanti, traverse, ... Infaggio (Fagus sylavatica) con
01/12/2015 |certificazione di gestione forestale sostenibile e per quantitativi superiori am
0,1
Solaio albergo 132,00 0,02 2,64
Solaio balcone abergo * (par.ug.=32,00+10) 42,00 0,02 0,84
SOMMANO m3 348 184787 6°430,59
Volteesolai (ShCat 7)
172 Realizzazione di solaio piano in struttura mista legno e calcestruzzo
01.A07.F60. |collaboranti traloro tramite connettori a piolo e ramponi in acciaio. |l solaio
005 sararealizzato con legno di ... completa stagionatura del calcestruzzo ed
01/12/2015 |ogni altra opera accessoria per la corretta posain opera. A singola orditura
Solaio abergo * (par.ug.=132,00+10) 142,00 142,00
SOMMANO m? 142,00 96,48 13'700,16
Operedadecoratore (SbCat 17)
173 Verniciatura su manufatti in legno con vernice protettiva stemperata con olio
01.A20.F00. |di lino Ad unaripresa per interni
005 Vedi voce n® 172 [m? 142.00] 142,00
01/12/2015
SOMMANO m? 142,00 6,33 898,86
Operedafabbro (SbCat 15)
174 Carpenteria varia per piccoli lavori non di serie, come travi isolate, opere di
01.A18.A25. |rinforzo, passerelle pedonali, centine, archi, capriatelle, pilastri composti,
005 compresalaverniciatura ad unaripresa antiruggine A lavorazione chiodata o
01/12/2015 |bullonata
Balcone camere albergo 24,00 1,40 1,130 37,97
Scalaabergo
UPN 120 2,00 4,00 13,300 106,40
UPN 120 2,00 3,00 13,300 79,80
UPN 160 2,00 3,00 18,900 113,40
L 75 40,00 0,30 5,650 67,80
T50 12,00 5,110 61,32
UPN 50 18,00 1,40 5,590 140,87
Carter luci pianerottolo 2,00 7,00 1,670 23,38
Parziale kg 630,94
Struttura frangisole
Fronte sud 20,00 6,50 2,900 377,00
Fronte nord 12,00 6,50 2,900 226,20
Scala 4,00 6,50 2,900 75,40
Scala 2,00 6,50 20,400 265,20
A RIPORTARE 1'574,74 831'973,73
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Num.Ord DIMENSIONI IMPORTI
TARi FFA DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantita
par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE
RIPORTO 1'574,74 831'973,73;
Parziale kg 943,80
SOMMANO kg 1'574,74 4,48 7°054,84]
175 Posain operadi carpenteriein ferro,per grandi orditure, tralicci, capriate,
01.A18.A20. |pilastri e simili In profilati normali con lavorazione saldata, chiodata o
005 bullonata
01/12/2015 |Vedi voce n°® 174 [kg 1 574.74] 1'574,74
SOMMANO kg 1'574,74 2,65 47173,06)
Operedadecoratore (SbCat 17)
176 Verniciatura con smalto su coloritura esistente per superfici metalliche Di
01.A20.F70. |manufatti esterni, adue riprese
010 Struttura balcone albergo 24,00 1,40 1,000 33,60
01/12/2015 |Scalaabergo
UPN 120 2,00 4,00 0,260 2,08
UPN 120 2,00 3,00 0,260 1,56
UPN 160 2,00 3,00 0,350 2,10
L 75 40,00 0,30 0,160 1,92
T50 12,00 0,200 2,40
UPN 50 12,00 0,260 3,12
Carter luci pianerottolo 2,00 7,00 0,300 4,20
Parziale m? 50,98
Struttura frangisole
Fronte sud 20,00 6,50 0,200 26,00
Fronte nord 12,00 6,50 0,200 15,60
Scala 4,00 6,50 0,200 5,20
Scala 2,00 6,50 0,600 7,80
Parziale m? 54,60
SOMMANO m? 105,58 14,25 1'504,52
Operedafabbro (SbCat 15)
177 Fornitura e posa di lamiera microforatain acciaio; dim. lastre 150x300 cm
NP_11 spessore 2 mm, foro rotondo diam. 30 mm, passo 40 mm a 60°. Compresala
01/12/2015 |ferramenta per laposain opera
Parapetto scala 14,00 0,80 11,20
SOMMANO m? 11,20 214,55 2°402,96
Operedafalegname (SbCat 14)
178 Legnamein travi, travetti, tavole e simili, riquadrati alla sega afilo vivo, datc
01.A17.A30. |e misurato in opera, con le lavorazioni e ferramenta occorrenti, nessuna operg
035 esclusa In douglas (Pseudotsuga menziesii)
01/12/2015 |Balcone albergo 4,00 24,00 0,030 2,88
Rivestimento travi 24,00 1,20 0,400 0,020 0,23
SOMMANO m?3 311 136435 424313
Operedadecoratore (SbCat 17)
179 Verniciatura su manufatti in legno con vernice protettiva stemperata con olio
01.A20.F00. |di lino Ad unaripresa per interni
005 Balcone 4,00 24,00 96,00
01/12/2015 |Travi 24,00 1,20 28,80
SOMMANO m? 124,80 6,33 789,98
A RIPORTARE 852'142,22
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Num.Ord DIMENSIONI IMPORTI
TARi FFA DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantita
par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE
RIPORTO 8527142,22;
Opere dafalegname (SbCat 14)
180 Fornitura e posa di gradino in massello di rovere sagomato a disegno,
NP_10 levigato e verniciato, compresa la ferramenta per laposain opera
01/12/2015 |Scalaabergo 19,00
Pianerottolo 8,00
SOMMANO cadauno 27,00 70,00 1'890,00
181 Mancorrente comprese le necessarie ferramenta e I'opera del falegname per
01.A17.F60. |l'assistenzaalaposaln noce (junglas regia)
020 Scala abergo 12,00
01/12/2015
SOMMANO m 12,00 32,10 385,20
Pavimenti erivestimenti (SbCat 12)
182 Pietradi luserna (spessore costante) In lastre dello spessore di cm 4
01.P18.A60. |Pavimento scala 22,00
025
01/12/2015 SOMMANO m? 22,00 172,55 3796,10
183 Pavimenti in lastre di pietrao marmo, esclusala sola provvista delle lastre,
01.A12.B50. |compresa ogni lavorazione complementare ed accessoria per dare il
005 pavimento perfettamente finito, con o senzafascia o disegno, escluso il
01/12/2015 |sottofondo, per quantitativi di almeno m? 1 Compresalalucidatura a piombo
Vedi voce n® 182 [m? 22.00] 22,00
SOMMANO m? 22,00 49,89 1'097,58
Facciate emurature esterne (Cat 2)
Operedafalegname (SbCat 14)
184 Legname lavorato su misura sulle diverse facce, con incastri e sagome
01.A17.A40. |semplici con le lavorazioni e ferramenta occorrenti, per davanzali, tavolati,
040 imbottiture, montanti, traverse, listelli,zoccolini piani d'armadio ecc. In
01/12/2015 |douglas (Pseudotsuga menziesii) fir e per quantitativi superiori am? 0,1
Frangisole
Parete sud * (par.ug.=25,00* 15) 375,00 1,30 0,150 0,030 2,19
Parete scala 35,00 2,50 0,150 0,030 0,39
Parete nord 25,00 1,20 0,150 0,030 0,14
parapetto 12,00 24,00 0,150 0,030 1,30
SOMMANO m3 4,02| 1716,65 67900,93
185 Posain operadi legname di qualsiasi natura la-vorato sulle diverse facce,
01.A17.A60. |comprese le opere accessorie Per davanzali, tavolati, imbottitura, montanti,
005 traverse, listelli, zoccolini, piani d'armadio ecc. e per quantitativi superiori a
01/12/2015 |m30,1
Vedi voce n® 184 [m3 4.02] 4,02
SOMMANO m3 4,02 730,66 2'937,25
Operedadecoratore (SbCat 17)
186 Verniciatura su manufatti in legno con vernice protettiva stemperata con olio
01.A20.F00. |di lino Ad unaripresa per interni
005 Frangisole
01/12/2015 |Parete sud 375,00 1,30 0,150 73,13
Parete scala 35,00 2,50 0,150 13,13
Parete nord 25,00 1,20 0,150 4,50
12,00 24,00 0,150 43,20
A RIPORTARE 133,96 8697149,28
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Num.Ord DIMENSIONI IMPORTI
TARi FFA DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantita
par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE
RIPORTO 133,96 869°149,28
SOMMANO m? 133,96 6,33 847,97
Opereinterne all'edificio (Cat 1)
Operedalattoniereidraulico (ShCat 16)
187 Posain opera di apparecchi igienico - sanitari completi di accessori,
01.A19.G10. |compreso |'alacciamento alle tubazioni di adduzione e lo scarico
220 Combinazione w.c./ bidet per disabili ince... scaricoamuro laterale,
01/12/2015 |miscelatore termoscopico, comando aleva, doccia atelefono e regolatore
automatico di portata
Camera albergo 1,00
SOMMANO cad 1,00 166,89 166,89
188 Posain opera di apparecchi igienico - sanitari completi di accessori,
01.A19.G10. |compreso I'allacciamento alle tubazioni di adduzione e lo scarico Specchio
230 reclinabile per disabili
01/12/2015 1,00
SOMMANO cad 1,00 34,67 34,67
189 Posain opera di apparecchi igienico - sanitari completi di accessori,
01.A19.G10. |compreso |'allacciamento alle tubazioni di adduzione e lo scarico Lavabo
045 completo di accessori, compresalap ... latore monoforo, curvette di
02/12/2015 |raccordo, piletta di scarico, sifone di scarico,curvatecnicadi raccordo al
muro e mensole
Bagni camere 9,00
SOMMANO cad 9,00 73,09 657,81
190 Posain opera di apparecchi igienico - sanitari completi di accessori,
01.A19.G10. |compreso |'allacciamento alle tubazioni di adduzione e lo scarico Lavabo a
005 canale completo di accessori compr ... ubinetteria per acqua calda e fredda
09/12/2015 |(fino a3 rubinetti o 3 gruppi miscelatori per lavabo), pilette e sifoni di
scarico
Vedi voce n° 189 [cad 9.00] 9,00
SOMMANO cad 9,00 110,94 998,46
191 Posain opera di apparecchi igienico - sanitari completi di accessori,
01.A19.G10. |compreso |'allacciamento alle tubazioni di adduzione e lo scarico
155 Saracinesche in bronzo e valvole di ritegno in bronzo - da 3"
01/12/2015 9,00
SOMMANO cad 9,00 20,57 185,13
192 Posain opera di apparecchi igienico - sanitari completi di accessori,
01.A19.G10. |compreso |'allacciamento alle tubazioni di adduzione e lo scarico Latrina
165 all'inglese 0 aselladi qualunque tipo,con scarico a pavimento o a parete,
01/12/2015 |completadi accessori e scarico
9,00
SOMMANO cad 9,00 83,20 748,80
193 Posain opera di apparecchi igienico - sanitari completi di accessori,
01.A19.G10. |compreso |'allacciamento alle tubazioni di adduzione e lo scarico Flusso
170 rapido per latrina completo di accessori,alimentazione e scarico
01/12/2015 9,00
SOMMANO cad 9,00 37,71 339,39
194 Posain opera di apparecchi igienico - sanitari completi di accessori,
01.A19.G10. |compreso I'allacciamento ale tubazioni di adduzione e lo scarico Vaschetta
190 di cacciataa cassetta 0 azaino, di qualunque capacital, completa di accessori,
A RIPORTARE 873128,40
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RIPORTO 8737128,40;
01/12/2015 |aimentazione e scarico
9,00
SOMMANO cad 9,00 63,03 567,27
195 Posain opera di apparecchi igienico - sanitari completi di accessori,
01.A19.G10. |compreso |'allacciamento alle tubazioni di adduzione e lo scarico Sedili in
195 plastica per vasi al'inglese
01/12/2015 9,00
SOMMANO cad 9,00 9,56 86,04
196 Posain opera di apparecchi igienico - sanitari completi di accessori,
01.A19.G10. |compreso |'allacciamento alle tubazioni di adduzione e lo scarico Bidet senza
070 doccetta completo di accessori, ... posadi gruppo miscelatore monoforo,
02/12/2015 |curvette di raccordo, pilettadi scarico, sifone di scarico e tasselli di fissaggio
9,00
SOMMANO cad 9,00 71,10 639,90
197 Posain opera di apparecchi igienico - sanitari completi di accessori,
01.A19.G10. |compreso I'alacciamento alle tubazioni di adduzione e o scarico Piatto
110 doccia completo di accessori, compreso gruppo miscelatore meccanico,
02/12/2015 |rubinetti, braccio fisso e soffione, pilettadi scarico e sifone discarico
9,00
SOMMANO cad 9,00 113,06 1'017,54
198 Posain opera di apparecchi igienico - sanitari completi di accessori,
01.A19.G10. |compreso |'allacciamento alle tubazioni di adduzione e lo scarico Braccio
115 fisso a parete con soffione per doccia collettiva
02/12/2015 |Vedi voce n° 197 [cad 9.00] 9,00
SOMMANO cad 9,00 28,80 259,20
Pavimenti erivestimenti (SbCat 12)
199 Posain operadi rivestimento di pareti con piastrelle rettangolari o quadrate,
01.A12.G00. |con o senza bisello dato in opera con malta cementizia, con giunti sigillati a
005 cemento bianco; escluso il rinzaffo In caolino, maiolica smaltata o gres
02/12/2015 |ceramico, per superfici di almeno m2 0,20
Bagni albergo 10,00 11,00 2,200 242,00
SOMMANO m? 242,00 33,02 77990,84]
Serramenti (Cat 7)
Operedafalegname (SbCat 14)
200 Falso telaio per il fissaggio dei serramenti alla muratura, dato in opera,
01.A17.A80. |misurato sullo sviluppo effettivo In legno di abete (Picea abies, Abies alba)
005 Porte camere 10,00 2,10 1,000 21,00
02/12/2015  |Porte bagni 10,00 2,10 0,800 16,80
SOMMANO m? 37,80 41,17 1'556,23
201 Porte interne tamburate, aventi rivestimento sulle due facce dello spessore
01.A17.B60. |noninferiore amm 4, e ossaturain abete, provvistadi regoli fissavetri in
090 legno forte applicati con ... abete (Picea abies, Abies alba) e mm 8 di
02/12/2015 |rivestimento in compensato di rovere o farnia (Quercus robur; Quercus
petraea)
Vedi voce n° 200 [m? 37.80] 37,80
SOMMANO m? 37,80 382,27 14°449,81
A RIPORTARE 899°695,23
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TARi FFA DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantita
par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE
RIPORTO 899°695,23
Opereinterneall'edificio (Cat 1)
Pavimenti erivestimenti (SbCat 12)
202 Pietradi luserna a spacco. cava, in lastre rettangolari a coste rifilate Spessore
01.P18.M00. |cm 3-5 - dimensioni oltre 80x40
015 Soglieingressi camere 10,00 1,00 0,300 3,00
02/12/2015 |Sogliefinestre 10,00 3,40 0,350 11,90
SOMMANO m? 14,90 57,48 856,45
203 Posain operadi pietra e di marmi nonche' di pietraartificiale, la cui
01.A12.H10. |provvista siacompensata a metri cubi, per colonne, pilastri, architravi, stipiti,
005 davanzali, cornici, balc ..., I'imbottitura della pietra contro le superfici di
02/12/2015 |appoggio elasigillaturadei giunti Per un volume di aimeno m3 0,10
Vedi voce n® 202 [m? 14.90] 14,90
SOMMANO m3 14,90 946,69 14°105,68
Tramezzi e soffitti (SbCat 6)
204 Pannello in polistirene espanso sintetizzato (EPS), esenti da CFC o HCFC,
01.P09.A00. |resistenzaacompressione pari a 30 kpa e densita compresatra 10-13 kg/m3
040 (secondo lanorma UNI EN 13163) ... i resistenzaal fuoco, marchiatura CE,
02/12/2015 |lambda pari a 0,042 W/mK. Per isolamento termico di pareti e solai spessore
80 mm
Controparete sala comune 18,00 6,500 117,00
SOMMANO m? 117,00 2,71 317,07
205 Posain operadi lastre in fibre vegetali compresse tipo eraclit, faesite,
01.A06.C40. |pregipan, eterig esimili per pareti e soffitti, compresala piccola orditura, il
005 collegamento delle lastr ... itura delle lastre, la struttura portante, I'eventuale
02/12/2015 |rinzaffo e intonaco Per una superficie complessivadi ameno m? 1
Vedi voce n® 204 [m? 117.00] 117,00
SOMMANO m? 117,00 24,66 2'885,22
Operedadecoratore (SbCat 17)
206 L astre piene in gesso protetto (cartongesso) per intonaco a secco, rivestimenti
01.P09.E60.0 |0 pareti divisorie componibili su strutture metalliche o in legno dello spessore
15 di mm 15
02/12/2015 |Vedi voce n° 205 [m? 117.00] 117,00
Carter camino 2,30 1,800 4,14
SOMMANO m? 121,14 4,18 506,37
Operedafabbro (SbCat 15)
207 Ordituradi sostegno per rivestimenti fonoassorbenti in acciaio preverniciato
01.P09.M35. |spessore minimo mmZ1.5, in grado di ospitare le pannellature fonoisolanti e
005 completadi regoli, viti, bulloni tasselli di espansione, distanziali e faldaerie
02/12/2015 |dainstallare su superfici in muratura
Controparete sala comune 80,00 6,50 520,00
Carter camino 12,00 1,80 21,60
SOMMANO m 541,60 9,01 4'879,82
Operedadecoratore (SbCat 17)
208 Opereaio specializzato
NP_08 Controparete sala comune 8,00 15,00 120,00
A RIPORTARE 120,00 923'245,84
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RIPORTO 120,00 9237245,84
02/12/2015 |Carter camino 4,00
SOMMANO h 124,00 26,80 3323,20
209 Operaio qualificato
NP_09 Vedi voce n° 208 [h 124.00] 124,00
02/12/2015
SOMMANO h 124,00 24,92 3°090,08
210 Tinta al'acqua (idropittura) a base di resine sintetiche, con un tenore di
01.A20.E30. |resine noninferiore al 30% , lavabile, ad unao piu' tinte apiu' riprese su
005 fondi gia preparati Su intonaci interni
02/12/2015 |Vedi voce n° 206 [m? 121.14] 121,14
SOMMANO m? 121,14 437 529,38
Operedafabbro (SbCat 15)
211 Fornitura e installazione di caminetto con alimentazione alegna, dim.
NP_13 Minime 690x550x540 mm, focolare in ghisa, mc riscaldabili 280, potenza
02/12/2015 |resain ambiente 9,8 kW, potenzatermica globlale 12,3 kW. Compresala
fornituraelaposadi cannafumaria
Camino salacomune 1,00
SOMMANO cadauno 1,00  2°300,00 27300,00
D) Facciata ospedaletto lungo lavia di Francia (SpCat 5)
Facciate e murature esterne (Cat 2)
Interventi particolari di restauro e risanamento conservativo (SbCat
19)
212 Esecuzione aripristino in intonaco di elemento decorativo geometrico nelle
02.P55.N38. |facciate esterne di preparazione apiu strati, eseguito con maltadi calce
010 compresalaformazione di pro ... azione dei diversi strati, larealizzazione di
02/12/2015 |spigoli, le sagomein legno o ferro ecc., gli oneri di trasporto a piano
Facciata ospedal etto 80,00
SOMMANO m? 80,00 117,05 9°364,00
213 Integrazione e ripristino formale delle decorazioni policrome con
NP_02 ricostruzione fedele del disegno originario, in leggero sottotono, previa
02/12/2015 |regolarizzazione del fondo con intonaco ... to; successiva protezione finale
delle decorazioni con stesuradi protettivi silicel diluiti secondo idonee
percentuali.
Facciata ospedal etto 200,00
SOMMANO m? 200,00 140,00 28°000,00
214 Revisione cromatica ad acquarello per la equilibratura delle stuccature, per
NP_14 eliminare gli squuilibri eccessivi creatisi nel tono generale dell'intonaco e/o
02/12/2015 |tral'intonaco e le stuccature e/o elementi in cotto.
Facciata ospedal etto 25,00
SOMMANO m? 25,00 292,00 7°300,00
215 Esecuzione del rilievo e della mappatura degli ornati e delle decorazioni
NP_05 esistenti, finalizzata alla definizione della datazione dei diversi elementi,
02/12/2015 |compresalapredisposizione ... afica eseguita da fotografo professionista,
secondo |le modalita correntemente richieste dalle competenti soprintendenze,
Facciata ospedal etto 1,00
SOMMANO cadauno 1,00 720,00 720,00
A RIPORTARE 977'872,50
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TARi FFA DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantita
par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE
RIPORTO 977°872,50
216 Esecuzione di saggi preventivi di indagine al fine di testare lo stato di
NP_04 conservazione e le coloriture originali, da eseguirsi siaper viachimica, sia
02/12/2015 | per via meccanica attraverso la graduale delaminazione degli strati pellicolari
mediante I'uso di bisturi
Facciata ospedal etto 8,00
SOMMANO cadauno 8,00 130,00 1°040,00
217 Rimozione dei depositi superficiali incoerenti, concrezioni, incrostazioni,
NP_15 fissativi alterati, mediante soluzioni di sali inorganici; da valutare amq sui
09/12/2015 |mqinteressati dal fenom ... ci, con carbonato di anmonio e EDTA sale
bisodico, mediante un ciclo di applicazione di compresse o di carte
assorbenti.
Facciata sud ospedaletto 30,00
SOMMANO m? 30,00 140,00 47200,00
218 Puliziamanuale di elementi architettonici o decorativi in materiale |apideo,
02.P80.S12.0 |con acqua e detergenti non schiumogeni appropriati, misuratain proiezione:
30 su superfici con modanature e decori arilievo complessi
09/12/2015 | Facciata ospedaletto 50,00
SOMMANO m? 50,00 72,69 3634,50
219 Rimozione meccanica cautissimadi strati soprammessi di varia natura, con
NP_16 spatole e raschietti di piccolamisura e azione delicataa fine di evitare
09/12/2015 |incisioni e/o danneggiamenti a... su laterizio, a secco, o previa applicazione
lieve di compresse emollienti scarsamente imbibite di soluzione inorganica.
35,00
SOMMANO m? 35,00 58,55 2'049,25
220 Risanamento di muraturadi pareti verticali o di voltein genere, senza
02.P90.U10. |particolari lavorazioni e di semplice composizione, in mattoni con tessituraa
010 correre o aliscadi pesceco ... i. Scarificaturadi tutti i giunti e rifacimento di
09/12/2015 |fughe con rasatura a cazzuola: sostituzione mediadi 4 mattoni al m?
40,00
SOMMANO m? 40,00 39,85 1'594,00
221 Esecuzione aripristino in intonaco di elemento decorativo geometrico nelle
02.P55.N38. |facciate esterne di preparazione apiu strati, eseguito con maltadi calce
010 compresalaformazione di pro ... azione dei diversi strati, larealizzazione di
09/12/2015 |spigoli, le sagome in legno o ferro ecc., gli oneri di trasporto a piano
80,00
SOMMANO m? 80,00 117,05 9°364,00
222 Riduzione dell'interferenza visiva dell'intonaco di supporto mediante stesura
NP_17 di velature a base di latte di calce o patinature con acquarelli in presenza di
09/12/2015 |abrasioni, cadute e lacune dell'intonaco, al fine di restituire unita di lettura
cromatica dell'opera.
35,00
SOMMANO m? 35,00 210,00 7°350,00
223 Protezione trasparente ottenuta mediante applicazione a spruzzo o a pennello
01.A20.G20. |di idrorepellente abase di silicati in solvente aforte penetrazione, fino a
005 rifiuto, compreso ogni on ... ne, esclusalapuliziadel fondo egli eventuali
09/12/2015 |ponteggi Di superfici in cemento armato, pietra, mattoni pieni, intonaci
180,00
SOMMANO m? 180,00 12,35 2'223,00
A RIPORTARE 1'009327,25
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RIPORTO 1°009°327,25)
B) Casa custode, reception/esposizione (SpCat 3)
Opereinterneall'edificio (Cat 1)
Demoalizioni erimozioni (SbCat 4)
224 Demoalizione di murature o di volte in mattoni,dello spessore superiore acm
01.A02.A10. |15, in qualunquepiano di fabbricato, compresaladiscesao lasaitaaterradel
010 materiali, lo sgombero dei detriti, computando i volumi primadella
09/12/2015 |demolizione Con carico e trasporto dei detriti alle discariche.
Ospedaletto P1 6,00
SOMMANO m3 6,00 98,26 589,56
225 Taglio a sezione obbligata eseguito a mano performazione di vani, passate,
01.A02.B20. |sedi di pilastri otravi, sedi di cassoni per persiane avvolgibili e serrande etc
005 in qualungue piano di f ... computando i volumi prima della demolizione
09/12/2015 |Muraturain mattoni o pietrame o volte, per sezioni non inferiori am? 0,25
Ospedaletto PT 1,50
SOMMANO m? 1,50 435,72 653,58
Tramezzi e soffitti (SbCat 6)
226 Tramezzi in mattoni legati con malta cementizia In mattoni forati dello
01.A06.A20. |spessore di cm 12 e per una superficie complessiva di almeno m2 1
045 Ospedal etto bagni PT 10,00 2,500 25,00
09/12/2015 |Ospedaletto bagni P1 7,50 2,700 20,25
SOMMANO m? 45,25 47,36 2'143,04]
Intonaci (ShCat 10)
227 Rinzaffo fratazzato su pareti e soffitti piani (spessore fino acm 2) eseguito
02.P55.N14. |con maltadi calceidraulicae grassello, (servizio materiali eseguito con
005 l'ausilio di mezzi di sollevamento): per interni
09/12/2015 65,00 2,500 162,50
65,00 2,700 175,50
50,00 2,700 135,00
SOMMANO m? 473,00 27,93 13'210,89
228 Arricciatura su rinzaffo con grassello di calce dolce
02.P55.N20. |Vedi voce n® 227 [m? 473.00] 473,00
010
09/12/2015 SOMMANO m? 473,00 26,74 12'648,02
229 Scrostamento cauto di tratti di intonaco deteriorato comprendente laricerca
02.P55.N36. |di eventuali reperti celati sotto scialbo, quali tinte originali, colori, elementi
010 figurativi ad affres ... ta su tutte le superfici sulle quali € ordinato I'intervento
09/12/2015 |con valutazione di incidenzatrail 30% eil 50% del totale
220,00 220,00
SOMMANO m? 220,00 31,77 67989,40
Operedadecoratore (SbCat 17)
230 Applicazione di idropittura murale opaca a base di silicati di potassio,
01.A20.E38. |pigmenti inorganici selezionati e cariche minerali, non filmogenama
005 permeabile all'acqua ed al vapore acqu ..., esclusala preparazione del
09/12/2015 |supporto, eseguitaaqualsias piano del fabbricato Su pareti esterne, vani
scala, androni
190,00 190,00
SOMMANO m? 190,00 15,93 3026,70
A RIPORTARE 1'048'588,44
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RIPORTO 1°048'588,44
Sottofondi evespai (ShCat 11)
231 Sottofondo per pavimenti di spessore fino acm 15 Eseguito in conglomerato
01.A11.A40. |leggero abase di argilla espansa per ogni cm di spessore e per superfici di
015 ameno m? 0,20
09/12/2015 |Ospedaletto PT 50,00 8,000 400,00
Ospedaletto P1 53,00 8,000 424,00
SOMMANO m? 824,00 3,53 2'908,72
Pavimenti erivestimenti (SbCat 12)
232 Posain operadi pavimento in piastrelle di cotto toscano delle dimensioni di
02.P65.P38.0 |cm 20x20 e cm 30x30 con malta cementizia dosata a kg 350 di cemento,
20 compresalasigillaturadei giunti, lapuliziafinale con segaturaela
09/12/2015 |formazione del letto di posa: poste in operain fuga
Ospedaletto PT 50,00 50,00
Ospedaletto P1 53,00 53,00
SOMMANO m? 103,00 53,14 5473,42
Volteesolai (SbCat 7)
233 Realizzazione di solaio piano in struttura mista legno e cal cestruzzo
01.A07.F60. |collaboranti traloro tramite connettori a piolo e ramponi in acciaio. | solaio
005 sararealizzato con legno di ... completa stagionatura del calcestruzzo ed
09/12/2015 |ogni altra opera accessoria per la corretta posain opera. A singola orditura
Ospedaletto 50,00
SOMMANO m? 50,00 96,48 4'824,00
Pavimenti erivestimenti (SbCat 12)
234 Posain operadi pavimento o rivestimento eseguito in piastrelle di gres
01.A12.B75. |ceramico fine porcellanato, anche con fascialungo il perimetro o disposto a
005 disegni, realizzata mediantel ... per laformazione dei giunti di dilatazione
09/12/2015 |ed escluso il sottofondo o il rinzaffo Per una superficie di ameno m2 0,20
Ospedaletto PT 33,00 33,00
Ospedaletto P1 6,00 6,00
SOMMANO m? 39,00 30,20 1'177,80
235 Posain opera di zoccolo, formato con piastrellespeciali di gres ceramico
01.A12.B80. |rosso, con goladi raccordo abecco di civetta Di almeno m 0,50
005 Ospedaletto PT 25,00 25,00
09/12/2015 |Ospedaletto P1 10,00 10,00
SOMMANO m 35,00 6,61 231,35
236 Posain operadi rivestimento di pareti con piastrelle rettangolari o quadrate,
01.A12.G00. |con o senza bisello dato in opera con malta cementizia, con giunti sigillati a
005 cemento bianco; escluso il rinzaffo In caolino, maiolica smaltata o gres
09/12/2015 |ceramico, per superfici di almeno m? 0,20
Ospedaletto bagno PT 2,00 2,15 1,200 2,200 11,35
Ospedal etto bagno P1 10,00 2,200 22,00
SOMMANO m? 33,35 33,02 1'101,22
237 Palchetto a testa avanti con listello e fascia perimetrale, dato in opera
01.A12.C10. |compresalaprovvistae l'assistenza allaposadelleradici laraschiaturae
025 laverniciatura Listoni massicci maschio e femmina, spessore mm 22, in
09/12/2015 |rovere (Quercus robur)prima larghezza mm 65/90, lunghezza mm 500/1000
Ospedaletto P1 23,00 23,00
A RIPORTARE 23,00 1'064°304,95
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RIPORTO 23,00 1'064°304,95
SOMMANO m? 23,00 123,05 2'830,15
238 Posain operadi zoccolino battiscopa levigati elucidati dello spessore cm 1
01.A12.B60. |atezzadacm 6 al0, compreso lasigillatura dell'intonaco sul bordo superiore
005 Per unalunghezza di ameno m 2
09/12/2015 |Ospedaletto P1 18,00 18,00
SOMMANO m 18,00 6,42 115,56
Operedafalegname (SbCat 14)
239 Falso telaio per il fissaggio dei serramenti alla muratura, dato in opera,
01.A17.A80. \misurato sullo sviluppo effettivo In legno di abete (Picea abies, Abies alba)
005 Ospedaletto PT 8,00 0,70 2,100 11,76
09/12/2015 |Ospedaletto P1 5,00 0,70 2,100 7,35
SOMMANO m? 19,11 41,17 786,76
Serramenti (Cat 7)
240 Porte interne tamburate, aventi rivestimento sulle due facce dello spessore
01.A17.B60. |non inferiore amm 4, e ossaturain abete, provvistadi regoli fissavetri in
090 legno forte applicati con ... abete (Picea abies, Abies alba) e mm 8 di
09/12/2015 |rivestimento in compensato di rovere o farnia (Quercus robur; Quercus
petraea)
Vedi voce n® 239 [m? 19.11] 19,11
SOMMANO m? 19,11 382,27 7°305,18
241 Posain operadi porte interne semplici o tamburate, a pannelli od a vetri, di
01.A17.B70. |qualunque forma,dimensione e numero di battenti, per qualsiasi spessore,
005 montate su chiambrane o telarone In qualsiasi tipo di legname
09/12/2015 |Vedi voce n° 240 [m? 19.11] 19,11
SOMMANO m? 19,11 41,48 792,68
Opereinterne all'edificio (Cat 1)
242 Sistemazione e riparazione di finestre e porte finestre in legno a vetri,
02.P95.V42. |comprendente larevisione dell'intelaiatura esistente, i rinforzi delle parti
010 deboli e fatiscenti con ango ... i stratificati di sicurezza antisfondamento, le
09/12/2015 |chiusure e quant'altro occorrente, esclusala fornitura e posadel vetri
Portoncino ospedaletto 1,80 1,80
SOMMANO m? 1,80 229,93 413,87
243 Sovrapprezzo per interventi di restauro di finestre in legno o ante alamelle di
02.P95.V46. |particolare pregio architettonico, consistente nella sostituzione ed
010 integrazione delle parti manca ... altro mezzo d'opera e materiale occorrente.
09/12/2015 | Sullevoci di riferimento +50% per ogni metroquadrato (percentuale del 50
%)
Vedi voce n° 242 [m? 1.80] 1,80
SOMMANO m? 1,80 115,00 207,00
Operedalattoniereidraulico (SbCat 16)
244 Posain opera di apparecchi igienico - sanitari completi di accessori,
01.A19.G10. |compreso |'allacciamento alle tubazioni di adduzione e lo scarico Lavabo
045 completo di accessori, compresalap ... latore monoforo, curvette di
09/12/2015 |raccordo, piletta di scarico, sifone di scarico,curvatecnicadi raccordo al
A RIPORTARE 1'076756,15
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Num.Ord DIMENSIONI IMPORTI
TARi FFA DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantita
par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE
RIPORTO 1°076°756,15
muro e mensole
Ospedaletto PT 1,00
Ospedaletto P1 1,00
SOMMANO cad 2,00 73,09 146,18
245 Posain opera di apparecchi igienico - sanitari completi di accessori,
01.A19.G10. |compreso |'alacciamento alle tubazioni di adduzione e lo scarico
155 Saracinesche in bronzo e valvole di ritegno in bronzo - da 3"
09/12/2015 |Vedi voce n° 244 [cad 2.00] 2,00
SOMMANO cad 2,00 20,57 41,14
246 Posain opera di apparecchi igienico - sanitari completi di accessori,
01.A19.G10. |compreso |'allacciamento alle tubazioni di adduzione e lo scarico Latrina
165 all'inglese 0 aselladi qualunque tipo,con scarico a pavimento o a parete,
09/12/2015 |completadi accessori e scarico
Vedi voce n°® 245 [cad 2.00] 2,00
SOMMANO cad 2,00 83,20 166,40
247 Posain opera di apparecchi igienico - sanitari completi di accessori,
01.A19.G10. |compreso I'allacciamento alle tubazioni di adduzione e lo scarico Flusso
170 rapido per latrina completo di accessori,alimentazione e scarico
09/12/2015 |Vedi voce n° 246 [cad 2.00] 2,00
SOMMANO cad 2,00 37,71 75,42
248 Posain opera di apparecchi igienico - sanitari completi di accessori,
01.A19.G10. |compreso |'allacciamento alle tubazioni di adduzione e lo scarico Vaschetta
190 di cacciata a cassetta 0 a zaino, di qualunque capacital, completa di accessori,
09/12/2015 |alimentazione e scarico
Vedi voce n°® 246 [cad 2.00] 2,00
SOMMANO cad 2,00 63,03 126,06
249 Posain opera di apparecchi igienico - sanitari completi di accessori,
01.A19.G10. |compreso |'allacciamento alle tubazioni di adduzione e lo scarico Sedili in
195 plastica per vasi al'inglese
09/12/2015 |Vedi voce n° 246 [cad 2.00] 2,00
SOMMANO cad 2,00 9,56 19,12
250 Posain opera di apparecchi igienico - sanitari completi di accessori,
01.A19.G10. |compreso |'allacciamento alle tubazioni di adduzione e lo scarico Piatto
110 doccia completo di accessori, compreso gruppo miscelatore meccanico,
09/12/2015 |rubinetti, braccio fisso e soffione, pilettadi scarico e sifone discarico
Ospedaletto P1 1,00
SOMMANO cad 1,00 113,06 113,06
251 Posain opera di apparecchi igienico - sanitari completi di accessori,
01.A19.G10. |compreso I'allacciamento ale tubazioni di adduzione e lo scarico Braccio
115 fisso a parete con soffione per doccia collettiva
09/12/2015 |Vedi voce n° 250 [cad 1.00] 1,00
SOMMANO cad 1,00 28,80 28,80
252 Posain opera di apparecchi igienico - sanitari completi di accessori,
01.A19.G10. |compreso |'allacciamento alle tubazioni di adduzione e o scarico Bidet senza
070 doccetta completo di accessori, ... posadi gruppo miscelatore monoforo,
09/12/2015 |curvette di raccordo, pilettadi scarico, sifone di scarico e tasselli di fissaggio
Ospedaletto P1 1,00
SOMMANO cad 1,00 71,10 71,10
A RIPORTARE 1'077'543,43

COMMITTENTE: ConsultaBeni Artistici e Culturali di Torino




pag. 39

Num.Ord DIMENSIONI IMPORTI
TARi FFA DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantita
par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE
RIPORTO 1°077°543,43
253 Posain opera di apparecchi igienico - sanitari completi di accessori,
01.A19.G10. |compreso |'allacciamento alle tubazioni di adduzione e lo scarico Lavabo a
005 canale completo di accessori compr ... ubinetteria per acqua calda e fredda
09/12/2015 |(fino a3 rubinetti o 3 gruppi miscelatori per lavabo), pilette e sifoni di
scarico
Vedi voce n° 244 [cad 2.00] 2,00
SOMMANO cad 2,00 110,94 221,88
Operedadecoratore (SbCat 17)
254 Tinta dl'acqua (idropittura) a base di resine sintetiche, con un tenore di
01.A20.E30. |resine noninferiore al 30% , lavabile, ad unao piu' tinte apiu' riprese su
005 fondi gia preparati Su intonaci interni
09/12/2015 |Ospedaletto PT 30,00 30,00
Ospedaletto scala 10,00 2,700 27,00
Ospedaletto P1 96,00 96,00
SOMMANO m? 153,00 437 668,61
Interventi particolari di restauro e risanamento conservativo (SbCat
19)
255 Restauro dellascaladi collegamento ai piani dell'ex ospedal etto, compreso il
NP_18 ripristino dei singoli gradini mediante sostituzione della porzione di pedatain
09/12/2015 |legno, sostituzione mediante cuci-scuci della strutturain mattoni antichi,
realizzazione di nuova pavimentazione
Scala ospedaletto 20,00 20,00
SOMMANO m? 20,00 90,00 1°800,00
Tramezzi e soffitti (SbCat 6)
256 Muratura eseguita con blocchi forati in calcestruzzo, ad altaresistenza
01.A05.B75. |meccanica e resistenza al fuoco classe REI 180, e malta da muratura del tipo
010 M2. lamisurazione e effettuata per una superficie di almeno m? 1 Con
09/12/2015  |blocchi dello spessore di cm 12
Locale tecnico sottotetto 6,00 2,100 12,60
SOMMANO m? 12,60 48,57 611,98
Intonaci (SbCat 10)
257 Rinzaffo fratazzato su pareti e soffitti piani (spessore fino acm 2) eseguito
02.P55.N14. |con maltadi calce idraulica e grassello, (servizio materiali eseguito con
005 l'ausilio di mezzi di sollevamento): per interni
09/12/2015 |Vedi voce n° 256 [m? 12.60] 12,60
SOMMANO m? 12,60 27,93 351,92
258 Intonaco eseguito con grassello dolce, su rinzaffo, in piano od in curva, anche
01.A10.B10. |con aggiuntadi coloranti, compresal'esecuzione dei raccordi,delle zanche e
005 laprofilaturadegli sp ... goli in cemento con esclusione di gesso Eseguito
09/12/2015 |fino ad un'atezza di m 4,per una superficie complessivadi almeno m? 1
Vedi voce n® 257 [m? 12.60] 12,60
SOMMANO m? 12,60 6,65 83,79
259 Tinta al'acqua (idropittura) a base di resine sintetiche, con un tenore di
01.A20.E30. |resine noninferiore al 30% , lavabile, ad unao piu' tinte apiu' riprese su
005 fondi gia preparati Su intonaci interni
A RIPORTARE 1'081'281,61]
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TARi FFA DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantita
par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE
RIPORTO 1°081"281,61]
09/12/2015 |Vedi voce n° 258 [m? 12.60] 12,60
SOMMANO m? 12,60 437 55,06
Serramenti (Cat 7)
Operedafabbro (SbCat 15)
260 Porte antincendio in lamiera d'acciaio a doppio pannello con isolante termico
01.P13.N50. |idrofugo, completadi serratura e maniglia, controtelaio con zanche, cerniera
050 con mollaregolabile pe ... con certificato di omologazione per resistenza a
09/12/2015 |fuoco nelle seguenti classi e misure REI 120 ad un battente cm 80x210
Locale sottotetto 1,00
SOMMANO cad 1,00 254,75 254,75
Opereinterneall'edificio (Cat 1)
Sottofondi evespai (SbhCat 11)
261 Sottofondo per pavimenti di spessore fino acm 15 Eseguito in conglomerato
01.A11.A40. |leggero abase di argilla espansa per ogni cm di spessore e per superfici di
015 ameno m? 0,20
09/12/2015 |Sottotetto 5,00 16,00 6,000 480,00
SOMMANO m? 480,00 3,53 1'694,40
262 Pannello in polistirene espanso sintetizzato (EPS), esenti da CFC o HCFC,
01.P09.A00. |resistenzaacompressione pari a 30 kpa e densita compresa tra 10-13 kg/m3
055 (secondo lanorma UNI EN 13163) ... resistenzaal fuoco, marchiatura CE,
09/12/2015 |lambda pari a 0,042 W/mK. Per isolamento termico di pareti e solai spessore
140 mm
Sottotetto 16,00 6,000 96,00
SOMMANO m? 96,00 4,75 456,00
Pavimenti erivestimenti (SbCat 12)
263 Pannelli OSB, resistenti all'acqua, ottenuto dal riciclaggio e dalla pressatura
01.P16.F30.0 |di lamelle in legno sovrapposte in strati con |'orientamento delle scaglie
20 lunghe aternato. Per sotto parquet, coperture dei tetti, pavimentazione,
09/12/2015 |scaffalature, piai di lavoro industriali, ecc. spessore pari @18 mm
Vedi voce n° 262 [m? 96.00] 96,00
SOMMANO m? 96,00 6,77 649,92
Serramenti (Cat 7)
Operedafalegname (SbCat 14)
264 Legname per forniturae posain operadi finestre, porte finestre interne di
01.A17.B00. |qualunque forma, dimensione e numero dei battenti, con modanatura,
552 incastri e regoli per vetri, rigetto ... li ottonami el'imprimituraad olio In
09/12/2015 |rovere o farnia (Quercus robur; Quercus petraea) dello spessore maggiore di
mm 60
Serramenti ospedal etto
So1 112 0,900 1,01
S02 1,13 0,900 1,02
S03 2,00 1,20 0,900 2,16
S04 1,45 0,900 1,31
S05 1,12 0,900 1,01
S06 2,00 1,30 1,120 291
So7 6,00 0,70 1,000 4,20
S08 1,42 1,200 1,70
S09 1,20 1,000 1,20
S10 2,00 1,13 1,000 2,26
S11 2,00 0,900 1,80
A RIPORTARE 20,58 1'084391,74
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TARi FFA DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantita
par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE
RIPORTO 20,58 1°084°391,74
SOMMANO m? 20,58 325,32 6°695,09
265 Legname per forniturae posain operadi finestre, porte finestre interne di
01.A17.B00. |qualungue forma, dimensione e numero dei battenti, con modanatura,
553 incastri e regoli per vetri, rigetto ... raea) con certificazione di gestione
09/12/2015 |forestale sostenibile per voci 01.A17.B00.551; 01.A17.B00.552 (percentuale
del 5 %)
Vedi voce n° 264 [m? 20.58] 20,58
SOMMANO m? 20,58 16,26 334,63
Operedavetraio (SbCat 13)
266 Cristallo temperato Spessore mm 5
01.P20.A55. |Vedi voce n® 264 [m? 20.58] 2,00 41,16
005
09/12/2015 SOMMANO m? 41,16 32,72 1'346,76
267 Posain operadi vetri di qualunque dimensione su telai metallici od in legno,
01.A15.A10. |misurati in opera sul minimo rettangolo circoscritto, incluso il compenso per
015 lo sfrido del materiale I solanti termoacustici tipo vetrocamera
09/12/2015 |Vedi voce n° 266 [m? 41.16] 41,16
SOMMANO m? 41,16 44,77 1'842,73
268 Molaturaafilo greggio sui bordi di vetri e cristalli Spessore mm 4-6
01.P20.C20.0 70,00 70,00
05
09/12/2015 SOMMANO m 70,00 0,97 67,90
269 Pellicola adesivain poliestere, metallizzata e laminata, da applicare su vetri €
01.P20.F00.0 |vetrate per ottenere assorbimento (minimo 97 percento) dei raggi
05 ultravioletti, rifrazione del calore (minimo 54 %) e maggiore resistenza agli
09/12/2015 |urti Non riflettente
Vedi voce n° 266 [m? 41.16] 41,16
SOMMANO m? 41,16 24,76 1'019,12
C) Albergo (SpCat 4)
270 Legname per forniturae posain operadi finestre, porte finestre interne di
01.A17.B00. |qualunque forma, dimensione e numero dei battenti, con modanatura,
552 incastri e regoli per vetri, rigetto ... li ottonami el'imprimituraad olio In
09/12/2015 |rovere o farnia (Quercus robur; Quercus petraea) dello spessore maggiore di
mm 60
Vetrate albergo 5,00 2,40 3,400 40,80
Vetrate albergo 5,00 2,40 3,400 40,80
Vetrate sala comune 4,00 1,50 3,000 18,00
Vetrate sala comune 4,00 0,60 3,000 7,20
Porta ingresso sala comune 1,00 1,85 2,400 4,44
Finestre sala comune 2,00 1,30 0,800 2,08
SOMMANO m? 113,32 325,32 36'865,26
271 Legname per forniturae posain operadi finestre, porte finestre interne di
01.A17.B00. |qualunque forma, dimensione e numero dei battenti, con modanatura,
553 incastri e regoli per vetri, rigetto ... raea) con certificazione di gestione
09/12/2015 |forestale sostenibile per voci 01.A17.B00.551; 01.A17.B00.552 (percentuale
del 5%)
Vedi voce n® 270 [m? 113.32] 113,32
SOMMANO m? 113,32 16,26 1'842,58
A RIPORTARE 17134°405,81]
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TARi FFA DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantita
par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE
RIPORTO 1134°405,81
Opere dafalegname (SbCat 14)
272 Falso telaio per il fissaggio dei serramenti alla muratura, dato in opera,
01.A17.A80. |misurato sullo sviluppo effettivo In legno di abete (Picea abies, Abies alba)
005 Vedi voce n® 270 [m2 113.32] 113,32
09/12/2015
SOMMANO m? 113,32 41,17 4°665,38
Operedavetraio (SbCat 13)
273 Vetrate isolanti termoacustiche tipo vetrocamera formate da due lastre di
01.P20.B01.0|vetro e interpostaintercapedine di mm 15, complete di profilati distanziatori,
20 sdi disidratanti etc. per ... ilm"si intende la pellicoladi polivinilbutirrale
09/12/2015 |interpostatralastra e lastra Due vetri temperati mm 6; Ug= 2,7 w/m2k
Vedi voce n® 270 [m? 113.32] 2,00 226,64
SOMMANO m? 226,64 61,62 13'965,56
274 Molaturaafilo greggio sui bordi di vetri e cristalli Spessore mm 4-6
01.P20.C20.0 5,00 12,00 60,00
05 5,00 12,00 60,00
09/12/2015 4,00 9,00 36,00
4,00 7,00 28,00
SOMMANO m 184,00 0,97 178,48
Operedafalegname (SbCat 14)
275 Porte interne tamburate, aventi rivestimento sulle due facce dello spessore
01.A17.B60. |non inferiore amm 4, e ossaturain abete, provvistadi regoli fissavetri in
085 legno forte applicati con ... abete (Picea abies, Abies alba) e mm 8 di
09/12/2015 |rivestimento in compensato di rovere o farnia (Quercus robur; Quercus
petraea)
Albergo 10,00 1,00 2,100 21,00
SOMMANO m? 21,00 361,46 7'590,66
276 Posain operadi porte interne semplici o tamburate, a pannelli od a vetri, di
01.A17.B70. |qualunque forma,dimensione e numero di battenti, per qualsiasi spessore,
005 montate su chiambrane o telarone In qualsiasi tipo di legname
09/12/2015 |Vedi voce n°® 275 [m? 21.00] 21,00
SOMMANO m? 21,00 41,48 871,08
E) Sistemazione esterna (SpCat 6)
Scavi archeologici (Cat 5)
Interventi particolari di restauro e risanamento conservativo (SbCat
19)
277 Scavo superficiale meccanico, limitato allo scorticamento degli strati di
NP_19 humus, controllato da operatore specializzato
09/12/2015 | Cortile ospedaletto 120,00
SOMMANO mc 120,00 17,00 2°040,00
278 Scavo meccanico cauto eseguito da escavatore, con |'assistenza di operatore
NP_20 archeologo specializzato e con il supporto di un operaio comune per le
09/12/2015 (finiture dei limiti e del fondo d ... azione fotografica e grafica delle US, da
consegnare rivista ed elaborata secondo le indicazioni dellaD.L. afine scavo
Cortile ospedaletto 80,00
SOMMANO mc 80,00 38,00 3'040,00
A RIPORTARE 1'166'756,97,
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TARi FFA DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantita
par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE
RIPORTO 17166°756,97
279 Scavo di shancamento manual e eseguito da operaio comune con |'assistenza
NP_21 di operatore archeologo qualificato, compreso I'allontanamento del materiale
09/12/2015 |di risultadall'areadel canti ... zione fotografica e graficadelle US, da
consegnare rivista ed elaborata secondo le indicazioni dellaD.L. afine scavo
Cortile ospedaletto 50,00
SOMMANO mc 50,00 156,00 7°800,00
280 Scavo di shancamento manuale cauto a sezione obbligata eseguito da operaio
NP_22 comune, compreso |'allontanamento del materiale di risultaentro l'areadi
09/12/2015 |cantiere.
Cortile ospedal etto 45,00
SOMMANO mc 45,00 130,00 57850,00
281 Scavo archeologico stratificato in terreni a bassa densita di unita
NP_23 stratigrafiche ed in contesti stratigrafici di facile separazione e rimozione,
09/12/2015 | eseguito da operatore archeologo ... zione fotografica e grafica delle US, da
consegnare rivista ed elaborata secondo le indicazioni dellaD.L. afine scavo
Cortile ospedaletto 30,00
SOMMANO mc 30,00 240,00 7°200,00
282 Anadlisi stratificatadi pareti in elevato, completadi compilazione di schede di
NP_24 unita stratigrafica muraria, diagramma stratigrafico, realizzazione di
09/12/2015 |documentazione grafica e fotografica.
Cortile ospedaletto 1,00
SOMMANO a corpo 1,00 57600,00 57600,00
G) Convento (SpCat 8)
283 Scavo superficiale meccanico, limitato allo scorticamento degli strati di
NP_19 humus, controllato da operatore specializzato
09/12/2015 |Cortile convento 130,00
SOMMANO mc 130,00 17,00 2'210,00
284 Scavo meccanico cauto eseguito da escavatore, con |'assistenza di operatore
NP_20 archeologo specializzato e con il supporto di un operaio comune per le
09/12/2015 |finiture dei limiti e del fondo d ... azione fotografica e grafica delle US, da
consegnare rivista ed elaborata secondo le indicazioni dellaD.L. afine scavo
Cortile convento 75,00
SOMMANO mc 75,00 38,00 2'850,00
285 Scavo di shancamento manual e eseguito da operaio comune con |'assistenza
NP_21 di operatore archeologo qualificato, compreso I'allontanamento del materiale
09/12/2015 |di risultadall'areadel canti ... zione fotografica e graficadelle US, da
consegnare rivista ed elaborata secondo le indicazioni dellaD.L. afine scavo
Cortile convento 45,00
SOMMANO mc 45,00 156,00 7°020,00
286 Scavo di shancamento manuale cauto a sezione obbligata eseguito da operaio
NP_22 comune, compreso |'allontanamento del materiale di risulta entro I'area di
09/12/2015 |cantiere.
Cortile convento 40,00
SOMMANO mc 40,00 130,00 57200,00
287 Scavo archeologico stratificato in terreni a bassadensita di unita
NP_23 stratigrafiche ed in contesti stratigrafici di facile separazione e rimozione,
A RIPORTARE 1'210°486,97,
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TARi FFA DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantita
par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE
RIPORTO 17210°486,97
09/12/2015 | eseguito da operatore archeologo ... zione fotografica e grafica delle US, da
consegnare rivista ed elaborata secondo le indicazioni dellaD.L. afine scavo
Cortile convento 25,00
SOMMANO mc 25,00 240,00 6°000,00
288 Anadlis stratificatadi pareti in elevato, completadi compilazione di schede di
NP_24 unita stratigrafica muraria, diagramma stratigrafico, realizzazione di
09/12/2015 |documentazione grafica e fotografica.
Cortile convento 1,00
SOMMANO a corpo 1,00 57600,00 57600,00
E) Sistemazione esterna (SpCat 6)
Operedagiardiniere (Cat 6)
Areeverdi (SbCat 20)
289 Scavo a sezione obbligata 0 a sezione ristretta per opere di fondazione, in
01.A01.A55. |terreni sciolti o compatti, di larghezza minima 30 cm, anche in presenza di
010 acqua fino ad un battente ma.... oltre 1,50 m di profondita da conteggiare
10/12/2015 |totalmente a parte. Fino a3 m di profonditarispetto al piano di shancamento
Fondazioni muri perimetrali frutteto 133,00 1,20 1,000 159,60
SOMMANO m?3 159,60 10,47 1'671,01
290 Reinterro degli scavi in genere, con le materie di scavo precedentemente
01.A01.B87. |estratte e depositate nell'ambito del cantiere, compreso carico, trasporto,
020 scarico, costipazione e regolarizzazione Eseguito con mezzo meccanico
10/12/2015 |Vedi voce n° 289 [m? 159.60] 159,60
SOMMANO m3 159,60 7,74 1'235,30
Operein C.A. (SbCat 21)
291 Calcestruzzo a prestazione garantita, in accordo allaUNI EN 206-1, per
01.A04.B20. |strutture di fondazione (plinti, cordoli, pali, travi rovesce, paratie, platee) e
005 muri interrati a contatto ... con atezza< 1.5 m, platee di fondazione e muri
10/12/2015 |di spessore < 80 cm. Classe di resistenza a compressione minima C25/30.
Fondazioni muri perimetrali 133,00 0,60 0,900 71,82
SOMMANO m?3 71,82 108,30 777811
292 Getto in operadi calcestruzzo cementizio preconfezionato eseguito con
01.A04.C30. |pompa compreso il nolodella stessa In strutture armate
015 Vedi voce n® 291 [m? 71.82] 71,82
10/12/2015
SOMMANO m?3 71,82 24,72 1'775,39
293 Vibratura mediante vibratore ad immersione, compreso il compenso per la
01.A04.E00. |/maggiore quantita di materiale impiegato, noleggio vibratore e consumo
005 energia elettrica 0 combustibile Di calcestruzzo cementizio armato
10/12/2015 |Vedi voce n® 291 [m3 71.82] 71,82
SOMMANO m3 71,82 8,15 585,33
294 Acciaio per calcestruzzo armato ordinario, trafilato a freddo, classe tecnica
01.A04.F20. |B450A, saldabile ad alta duttilitd, in accordo alla UNI EN 10080 e confome
005 a D.M. 14/01/2008, dispost ... le eventuali saldature per giunzioni elo
10/12/2015 |sfrido; In barre raddrizzate ottenute da bobine, nei diametri da6 mm a 16
mm
133,00 95,000, 12°635,00
SOMMANO kg 12'635,00 1,33 16°804,55
A RIPORTARE 1"251"936,66)
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RIPORTO 1"251"936,66)
295 Casseratura per il contenimento del getti per opere quali muri, pilastri, archi,
01.A04.H30. |volte, parapetti, cordoli, sottofondi, caldane, platee ecc compreso il
005 puntellamento el disarmo, misurando esclusivamente lo sviluppo delle parti
10/12/2015 |acontatto dei getti In legname di qualunque forma
2,00 133,00 1,000 266,00
SOMMANO m? 266,00 40,67 10'818,22
Murature (SbCat 5)
296 Muratura di mattoni pieni in piano od in curva per qualsiasi genere di lavoro,
01.A05.B20. |eseguita con maltadi cemento, compresala profilaturadeigiunti ele
005 eventuali centine e puntelli, ¢ ... o le murature formate con piu' anelli di
10/12/2015 |spessore pari od inferiore acm 12 Dello spessore complessivo superiore a
cm 12
Muro perimetrale frutteto, orto 133,00 1,80 0,300 71,82
SOMMANO m3 71,82 467,17 33'552,15
Intonaci (SbCat 10)
297 Rinzaffo eseguito con maltadi calce idraulica spenta o di calceidraulica
01.A10.A20. |macinata, su pareti,solai, soffitti, travi, ecc, siain piano che incurva,
025 compresa l'esecuzione dei racc ... li spigoli in cemento con esclusione del
10/12/2015 |gesso Per una superficie complessiva di almeno m2 1 e per uno spessore di
cm3.
Muro perimetrale frutteto, orto 133,00 1,80 239,40
SOMMANO m? 239,40 29,96 7172,42
298 Intonaco eseguito con grassello dolce, su rinzaffo, in piano od in curva, anche
01.A10.B10. |con aggiuntadi coloranti, compresal'esecuzione dei raccordi,delle zanche e
005 laprofilaturadegli sp ... goli in cemento con esclusione di gesso Eseguito
10/12/2015 |fino ad un'atezzadi m 4,per una superficie complessivadi ameno m? 1
Vedi voce n° 297 [m? 239.40] 239,40
SOMMANO m? 239,40 6,65 1'592,01
Pavimenti erivestimenti (SbCat 12)
299 Pietradi luserna a spacco. cava, in lastre rettangolari a coste rifilate Spessore
01.P18.M00. |cm 3-5 - dimensioni oltre 80x40
015 Muro perimetrale 133,00 0,40 53,20
10/12/2015
SOMMANO m? 53,20 57,48 3057,94]
300 Posa di lastricato in pietradi lusernadi colorazione uniforme, lavorataa
01.A23.C40. |puntafinaatutta squadratura, nei fianchi, dello spessore di cm 8/12 in lastre
005 rettangole o quadrate d ... aerifilaturadel giunti, dato in opera, posato con
10/12/2015 |maltadi cemento Escluso il sottofondo e lafornitura delle lastre.
Vedi voce n® 299 [m? 53.20] 53,20
SOMMANO m? 53,20 101,59 57404,59
F) Verde pubblico e parcheggio (SpCat 7)
Marciapiedi, pavimentazioni di cortili, vialetti (SbCat 18)
301 Provvista e stesa a tappeto di cal cestruzzo bituminoso per strato di usuraa
01.A22.G10. |spessore ridotto confezionato con granulometria e percentuale di legante
005 conforme alle vigenti prescriz ... a e stesa dell'emulsione bituminosa di
10/12/2015 |ancoraggio Steso con vibrofinitrice per uno spessore finito compresso pari a
cm2
A RIPORTARE 1'313'533,99
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Num.Ord DIMENSIONI IMPORTI
TARi FFA DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantita
par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE
RIPORTO 1"313'533,99
Parcheggio 2500,00
SOMMANO m? 2°500,00 3,98 97950,00
302 Provvista e stesadi calcestruzzo bituminoso per strato di collegamento
01.A22.B00. |(binder), conforme alle norme e prescrizioni tecniche approvate con
040 Deliberazione della Giunta Comunale di T ... rovvista e stesa dell'emulsione
10/12/2015 |bituminosa di ancoraggio Steso in operaamano per uno spessore finito di
cm 6 compressi
Vedi voce n° 301 [m? 2 500.00] 2°500,00
SOMMANO m? 2°500,00 12,16 30°400,00
303 Provvista e stesa di misto granulare bitumato (tout-venant trattato) per strato
01.A22.A80. |di base, composto dainerti di torrente, di fiume, di cava o provenienti dalla
020 frantumazione di rocc ... non inferiore alle 12 tonnellate Steso in opera ad
10/12/2015 |unaripresacon vibrofinitrice per uno spessore compresso pari acm 8
Vedi voce n° 302 [m2 2 500.00] 2'500,00
SOMMANO m? 2°500,00 10,55 26°375,00
304 Ghiaia naturale scevra di materie terrose di cava
01.P03.B00.0|Parcheggio 2500,00 0,20 500,00
05
10/12/2015 SOMMANO m3 500,00 12,34 67170,00
305 Spandimento di materiali vari per spessori superiori acm 3, provvisti sfusi
01.A21.A20. |sul luogo d'impiego, per laformazione di strati regolari, secondo le
005 indicazioni delladirezione lavor ... goma degli strati Materiali terrosi, sabbia,
10/12/2015 |graniglia, pietrischetto stabilizzato e simili, sparsi con mezzi meccanici.
Parcheggio 2500,00 0,50 1'250,00
SOMMANO m3 1°250,00 6,18 7°725,00
306 Compattazione con rullo pesante o vibrante dello strato di fondazionein
01.A21.A50. |misto granulare anidro o atri materiali anidri, secondo i piani stabiliti,
005 mediante cilindraturaa strati ... i sino al raggiungimento della compattezza
10/12/2015 |giudicataidoneadalla direzione lavori Per spessore finito superiore a30 cm
Parcheggio 2'500,00
SOMMANO m? 2°500,00 1,72 4°300,00
307 Marmette autobloccanti in cal cestruzzo cementizio vibrato e pressato ad alta
01.P11.B42.0|resistenza (resistenza caratteristica 500 kg/cm?) per pavimentazioni esterne,
45 con disegno a scelta dellacittal Spessore cm 7-8 colore bianco
10/12/2015 |Parcheggi auto 530,00
Parcheggi camper 180,00
SOMMANO m? 710,00 18,91 13'426,10
308 Posa di pavimentazione in marmette autobloccanti di cal cestruzzo pressato e
01.A23.C80. |vibrato, comprendente la provvista e lo stendimento della sabbia per il
010 sottofondo dello spessore dacm ... chetti e lachiusuradegli interstizi traun
10/12/2015 |elemento e l'altro mediante lavatura e scopatura Dello spessoredi cm 7 e 8
Vedi voce n° 307 [m? 710.00] 710,00
SOMMANO m? 710,00 12,86 97130,60
309 Diorite di Traversella (diorite del Piemonte) proveniente da Traversella (TO)
26.P03.B05.0 |avente caratteristiche di tessitura omogenea e grana medio-fine con fondo
05 bianco e fitta punteggiatura ... ste fresate e massimo sfruttamento dellalastra,
10/12/2015 |franco laboratorio di trasformazione). in lastre dello spessore di cm 2
Bordure aiuole 450,00 0,20 90,00
SOMMANO m? 90,00 96,41 8676,90
A RIPORTARE 1'429'687,59
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Num.Ord DIMENSIONI IMPORTI
TARi FFA DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantita
par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE
RIPORTO 1°429°687,59
310 Posain operadi scapoli di cava per laformazione di bordure per aiuole o di
20.A27.B10. |cordonature attorno alle piante, compreso o scavo e |'eventuale trasporto del
005 materiale scavato ala ... in calcestruzzo dello spessore di cm 20 e della
10/12/2015 |larghezzadi cm 30 (cemento kg.200, sabbia m? 0.400, ghiaietto m? 0.800)
Vedi voce n° 309 [m? 90.00] 90,00
SOMMANO m 90,00 40,78 3670,20
Areeverdi (SbhCat 20)
311 Formazione di prato, compresalaregolarizzazione del piano di seminacon
20.A27.A10. |livellamento sminuzzamento e rastrellatura della terra, provvistadelle
020 sementi e semina, carico e traspor ... gli eventuali materiali di risulta Su
10/12/2015 |cassonetto gia preparato di cm 15, compresalafornitura e stesadi terra
agraria
Prato, frutteto 320,00
Prato, frutteto 37800,00
Prato, frutteto 950,00
Prato, frutteto 280,00
SOMMANO m? 5350,00 5,15 27'552,50
Mar ciapiedi, pavimentazioni di cortili, vialetti (SbCat 18)
312 Misto granulare di cavao di fiume, anidro, conforme alle prescrizioni della
01.P03.C60.0| citta' attualmente vigenti, composto di grossa sabbia e ciottoli di dimensioni
05 non superiori acml2, assolutamente scevro di materie terrose ed organiche
10/12/2015 |con minime quantita’ di materie limose o argillose sfuso
Vialetti 582,00 0,50 291,00
SOMMANO m3 291,00 16,02 4661,82,
313 Formazione di pavimentazione stabilizzata per piazzali e stradini interni a
20.A27.B30. |giardini e parchi,ottenuta mediante strato di misto granulare di cava o di
005 fiume, dello spessoredi cm 1 ... eil trasporto dei materiali di risultaala
10/12/2015 |discarica Dello spessorefinito di cm 20, con materiali forniti dalla ditta
Viaetti 582,00
SOMMANO m? 582,00 16,58 9'649,56
E) Sistemazione esterna (SpCat 6)
Operedalattoniereidraulico (SbCat 16)
314 Fornituradi canale grigliato carrabilein PVC rigido antiurto composto da un
01.P08.N55. |profilo e dagiunti di collegamento da annegare nel cemento e dagriglie
005 carrabili fino a 6000 kg/m pe ... cque piovane dapassi carrai, piazze, locali
10/12/2015 |interrati, impianti sportivi dellalarghezzadi cm 13 - portata utile cm 11
Vialetti 270,00
SOMMANO m 270,00 27,74 7°489,80
Cancellate (Cat 4)
Operedafabbro (SbCat 15)
315 Carpenteriavaria per piccoli lavori non di serie, come travi isolate, opere di
01.A18.A25. [rinforzo, passerelle pedonali, centine, archi, capriatelle, pilastri composti,
005 compresa laverniciatura ad unaripresa antiruggine A lavorazione chiodata o
10/12/2015 |bullonata
Cancellate 120,00 50,000,  6°000,00
SOMMANO kg 6°000,00 4,48 26°880,00
A RIPORTARE 1'509'591,47,
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Num.Ord DIMENSIONI IMPORTI
TARi FFA DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantita
par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE
RIPORTO 1'509591,47
316 Posain operadi carpenteriein ferro,per grandi orditure, tralicci, capriate,
01.A18.A20. |pilastri e simili In profilati normali con lavorazione saldata, chiodata o
005 bullonata
10/12/2015 |Vedi voce n° 315 [kg 6 000.00] 6°000,00
SOMMANO kg 6°000,00 2,65 157900,00
317 Cancelli metallici, incluso il compenso per zoccoli in lamiera, cernierein
01.A18.B50. |ghisaod in ferro, bronzine accessori di assicurazione e chiusura, serraturaa
005 due giri emezzo con due ... unaripresadi antiruggine In ferro in elementi
10/12/2015 |tondi, quadri, piatti o profilati, con disegno semplice alinee diritte
18,00 2,00 40,000/  1°440,00
SOMMANO kg 1°440,00 7,82 11260,80
Operedadecoratore (SbCat 17)
318 Verniciatura con smalto su coloritura esistente per superfici metalliche Di
01.A20.F70. |manufatti esterni, adue riprese
010 120,00 2,00 240,00
10/12/2015 18,00 2,00 36,00
SOMMANO m? 276,00 14,25 3933,00
Coperture (Cat 3)
Areeverdi (SbCat 20)
319 Scavo a sezione obbligata o a sezione ristretta per opere di fondazione, in
01.A01.A55. |terreni sciolti o compatti, di larghezza minima 30 cm, anche in presenza di
010 acqua fino ad un battente ma.... oltre 1,50 m di profondita da conteggiare
10/12/2015 |totalmente a parte. Fino a3 m di profonditarispetto a piano di shancamento
Pergolato pique nique 60,00 0,50 0,500 1,000 15,00
SOMMANO m3 15,00 10,47 157,05
320 Reinterro degli scavi in genere, con le materie di scavo precedentemente
01.A01.B87. |estratte e depositate nell'ambito del cantiere, compreso carico, trasporto,
020 scarico, costipazione e regolarizzazione Eseguito con mezzo meccanico
10/12/2015 |Vedi voce n° 319 [m2 15.00] 15,00
SOMMANO m3 15,00 7,74 116,10
Operein C.A. (SbCat 21)
321 Calcestruzzo a prestazione garantita, in accordo alla UNI EN 206-1, per
01.A04.B20. |strutture di fondazione (plinti, cordoli, pali, travi rovesce, paratie, platee) e
005 muri interrati acontatto ... con atezza< 1.5 m, platee di fondazione e muri
10/12/2015 |di spessore < 80 cm. Classe di resistenza a compressione minima C25/30.
Plinti pergolato 60,00 0,50 0,500 1,000 15,00
SOMMANO m3 15,00 108,30 1'624,50
322 Getto in operadi calcestruzzo cementizio preconfezionato eseguito con
01.A04.C30. |pompa compreso il nolodella stessa In strutture armate
015 Vedi voce n° 321 [m3 15.00] 15,00
10/12/2015
SOMMANO m?3 15,00 24,72 370,80
323 Vibratura mediante vibratore ad immersione, compreso il compenso per la
01.A04.E00. |/maggiore quantita di materiale impiegato, noleggio vibratore e consumo
005 energia elettrica o combustibile Di cal cestruzzo cementizio armato
10/12/2015 |Vedi voce n° 322 [m2 15.00] 15,00
A RIPORTARE 15,00 1'542'953,72,
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Num.Ord DIMENSIONI IMPORTI
TARi FFA DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantita
par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE
RIPORTO 15,00 1'542°953,72
SOMMANO m3 15,00 8,15 122,25
324 Acciaio per calcestruzzo armato ordinario, trafilato afreddo, classe tecnica
01.A04.F20. |B450A, saldabile ad alta duittilita, in accordo alla UNI EN 10080 e confome
005 al D.M. 14/01/2008, dispost ... le eventuali saldature per giunzioni elo
10/12/2015 |sfrido; In barre raddrizzate ottenute da bobine, nei diametri da6 mm a 16
mm
Plinti pergolato 150,00
SOMMANO kg 150,00 1,33 199,50
325 Casseratura per il contenimento dei getti per opere quali muri, pilastri, archi,
01.A04.H30. |volte, parapetti, cordoli, sottofondi, caldane, platee ecc compreso il
005 puntellamento el disarmo, misurando esclusivamente lo sviluppo delle parti
10/12/2015 |acontatto dei getti In legname di qualunque forma
Plinti pergolato 60,00 0,50 0,500 15,00
SOMMANO m? 15,00 40,67 610,05
Operedafalegname (SbCat 14)
326 Legname in travi, travetti, tavole e simili, riquadrati alla segaafilo vivo, datc
01.A17.A30. |emisurato in opera, con le lavorazioni e ferramenta occorrenti, nessuna opere
035 esclusa In douglas (Pseudotsuga menziesii)
10/12/2015 |Pergolato 50,00 2,50 0,200 25,00
SOMMANO m3 25,00 1°364,35 347108,75
Operedadecoratore (SbCat 17)
327 Verniciatura su manufatti in legno con vernice protettiva stemperata con olio
01.A20.F00. |di lino Ad unaripresa per interni
005 Pergolato 500,00
10/12/2015
SOMMANO m? 500,00 6,33 3165,00
Operedafalegname (SbCat 14)
328 Posain operadi legname di qualsiasi natura la-vorato sulle diverse facce,
01.A17.A60. |comprese le opere accessorie Per davanzali, tavolati, imbottitura, montanti,
005 traverse, listelli, zoccolini, piani d'armadio ecc. e per quantitativi superiori a
10/12/2015 |m30,1
Vedi voce n°® 326 [m? 25.00] 25,00
SOMMANO m?3 25,00 730,66 18°266,50
Operedagiardiniere (Cat 6)
Arredi (ShCat 9)
329 Cestino portarifiuti cilindrico in lamiera diacciaio stampata e nervata, con
01.P27.M30. |base di appoggioin tondo trafilato e sistemadi bloccaggio a pavimento con
005 viti a brugola Diametro compreso tracm 25 e cm 30
10/12/2015 8,00
SOMMANO cad 8,00 27,82 222,56
330 Panche in legno dellalunghezza non inferiore ametri 2.00 A 24 listelli con
01.P27.M05. |gambein ghisa
010 20,00
10/12/2015
SOMMANO cad 20,00 395,77 77915,40
A RIPORTARE 1'607563,73
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Num.Ord DIMENSIONI IMPORTI
TARi FFA DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantita
par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE
RIPORTO 1°607°563,73
Areeverdi (SbCat 20)
331 Fornitura e messa a dimora di n.100 esemplari di aberi ad alto fusto,
NP_25 compreso |o scavo dellabuca, il carico eil trasporto in discarica del materiale
10/12/2015 |di risulta, laprovvistadi terravegetale, il carico eil trasporto delle piante dal
vivaio, il piantamento
1,00
SOMMANO acorpo 1,00, 30°000,00 30°000,00
332 Fornitura e messaadimoradi n. 80 alberi abasso fusto, 1000 mq di piante
NP_26 tappezzanti e 70 mt di fiori, comprendente |o scavo dellabuca, il carico eil
10/12/2015 |trasporto in discaricade ... materiale di risulta, laprovvistadi terravegetale,
il carico eil trasporto delle piante dal vivaio, il piantamento.
1,00
SOMMANO acorpo 1,00, 36°000,00 36°000,00
333 Misto granulare di cavao di fiume, anidro, conforme alle prescrizioni della
01.P03.C60.0| citta attualmente vigenti, composto di grossa sabbia e ciottoli di dimensioni
05 non superiori acm12, assolutamente scevro di materie terrose ed organiche
10/12/2015 |con minime quantita di materie limose o argillose sfuso
Pavimentazione area albergo 390,00 0,15 58,50
Pavimentazione arearistorante 315,00 0,15 47,25
SOMMANO m3 105,75 16,02 1'694,12
334 Formazione di pavimentazione stabilizzata per piazzali e stradini interni a
20.A27.B30. |giardini e parchi,ottenuta mediante strato di misto granulare di cavao di
005 fiume, dello spessoredi cm 1 ... eil trasporto dei materiali di risultaala
10/12/2015 |discarica Dello spessorefinito di cm 20, con materiali forniti dalladitta
390,00
315,00
SOMMANO m?2 705,00 16,58 11°688,90
335 Acciottolato per strade, cortili, cunettoni etc,formato da ciottoli di forma
01.A23.C20. |ovaledi circacm 12x8, fissato su fondo di sabbiadi cm 8 di altezzae
005 coperto con uno strato di cm 1 ... uperfici di almeno m?0.20, compreso ogni
10/12/2015 |opera, trasporto, escluso eventuale sottofondo Con ciottoli forniti dalladitta
Pamntai oe aistnte ospedal etto e ristonte 360,00
SOMMANO m? 360,00 79,53 28°630,80
336 Pietradi luserna a spacco. cava, in lastre rettangolari a coste rifilate Spessore
01.P18.M00. |cm 3-5 - dimensioni oltre 80x40
015 Tracce antistanti salacomune 8,00
10/12/2015 |Scannafosso 176,00
SOMMANO m? 184,00 57,48 10'576,32
337 Posa di guide rette o curve di pietradi luserna dello spessore di cm 6,
01.A23.B00. |compreso: - I'eventuale dissodamento di massicciata o disfacimento del
005 ciottolato; - lo scavo; - il carico ... mpimento a sostegno delle guide stesse,
10/12/2015 |che dovranno essere collocate a perfetto piano e linea Con scavo eseguito a
mano
Tracce antistanti salacomune 8,00
Scannaf 0sso 176,00
SOMMANO m 184,00 29,19 57370,96
H) Centrali tecnologiche (SpCat 9)
Opereinterne all'edificio (Cat 1)
A RIPORTARE 1'731'524,83
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Num.Ord DIMENSIONI IMPORTI
TARi FFA DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantita
par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE
RIPORTO 1'731'524,83
Sottofondi evespai (SbCat 11)
338 Realizzazione di soletta areata con casseri a perdere modulari in
01.A11.A50. |polipropilenericiclato (igloo) comprensivadi sottofondo in calcestruzzo
020 magro dello spessore minimo di 5 cm per ... mata con rete elettrosaldata 6/
10/12/2015 |10x10. per I'impiego di casseri modulari (1gloo) con altezze oltrei 30 cm e
finoa40cm
Locale Enel 43,00
CT e sottocentrale 68,00
SOMMANO m? 111,00 63,49 7°047,39
339 Sottofondo per pavimenti di spessore fino acm 15 Eseguito in conglomerato
01.A11.A40. |leggero abase di argilla espansa per ogni cm di spessore e per superfici di
015 ameno m? 0,20
10/12/2015 |Vedi voce n° 338 [m? 111.00] 8,00 888,00
SOMMANO m? 888,00 3,53 3'134,64]
Serramenti (Cat 7)
Operedafabbro (SbCat 15)
340 Porte antincendio in lamiera d'acciaio a doppio pannello con isolante termico
01.P13.N50. |idrofugo, completadi serratura e maniglia, controtelaio con zanche, cerniera
060 con mollaregolabile pe ... con certificato di omologazione per resistenza al
10/12/2015 |fuoco nelle seguenti classi e misure REI 120 ad un battente cm 100x200
Locale Enel 2,00
CT e sottocentrale 2,00
SOMMANO cad 4,00 311,68 17246,72]
Facciate emurature esterne (Cat 2)
341 Carpenteria varia per piccoli lavori non di serie, come travi isolate, opere di
01.A18.A25. [rinforzo, passerelle pedonali, centine, archi, capriatelle, pilastri composti,
005 compresa laverniciatura ad unaripresa antiruggine A lavorazione chiodata o
10/12/2015 |bullonata
Rivestimento ligneo esterno Locale Enel 84,00 5,500 462,00
Rivestimento ligneo esterno CT e sottocentrale 120,00 5,500 660,00
SOMMANO kg 17122,00 4,48 57026,56
342 Posain operadi carpenteriein ferro,per grandi orditure, tralicci, capriate,
01.A18.A20. |pilastri e simili In profilati normali con lavorazione saldata, chiodata o
005 bullonata
10/12/2015 |Vedi voce n° 341 [kg 1 122.00] 1122,00
SOMMANO kg 1'122,00 2,65 2'973,30
Operedafalegname (SbCat 14)
343 Legname lavorato su misura sulle diverse facce, con incastri e sagome
01.A17.A40. |semplici con le lavorazioni e ferramenta occorrenti, per davanzali, tavolati,
040 imbottiture, montanti, traverse, listelli,zoccolini piani d'armadio ecc. In
10/12/2015 |douglas (Pseudotsuga menziesii) fir e per quantitativi superiori am? 0,1
Rivestimento ligneo Locale Enel 7,00
Rivestimento ligneo CT e sottocentrale 10,00
SOMMANO m3 17,00f 1'716,65 29183,05
344 Posain operadi legname di qualsiasi natura la-vorato sulle diverse facce,
01.A17.A60. |comprese le opere accessorie Per davanzali, tavolati, imbottitura, montanti,
005 traverse, listelli, zoccolini, piani d'armadio ecc. e per quantitativi superiori a
10/12/2015 'm20,1
A RIPORTARE 1'780136,49,
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Num.Ord DIMENSIONI IMPORTI
TARi FFA DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantita
par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE
RIPORTO 1780"136,49
Vedi voce n° 343 [m?3 17.00] 17,00
SOMMANO m3 17,00 730,66 12'421,22
Operedadecoratore (SbCat 17)
345 Verniciatura su manufatti in legno con vernice protettiva stemperata con olio
01.A20.F00. |di lino Ad unaripresa per interni
005 Locale Enel 130,00
10/12/2015 |CT e sottocentrale 180,00
SOMMANO m? 310,00 6,33 1'962,30
Coperture (Cat 3)
Coperture (SbCat 8)
346 Fornitura di guaina autoadesiva e autosigillante in rotoli, abase di gommae
01.P10.H50. |bitume con supporto in doppio strato incrociato di politene, per
005 impermesabilizzazioni Spessore mm 2
10/12/2015 |LocaeEnel 56,00
CT e sottocentrale 60,00
SOMMANO m? 116,00 18,57 2'154,12
Areeverdi (SbCat 20)
347 Formazione di pacchetto per tetto giardino composto da sistema
NP_27 impermeabilizzante anti radice, pannelli drenanti in polistirolo, strato
10/12/2015 |drenante, strato filtrante, terradi coltura. Compresi i canali di scolo e
drenaggio delle acque meteoriche.
Locale Enel 30,00
CT 36,00
SOMMANO mg 66,00 90,00 57940,00
Opereinterneall'edificio (Cat 1)
Operedalattoniereidraulico (SbCat 16)
348 Fornitura di canale grigliato carrabilein PV C rigido antiurto composto da un
01.PO8.N55. |profilo e dagiunti di collegamento da annegare nel cemento e dagriglie
005 carrabili fino 26000 kg/m pe ... cque piovane da passi carrai, piazze, locali
10/12/2015 |interrati, impianti sportivi dellalarghezza di cm 13 - portata utile cm 11
Locale Enel 3,00
CT e sottocentrale 16,00
SOMMANO m 19,00 27,74 527,06
G) Convento (SpCat 8)
Facciateemurature esterne (Cat 2)
Interventi particolari di restauro e risanamento conservativo (SbCat
19)
349 LOGGIA SUD DEL CHIOSTRO: Esecuzione del rilievo e della mappatura
NP_28 degli ornati; esecuzione di saggi preventivi a fine di testare lo stato di
11/12/2015 |consistenzadelle coloriture orginali; ... [lI'interferenza visiva. Applicazione di
idropitturamurale opaca a base di silicati di potassio; protezione trasparente.
1,00
SOMMANO acorpo 1,00, 62°000,00 62°000,00
Operedafabbro (SbCat 15)
A RIPORTARE 1'865'141,19
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Num.Ord DIMENSIONI IMPORTI
TARi FFA DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantita
par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE
RIPORTO 1'8657141,19
350 LOGGIA SUD DEL CHIOSTRO: Fornitura e posa di intelaiatura metallica
NP_29 per serramento da collocarsi in corrispondenza della cantoria della chiesa.
11/12/2015 |Comprese due mani di antiruggine, di ... e posa di vetro antisfondamento
formato dalastrein cristallo 6+0,76+6 con interposta pellicola di
polivinilbuttirale.
1,00
SOMMANO acorpo 1,00 1800,00 1'800,00
Demolizioni erimozioni (ShCat 4)
351 LOGGIA DEL CHIOSTRO E CONVENTO: Scavo a sezione obbligata,
NP_30 demolizione di murature; demolizione di pavimenti compreso il trasporto ale
11/12/2015 |pubbliche discariche; rimozione degli infissi e loro smaltimento.
1,00
SOMMANO acorpo 1,00, 27°600,00 27°600,00
Murature (SbCat 5)
352 MURATURE: Pulizia mediante lavaggio con idropulitrice; disinfestazione
NP_31 mediante |'applicazione di biocida; consolidamento mediante la tecnica del
11/12/2015 |cuci-scuci; risanamento di muratur ... idraulica. Realizzazione di rampa
esterna per portatori di handicap; realizzazione di marciapiede in pietra di
luserna.
1,00
SOMMANO acorpo 1,00/ 17°500,00 17°500,00
Interventi particolari di restauro e risanamento conservativo (SbCat
19)
353 PARET| SCALONE: Esecuzione di saggi preventivi di indagine per testare
NP_32 lo stato di conservazione delle coloriture originai; raschiatura e lavatura dell¢
11/12/2015 |vecchie tinte; spicconatur ... ti chimici a ph basico; impregnazione fino a
rifiuto di silicato di etile; stilatura dei giunti; protezione trasparente.
1,00
SOMMANO a corpo 1,00  4800,00 47800,00
Opereinterneall'edificio (Cat 1)
Pavimenti erivestimenti (SbCat 12)
354 SCALONE: Demolizione di pavimenti, sottofondo, fornitura e posa di
NP_33 pavimento in quarzite di sanfront.
11/12/2015 1,00
SOMMANO acorpo 1,00  4'600,00 47600,00
Interventi particolari di restauro e risanamento conservativo (SbCat
19)
355 AMBIENTI CONVENTO: Esecuzione di saggi preventivi di indagine per
NP_34 testare o stato di conservazione e le coloriture originali; indagini
11/12/2015 |termografiche e specialistiche, spicconatura... di silicati di potassio;
protezione trasparente ottenuta mediante applicazione a spruzzo o a pennello
di idrorepellente.
1,00
SOMMANO acorpo 1,00, 28'500,00 28°500,00
A RIPORTARE 1'949'941,19
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Num.Ord DIMENSIONI IMPORTI
TARi FFA DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantita
par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE
RIPORTO 1°949'941,19
Operedafabbro (SbCat 15)
356 AMBIENTI CONVENTO: Forniturae posadi intelaiatura metallica per
NP_35 serramento da collocarsi in corrispondenza della cantoria della chiesa,
11/12/2015 |comprese le due mani di antiruggine; di qu ... vetri antisfondamento formato
dadue lastre di cristallo con interposto foglio di polivinilbuttirale, spessore
6+0,76+6
1,00
SOMMANO acorpo 1,00 2°100,00 27100,00
Interventi particolari di restauro e risanamento conservativo (SbCat
19)
357 OPERE INTERNE AL CONVENTO: Taglio a sezione obbligata eseguito a
NP_36 mano; risanamento di muraturadi pareti verticali o volte in mattoni con
11/12/2015 |tessituraacorrere, compresala chiusura ... zione a spruzzo o apennello di
idrorepellente; aplicazione di idropitturamurale opaca abase di silicati di
potassio.
1,00
SOMMANO a corpo 1,00 87900,00 87900,00
Pavimenti erivestimenti (SbCat 12)
358 OPERE INTERNE AL CONVENTO: Forniturae posadi pavimento in
NP_37 piastrelle di cotto delle dimensioni di 30x30 cm con malta cementizia dosata
11/12/2015 |akg 350 di cemento, compresalasigillaturadel giunti, lapuliziafinale con
segatura e laformazione del letto di posa. Compresa l'esecuzione del
sottofondo
1,00
SOMMANO acorpo 1,00, 12'900,00 12'900,00
Interventi particolari di restauro e risanamento conservativo (SbCat
19)
359 OPERE INTERNE AL CONVENTO: Restauro e recupero dei serramenti al
NP_38 primo piano come da progetto: alloggio del prete
11/12/2015 1,00
SOMMANO acorpo 1,00, 17°800,00 17°800,00
Operedafalegname (SbCat 14)
360 NUOVA UNITA' SERVIZI IGIENICI: Scavo, realizzazione di tramezzi con
NP_39 rinzaffo e intonaco, fornitura e posa di pavimento in pietra di luserna
11/12/2015 |compreso il sottofondo. Forniturae posa... iante lavaggio con idropulitrice;
risanamento della muratura con tecnica a cuci-scuci compresa scarificatura
dei giunti.
1,00
SOMMANO acorpo 1,00, 24°800,00 24°800,00
Tramezzi e soffitti (SbCat 6)
361 BILIETTERIA: Scavo, realizzazione di tramezzi in mattoni forati legati con
NP_45 maltadi calce spessore 12 cm; posain opera di tavelle e rete elettrosal data.
11/12/2015 1,00
SOMMANO a corpo 1,00 37200,00 37200,00
A RIPORTARE 2°019'641,19
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Num.Ord DIMENSIONI IMPORTI
TARi FFA DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantita
par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE
RIPORTO 2'019'641,19
Pavimenti erivestimenti (SbCat 12)
362 BIGLIETTERIA: Forniturae posadi pavimento in cotto dim. 30x30 cm,
NP_46 compreso sottofondo.
11/12/2015 1,00
SOMMANO acorpo 1,00 1'500,00 1'500,00
Interventi particolari di restauro e risanamento conservativo (SbCat
19)
363 BIGLIETTERIA: Puliziamanuale cauta dlle superfici precedentemente
NP_47 tinteggiate, da eseguirsi mediante ripetuti lavaggi con solventi a ph
11/12/2015 |leggermente basico integrando lapuliziaco ... dell'interferenzavisiva
dell'intonaco mediante stesura di velature abase di latte di calce o patinature
ad acquarelli.
1,00
SOMMANO acorpo 1,00 5°200,00 57200,00
Parziale LAVORI A CORPO euro 2'026341,19
TOTALE euro 2°026°341,19

A RIPORTARE
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NUm.Ord. IMPORTI
TARIEFA DESIGNAZIONE DEI LAVORI
TOTALE
RIPORTO
Riepilogo SUPER CATEGORIE
000 <nessuna> 1'645,35
001 Allestimento di cantiere 12744436
002 A) Ristorante 377°044,77;
003 B) Casa custode, reception/esposizione 141°157,04
004 C) Albergo 505"359,84
005 D) Facciata ospedaletto lungo lavia di Francia 124°025,61]
006 E) Sistemazione esterna 379280,18
007 F) Verde pubblico e parcheggio 161°687,68
008 G) Convento 252°080,00
009 H) Centrali tecnologiche 71'616,36
Totale SUPER CATEGORIE euro 2'026'341,19

A RIPORTARE
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Num.ord. IMPORTI
TARIEFA DESIGNAZIONE DEI LAVORI
TOTALE
RIPORTO
Riepilogo CATEGORIE
000 <nessuna> 14°089,71
001 Opereinterne al'edificio 498'888,30;
002 Facciate e murature esterne 578950,22
003 Coperture 256°128,84]
004 Cancellate 57°973,80
005 Scavi archeologici 60°410,00
006 Opere dagiardiniere 392'723,56
007 Serramenti 167°176,76
Totale CATEGORIE euro 2'026'341,19

A RIPORTARE
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Num.Ord. 'MPORTI incid.
TARIEFA DESIGNAZIONE DEI LAVORI %
TOTALE
RIPORTO
Riepilogo SUB CATEGORIE

000 <nessuna> 1645,35 0,081
001 Nolo attrezzature e mezzi d'opera 13'402,90, 0,661
002 Ponteggi e opere provvisionali 3629451 1,791
003 Scavi 3489,65 0,172
004 Demolizioni e rimozioni 72'585,34| 3,582
005 Murature 206°030,31 10,168
006 Tramezzi e soffitti 31'158,60, 1,538
007 Volte e solai 33'351,72| 1,646
008 Coperture 139'530,57| 6,886
009 Arredi 8'137,96| 0,402
010 Intonaci 121°715,27| 6,007
011 Sottofondi e vespai 40°017,97| 1,975
012 Pavimenti e rivestimenti 128'620,21| 6,347
013 Opere da vetraio 118°039,78| 5,825
014 Opere dafalegname 219°426,91| 10,829
015 Opere dafabbro 163'982,43| 8,093
016 Opere dalattoniere idraulico 22'880,52| 1,129
017 Opere da decoratore 60°425,50, 2,982
018 Marciapiedi, pavimentazioni di cortili, vialetti 134°135,18| 6,620
019 Interventi particolari di restauro e risanamento conservativo 270°148,75 13,332
020 Aree verdi 160°633,06| 7,927
021 Operein C.A. 40°688,70, 2,008
022 Opere in Carpenteria Metallica 0,00, 0,000

Totale SUB CATEGORIE euro 2°026"341,19| 100,000

A RIPORTARE
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IMPORTI

#'X”F:ig:i DESIGNAZIONE DEI LAVORI '”OC/'d'
TOTALE ?
RIPORTO
Riepilogo Strutturale CATEGORIE
C LAVORI A CORPO euro 2°026"341,19| 100,000
C:000 <nessuna> euro 1'645,35 0,081
C:001 Allestimento di cantiere euro 12°444,36| 0,614
C:001.000 <nessuna> euro 12°444,36| 0,614
C:001.000.001 Nolo attrezzature e mezzi d'opera euro 1244436 0,614
C:002 A) Ristorante euro 377°044,77| 18,607
C:002.001 Opereinterne al'edificio euro 116'578,77| 5,753
C:002.001.001 Nolo attrezzature e mezzi d'opera euro 345,78/ 0,017
C:002.001.003 Scavi euro 1'833,30| 0,090
C:002.001.007 Volte e solai euro 14'827,56) 0,732
C:002.001.011 Sottofondi e vespai euro 12°161,67| 0,600
C:002.001.012 Pavimenti e rivestimenti euro 28'836,24| 1,423
C:002.001.014 Opere da falegname euro 28°632,17| 1,413
C:002.001.015 Opere dafabbro euro 2523316/ 1,245
C:002.001.016 Opere dalattoniere idraulico euro 1'194,30/ 0,059
C:002.001.017 Opere da decoratore euro 351459 0,173
C:002.002 Facciate e murature esterne euro 129'647,30| 6,398
C:002.002.002 Ponteggi e opere provvisionali euro 9487,66| 0,468
C:002.002.005 Murature euro 32'815,22| 1,619
C:002.002.006 Tramezzi e soffitti euro 10°790,86| 0,533
C:002.002.010 Intonaci euro 16°147,27| 0,797
C:002.002.013 Opere da vetraio euro 6747,55 0,333
C:002.002.015 Opere dafabbro euro 33'239,16/ 1,640
C:002.002.017 Opere da decoratore euro 20°419,58/ 1,008
C:002.003 Coperture euro 66'532,54| 3,283
C:002.003.004 Demoalizioni e rimozioni euro 12°083,70, 0,596
C:002.003.008 Coperture euro 54°448,84| 2,687
C:002.007 Serramenti euro 64°286,16/ 3,173
C:002.007.013 Opere da vetraio euro 54'163,84| 2,673
C:002.007.014 Opere dafalegname euro 9°990,34| 0,493
C:002.007.015 Opere dafabbro euro 131,98/ 0,007
C:003 B) Casa custode, reception/esposizione euro 141°157,04| 6,966
C:003.001 Opereinterne al'edificio euro 68°930,06/ 3,402
C:003.001.001 Nolo attrezzature e mezzi d'opera euro 266,98/ 0,013
C:003.001.004 Demoalizioni e rimozioni euro 3'194,34| 0,158
C:003.001.006 Tramezzi e soffitti euro 2'755,02| 0,136
C:003.001.007 Volteesolai euro 4'824,000 0,238
C:003.001.010 Intonaci euro 33'339,08) 1,645
C:003.001.011 Sottofondi e vespai euro 5°059,12| 0,250
C:003.001.012 Pavimenti e rivestimenti euro 11'579,42| 0,571
C:003.001.014 Opere da falegname euro 1'407,63| 0,069
C:003.001.016 Opere dalattoniere idraulico euro 1°009,16/ 0,050
C:003.001.017 Opere da decoratore euro 369531 0,182
C:003.001.019 Interventi particolari di restauro e risanamento conservativo euro 1°800,00/ 0,089
C:003.002 Facciate e murature esterne euro 8'815,05| 0,435
C:003.002.002 Ponteggi e opere provvisionali euro 6'897,20| 0,340
C:003.002.004 Demolizioni e rimozioni euro 1'917,85 0,095
C:003.003 Coperture euro 43'753,09) 2,159
C:003.003.004 Demolizioni e rimozioni euro 11°080,81| 0,547
C:003.003.008 Coperture euro 32'672,28) 1,612

A RIPORTARE
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Num.Ord 'MPORTI incid
TARi FFA DESIGNAZIONE DEI LAVORI o '
TOTALE ?
RIPORTO
C:003.007 Serramenti euro 19'658,84| 0,970
C:003.007.013 Opere da vetraio euro 427651 0,211
C:003.007.014 Opere dafalegname euro 15127,58| 0,747
C:003.007.015 Opere dafabbro euro 254,75 0,013
C:004 C) Albergo euro 505°359,84| 24,940
C:004.001 Opereinterne al'edificio euro 193'170,38| 9,533
C:004.001.001 Nolo attrezzature e mezzi d'opera euro 345,78/ 0,017
C:004.001.003 Scavi euro 1656,35/ 0,082
C:004.001.005 Murature euro 19'579,65/ 0,966
C:004.001.006 Tramezzi e soffitti euro 14°412,72) 0,711
C:004.001.007 Volteesolai euro 13'700,16| 0,676
C:004.001.010 Intonaci euro 25'319,31] 1,250
C:004.001.011 Sottofondi e vespai euro 12°615,15 0,623
C:004.001.012 Pavimenti e rivestimenti euro 60°742,02] 2,998
C:004.001.014 Opere dafalegname euro 6'518,33| 0,322
C:004.001.015 Opere dafabbro euro 20'810,68| 1,027
C:004.001.016 Opere dalattoniere idraulico euro 5701,10, 0,281
C:004.001.017 Opere da decoratore euro 11'769,13 0,581
C:004.002 Facciate e murature esterne euro 151°195,83| 7,462
C:004.002.002 Ponteggi e opere provvisionali euro 19°909,65/ 0,983
C:004.002.004 Demolizioni e rimozioni euro 12°039,80, 0,594
C:004.002.005 Murature euro 62°161,63 3,068
C:004.002.010 Intonaci euro 387145,18) 1,882
C:004.002.014 Opere da falegname euro 9'838,18 0,486
C:004.002.017 Opere da decoratore euro 9°101,39| 0,449
C:004.003 Coperture euro 79°008,59| 3,899
C:004.003.004 Demolizioni e rimozioni euro 4'668,84 0,230
C:004.003.008 Coperture euro 50°255,33| 2,480
C:004.003.015 Opere dafabbro euro 1712532 0,845
C:004.003.016 Opere dalattoniere idraulico euro 6'959,10, 0,343
C:004.007 Serramenti euro 81'985,04 4,046
C:004.007.013 Opere davetraio euro 52'851,88/ 2,608
C:004.007.014 Opere da falegname euro 29°133,16/ 1,438
C:005 D) Facciata ospedaletto lungo laviadi Franciaeuro 124°025,61| 6,121
C:005.002 Facciate e murature esterne euro 124°025,61| 6,121
C:005.002.005 Murature euro 40'421,66/ 1,995
C:005.002.017 Opere da decoratore euro 2'865,20, 0,141
C:005.002.019 Interventi particolari di restauro e risanamento conservativo euro 80'738,75] 3,984
C:006 E) Sistemazione esterna euro 379°280,18| 18,717
C:006.003 Coperture euro 5874050 2,899
C:006.003.014 Opere da falegname euro 52°375,25 2,585
C:006.003.017 Opere da decoratore euro 3'165,00, 0,156
C:006.003.020 Areeverdi euro 273,15/ 0,013
C:006.003.021 Operein C.A. euro 2'927,10, 0,144
C:006.004 Cancellate euro 57°973,80| 2,861
C:006.004.015 Opere dafabbro euro 54'040,80, 2,667
C:006.004.017 Opere da decoratore euro 3933,000 0,194
C:006.005 Scavi archeologici euro 31'530,00f 1,556
C:006.005.019 Interventi particolari di restauro e risanamento conservativo euro 31'530,000 1,556
C:006.006 Opere dagiardiniere euro 231°035,88| 11,402
C:006.006.005 Murature euro 33552,15] 1,656

A RIPORTARE
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IMPORTI

#'X”F:ig:i DESIGNAZIONE DEI LAVORI '”OC/'d'
TOTALE ?
RIPORTO

C:006.006.009 Arredi euro 8'137,96| 0,402
C:006.006.010 Intonaci euro 8'764,43 0,433
C:006.006.012 Pavimenti e rivestimenti euro 846253 0,418
C:006.006.016 Opere dalattoniere idraulico euro 7°489,80, 0,370
C:006.006.020 Areeverdi euro 126'867,41| 6,261
C:006.006.021 Operein C.A. euro 37'761,60f 1,864
C:007 F) Verde pubblico e parcheggio euro 161'687,68| 7,979
C:007.006 Opere dagiardiniere euro 161'687,68/ 7,979
C:007.006.018 Marciapiedi, pavimentazioni di cortili, vialetti euro 134°135,18| 6,620
C:007.006.020 Areeverdi euro 27'552,50 1,360
C:008 G) Convento euro 252°080,00, 12,440
C:008.001 Opereinterne al'edificio euro 109'500,00] 5,404
C:008.001.006 Tramezzi e soffitti euro 3°200,00f 0,158
C:008.001.012 Pavimenti e rivestimenti euro 19°000,00, 0,938
C:008.001.014 Opere dafalegname euro 24°800,00) 1,224
C:008.001.015 Opere dafabbro euro 2°100,00| 0,104
C:008.001.019 Interventi particolari di restauro e risanamento conservativo euro 60°400,00 2,981
C:008.002 Facciate e murature esterne euro 113'700,00/ 5,611
C:008.002.004 Demolizioni e rimozioni euro 27°600,00 1,362
C:008.002.005 Murature euro 17°500,00, 0,864
C:008.002.015 Opere dafabbro euro 1°800,00/ 0,089
C:008.002.019 Interventi particolari di restauro e risanamento conservativo euro 66800,00 3,297
C:008.005 Scavi archeologici euro 28'880,00| 1,425
C:008.005.019 Interventi particolari di restauro e risanamento conservativo euro 28'880,00| 1,425
C:009 H) Centrali tecnologiche euro 71°616,36| 3,534
C:009.001 Opereinterne al'edificio euro 10°709,09| 0,528
C:009.001.011 Sottofondi e vespai euro 10°182,03) 0,502
C:009.001.016 Opere dalattoniere idraulico euro 527,06/ 0,026
C:009.002 Facciate e murature esterne euro 51'566,43| 2,545
C:009.002.014 Opere dafalegname euro 41°604,27) 2,053
C:009.002.015 Opere dafabbro euro 7°999,86/ 0,395
C:009.002.017 Opere da decoratore euro 1'962,30/ 0,097
C:009.003 Coperture euro 8°094,12| 0,399
C:009.003.008 Coperture euro 2'154,12| 0,106
C:009.003.020 Areeverdi euro 57940,00f 0,293
C:009.007 Serramenti euro 1'246,72| 0,062
C:009.007.015 Opere dafabbro euro 1°246,72| 0,062

TOTALE euro 2°026"341,19| 100,000

A RIPORTARE
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Num.Ord IMPORTI incid
TARIEFA DESIGNAZIONE DEI LAVORI e
TOTALE ?

RIPORTO

NOTE
Prezziario Regione Piemonte 2015
Torino, 30/11/2015

Il Tecnico
Studio Arch. Gritella& Associati - Arch. Gianfranco Gritella

A RIPORTARE
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