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Num.Ord.
INDICAZIONE DEI LAVORI I M P O R T I

incid.
COSTO

TARIFFA
E DELLE Quantità

%
Manodopera

SOMMINISTRAZIONI unitario TOTALE Risorse Umane

R I P O R T O 

LAVORI A CORPO

1 Frangisole fisso in alluminio, per schermature su facciata, costituite da
01.P13.R00.0 bandelle in lamiera di alluminio preverniciato con spessore fino a 10/10,
10 nervate e sagomate, colore RAL standard, complete di guide e supporti porta

doghe nascosti da fissare su sottostruttura compresa nel prezzo. Lunghezza
massima doghe 4mt. (Per eventuali integrazioni vedere 01.P13.R90) Con
doghe di 10 cm di larghezza, di forma arrotondata, con passo doghe fisso e
inclinazione a scelta tra 0°, 30° e 45°, l'interasse massimo guide 1mt.

SOMMANO m² 20,64 176,27 3 6́38,21 0,00

2 RIFACIMENTO COPERTURA IN COPPI SU TAVOLATO COMPRESO
NP.RES_001 ISOLANTE, comprendente: Eliminazione della presenza di muschi e

vegetazione inferiore e superiore, accumuli di terriccio e fogliame dai coppi di
copertura compresa la spazzolatura del manto di copertura ai fini di recupero
e loro ricollocazione, rimozione manto di copertura compresa la cernita e
l'accatastamento in cantiere del materiale riutilizzabile: in coppi, Rimozione
di piccola orditura in legno per tetto con deposito al piano cortile del materiale
di risulta: in coppi, compreso carico, trasporto e scarico di materiale da,
demolizione e/o rifiuto ad impianto di trattamento autorizzato esclusivamente
per distanze tra sito di lavorazione e impianto comprese tra 10 e i 30 km,
inclusi i relativi oneri e tributi se dovuti. Fornitura e posa in opera di tavolato
accostato in legno di abete dello spessore nominale di 3 cm, posato su
preesistente orditura in legno, Fornitura e posa di membrana
impermeabilizzante per la formazione della barriera al vapore, costituita da un
tessuto composito rinforzato (feltro di vetro con poliestere) e impregnato con
bitume ibrido, dello spessore di circa 2,5 mm. Fornitura e posa di Pannello
termoisolante in poliuretano espanso rigido per l'isolamento termico di pareti,
sottopavimenti e coperture sotto manti impermeabili a colla o a caldo,
composto da schiuma polyiso (PIR) espansa senza l'impiego di CFC o HCFC,
rivestito su entrambe le facce con velo vetro saturato, conducibilità termica
0,027÷0,024 W/mk in funzione dello spessore, massa volumica media 35 kg/
m3, Euroclasse E di reazione al fuoco, resistenza a compressione determinata
al 10% di schiacciamento > 150 kPa, dotato di Marchiatura CE conforme alla
norma UNI EN13165:2012+A2:2016, rispondente ai C.A.M. (Requisiti
Ambientali Minimi) secondo D.M. 11/10/2017 e dotato di dichiarazione o
certificazione ambientale di prodotto relativamente al contenuto di riciclato
come richiesto dal decreto MITE 23 giugno 2022 paragrafo 2.5 e 2.5.7
Spessore mm 120. In opera su coperture piane o inclinate, mediante fissaggio
meccanico e saldatura dei giunti a fiamma con cannello di sicurezza. fornitura
e posa di piccola orditura (5 listelli al mq sez. 5x6 cm). Realizzazione di
manto di copertura a tegole su orditura preesistente o sottotegola, compreso
l'ancoraggio delle tegole e la provvista e posa con malta di calce idraulica di
tegoloni speciali su tutti gli spigoli salienti In tegole curve. Fornitura e posa in
opera di staffa fermacoppi in rame, completa di chiodi in rame: a "S", sezione
fino ad un massimo di 12x90x1 mm, fornitura e posa in opera di staffa
fermacoppi in rame, completa di chiodi in rame: ripartitrice, intermedia, di
sezione fino a 12x200x1 mm

SOMMANO m2 966,59 237,32 229 3́91,14 112 0́18,11 48,83

3 RIFACIMENTO COPERTURA IN COPPI, comprendente: Eliminazione
NP.RES_002 della presenza di muschi e vegetazione inferiore e superiore, accumuli di

terriccio e fogliame dai coppi di copertura compresa la spazzolatura del manto
di copertura ai fini di recupero e loro ricollocazione, rimozione manto di
copertura compresa la cernita e l'accatastamento in cantiere del materiale
riutilizzabile: in coppi, Rimozione di piccola orditura in legno per tetto con
deposito al piano cortile del materiale di risulta: in coppi, compreso carico,
trasporto e scarico di materiale da, demolizione e/o rifiuto ad impianto di
trattamento autorizzato esclusivamente per distanze tra sito di lavorazione e
impianto comprese tra 10 e i 30 km, inclusi i relativi oneri e tributi se
dovuti.fornitura e posa di piccola orditura (5 listelli al mq sez. 5x6 cm).
Realizzazione di manto di copertura a tegole su orditura preesistente o
sottotegola, compreso l'ancoraggio delle tegole e la provvista e posa con malta
di calce idraulica di tegoloni speciali su tutti gli spigoli salienti In tegole
curve. Fornitura e posa in opera di staffa fermacoppi in rame, completa di
chiodi in rame: a "S", sezione fino ad un massimo di 12x90x1 mm, fornitura
e posa in opera di staffa fermacoppi in rame, completa di chiodi in rame:

COMMITTENTE: FONDAZIONE ORDINE MAURIZIANO

A   R I P O R T A R E 233 0́29,35 112 0́18,11
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ripartitrice, intermedia, di sezione fino a 12x200x1 mm
SOMMANO m2 683,09 144,24 98 5́28,91 56 2́93,45 57,13

4 INTERVENTI DI REVISIONE DI GROSSA E MEDIA ORDITURA
NP.RES_003 LIGNEA DELLE COPERTURE, comprendente interventi di consolidamento,

sostituzione, integrazione, verifiche diagnostiche
SOMMANO ml 135,62 1́ 281,04 173 7́34,65 108 9́10,99 62,69

5 DISINFEZIONE E DISINFESTAZIONE - Applicazione di prodotto biocida a
NP.RES_004 spruzzo, iniezione o pennello e rimozione meccanica dei microrganismi

biodeteriogeni, inclusi oneri di protezione delle aree circostanti e saggi
preliminari di applicazione.

SOMMANO m2 1́ 040,45 71,63 74 5́27,44 72 4́15,32 97,17

6 MURATURE E TRAMEZZI - Cauta pulitura di superfici quale cotto,
NP.RES_005 arenarie, stucchi, intonaci, non policromati, di interesse artistico, in ottimali

condizioni di adesione e coesione. Rimozione degli strati sovrammessi alla
materia originale mediante il sistema Jos-Rotec, mediante l'utilizzo di una
miscela di acqua, aria, inerte (di idonea granulometria e durezza) a bassa
pressione secondo le raccomandazioni NorMal 20/85. Comprensivo di
campionature, materiale, manodopera, noleggio del sistema operativo,
compreso tutti gli oneri di trasporto, messa in opera del sistema delle
coperture e protezione, pulizia finale, nonché rimozione dei materiali di
risulta incluso il trasporto ad impianto di trattamento autorizzato come rifiuto
speciale secondo le leggi vigenti. E' compreso inoltre l'onere della raccolta
delle acque di lavorazione al fine di evitare caduta e dispersione di terra

SOMMANO m2 2 7́49,66 33,64 92 4́98,57 32 3́91,00 35,02

7 CONSOLIDAMENTO INTONACO - Ristabilimento dell'adesione fra i vari
NP.RES_006 strati dell'intonaco ed il supporto murario su aree che risultano distaccate con

rigonfiamenti localizzati, sacche di porosità e impoverimento dell'intonaco di
sottofondo, mediante iniezioni con malta idraulica naturale premiscelata
esente da sali nocivi, inclusi gli oneri per la sigillatura con malta aerea dei
bordi degli stessi e delle fessurazioni al fine di impedire la fuoriuscita di
consolidante per iniezione; compresa eventuale puntellatura provvisoria di
parti pericolanti o velinatura preventiva delle parti distaccate per distacchi di
dimensioni limitate.

SOMMANO m2 69,52 113,63 7 8́99,56 7 4́01,10 93,69

8 CUCI-SCUCI SUPERFICIALE e reintegro delle lacune murarie. Rifacimento
NP.RES_007 di porzioni di paramento murario a vista di pareti verticali e ripristino a cuci-

scuci, previo deposito a terra dei mattoni, semimattoni di paramento o ciottoli
esistenti per permettere le operazioni di consolidamento, il successivo
allettamento dei materiali laterizi o lapidei e stilatura dei giunti con malta di
calce idraulica naturale a bassissimo contenuto di sali idrosolubili, con
caratteristiche spiccatamente strutturali e con inerte della zona che riproduce
l'aspetto originario della muratura preesistente, atta a garantire una corretta
distribuzione dei carichi, portando alla saturazione di tutta la cavità e
procedendo ove richiesto successivamente alla listellatura con idoneo attrezzo
metallico pressando sul filo esterno del laterizio; previa accurata pulizia degli
interstizi con spazzole idonee, comprendente il rimpiazzo dei mattoni,
semimattoni e ciottoli mancanti e la sostituzione di quelli corrosi con mattoni
o semimattoni pieni a mano di recupero o di fattura pari a quella in opera,
compresi pezzi speciali; E' prevista la ripresa delle lesioni, incluso la
preparazione degli incastri per la continuità della tessitura per l’inserimento
dei nuovi materiali e ogni rifacimento di quelle parti di paramento non
completamente fugate sia verticalmente che orizzontalmente; sono compresi
ogni materiale e mezzo d’opera necessario a dare l’opera finita a regola
d’arte, operando una sostituzione media di 12 mattoni al metro quadrato.

SOMMANO m2 34,10 128,78 4 3́91,40 2 2́09,68 50,32

9 CUCI-SCUCI DI PROFONTITA' (25 cm) e reintegro delle lacune murarie.
NP.RES_008 Rifacimento di porzioni di paramento murario a vista di pareti verticali e

ripristino a cuci-scuci, previo deposito a terra dei mattoni, semimattoni di
paramento o ciottoli esistenti per permettere le operazioni di consolidamento,
il successivo allettamento dei materiali laterizi o lapidei e stilatura dei giunti
con malta di calce idraulica naturale a bassissimo contenuto di sali
idrosolubili, con caratteristiche spiccatamente strutturali e con inerte della

COMMITTENTE: FONDAZIONE ORDINE MAURIZIANO

A   R I P O R T A R E 684 6́09,88 391́ 639,65
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zona che riproduce l'aspetto originario della muratura preesistente, atta a
garantire una corretta distribuzione dei carichi, portando alla saturazione di
tutta la cavità e procedendo ove richiesto successivamente alla listellatura con
idoneo attrezzo metallico pressando sul filo esterno del laterizio; previa
accurata pulizia degli interstizi con spazzole idonee, comprendente il
rimpiazzo dei mattoni, semimattoni e ciottoli mancanti e la sostituzione di
quelli corrosi con mattoni o semimattoni pieni a mano di recupero o di fattura
pari a quella in opera, compresi pezzi speciali; E' prevista la ripresa delle
lesioni, incluso la preparazione degli incastri per la continuità della tessitura
per l’inserimento dei nuovi materiali e ogni rifacimento di quelle parti di
paramento non completamente fugate sia verticalmente che orizzontalmente;
sono compresi ogni materiale e mezzo d’opera necessario a dare l’opera finita
a regola d’arte, operando una sostituzione media di 28 mattoni al metro
quadrato.

SOMMANO m2 10,55 283,52 2 9́91,14 1́ 570,90 52,52

10 RISTILATURA ARMATA con armatura sottofuga per il consolidamento di
NP.RES_009 pareti del tipo "faccia a vista", che prevede: scarifica e pulizia dei giunti di

malta per una profondità di 6-7 cm; applicazione, sulle facce da mantenere "a
vista" di un trefolo in acciaio inox, diametro minimo 3 mm, da annegare nella
malta di ristilatura; inserimento in perfori iniettati con idonee miscele leganti,
da eseguire in numero non inferiore a 5 al metro quadrato, di idonei
connettori costituiti da barra in acciaio inox di diametro 8 mm e lunghezza
opportuna, da inserire nella muratura fino ad una profondità pari a 2/3 dello
spessore murario per interventi su un lato, oppure fino a raggiungimento del
paramento opposto per interventi su entrambi i lati, completi di sistema di
aggancio ai trefoli; stilatura della "faccia a vista" della muratura con malta
strutturale di idonea resistenza a compressione, da eseguirsi con
strumentazione idonea secondo le indicazioni della D.L.. E' inoltre compresa
l'accessoristica in acciaio inox e quanto altro occorre per dare il lavoro finito.
Applicazione su murature di spessore fino a 60 cm: per applicazione su un
solo lato della muratura "faccia a vista".

SOMMANO m2 34,10 183,97 6 2́73,38 2 5́80,35 41,13

11 SCARIFICATURA E RISTILATURA DEI GIUNTI E LESIONI.
NP.RES_010 Scarificatura cauta, eseguita a mano, dei giunti del paramento in laterizio a

vista e ciottoli per la rimozione delle malte non più coese e rese instabili dal
tempo, con attrezzo metallico idoneo, a spazzola di metallo o saggina.
Compresi la rimozione di materiali di risulta, il successivo carico e trasporto a
discarica. Compresa altresì la lavatura con pressione regolata e la
preparazione del giunto atto a ricevere la successiva stilatura e quant'altro
occorre per dare il lavoro ultimato. La stilatura dei giunti è eseguita a qualsiasi
altezza con malta di calce idraulica naturale a bassissimo contenuto di sali
idrosolubili, con caratteristiche spiccatamente strutturali e con inerte della
zona che riproduce l'aspetto originario della muratura preesistente, atta a
garantire una corretta distribuzione dei carichi, portando alla saturazione di
tutta la cavità. Compresa la pulizia finale del giunto e del mattone al fine di
dare la superficie a vista uguale a quella esistente; comprese tutte le
lavorazioni occorrenti con spazzole, pennelli ecc..per la pulizia del mattone e
dei giunti di malta.

SOMMANO m2 563,90 51,58 29 0́85,96 26 0́63,46 89,61

12 NUOVI INTONACI, comprendente: Rinzaffo eseguito con malta di calce
NP.RES_011 idraulica spenta o di calce idraulica macinata, su pareti,solai, soffitti, travi,

ecc, sia in piano che incurva, compresa l'esecuzione dei raccordi negli angoli,
delle zanche di separazione tra pareti e orizzontamenti, e della profilatura
degli spigoli in malta di calce.Per una superficie complessiva di almeno m² 1
e per uno spessore fino a cm 2. Arricciatura su rinzaffo con idonea malta,
(servizio materiali eseguito con l'ausilio di mezzi di sollevamento). Successiva
stesura di intonaco eseguito con grassello di calce idraulica spenta su rinzaffo,
in piano od in curva, anche con aggiunta di coloranti, compresa l'esecuzione
dei raccordi, delle zanche e la profilatura degli spigoli in malta di calce.
Eseguito fino ad un'altezza di m 4, per una superficie complessiva di almeno
m² 1.

SOMMANO m2 543,57 35,86 19 4́92,42 17 4́70,34 89,63

13 INTONACO ARMATO, Consolidamento di muratura con superfici già
NP.RES_012 preparate (compresa la demolizione dell'intonaco, la pulitura e l'eventuale

COMMITTENTE: FONDAZIONE ORDINE MAURIZIANO

A   R I P O R T A R E 742 4́52,78 439 3́24,70
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R I P O R T O 742 4́52,78 439 3́24,70

cauto lavaggio degli elementi murari), mediante applicazione di rete
preformata in materiale composito fibrorinforzato GFRP (Glass Fiber
Reinforced Polymer) costituita da fibra di vetro AR (Alcalino Resistente) e
resina termoindurente di tipo epossidico. Sono inoltre compresi: l'esecuzione
di perfori in numero di 5 al metro quadrato e la fornitura ed inserimento di
connettori idonei aventi lunghezza opportuna in relazione allo spessore
murario; l'applicazione di intonaco strutturale di spessore fino a 1,5 cm, con
idonea resistenza a compressione e modulo elastico compatibile, con finitura
a frattazzo (da contabilizzare per singola faccia) per pareti di spessore: oltre
25 cm e non oltre 60 cm

SOMMANO m2 818,43 145,60 119 1́63,41 36 9́19,38 30,98

14 TINTEGGIATURA A CALCE INTERNI, comprendente: Applicazione
NP.RES_013 fissativo Su soffitti e pareti interne, Tinta a calce, previa imprimitura ad una o

piu' tinte a due riprese Su soffitti e pareti interne.
SOMMANO m2 1́ 290,66 7,87 10 1́57,49 10 0́54,24 98,98

15 TINTEGGIATURA A CALCE ESTERNI, comprendente: Applicazione
NP.RES_014 fissativo Su muri esterni, facciate, scale, porticati, androni e simili, Tinta a

calce, previa imprimitura ad una o piu' tinte a due riprese Su muri esterni,
facciate, scale, porticati, androni e simili

SOMMANO m2 1́ 357,55 12,71 17 2́54,46 16 9́82,95 98,43

16 TRATTAMENTO IDROREPELLENTE, ANTIPOLVERE E PROTETTIVO
NP.RES_015 per manufatti in laterizio in genere, pietre, mattoni faccivista e calcestruzzo

non stutturale, da effettuarsi con impiego di prodotto idoneo, che non formi
pellicola e traspirante, da applicare su superfici nuove o rinnovate, in una
ripresa, a pennello o a spruzzo con pompa a bassa pressione, esclusa
l'eventuale pulitura e preparazione della superficie: con prodotto a base acqua

SOMMANO m2 1́ 704,73 8,05 13 7́23,07 6 8́18,92 49,69

17 RESTAURO DI PORTE E PORTONI LIGNEI mediante cauta asportazione
NP.RES_016 dei vari strati di tinteggiatura esistente, con la ricerca e messa a vista della

tinteggiatura originaria, comprendente la rimozione degli elementi lignei
deteriorati, la sistemazione della ferramenta esistente o sostituzione in
riedizione, la sigillatura dei vari elementi di legno, il ripasso degli squadri,
degli intarsi con inquadratura, la sostituzione di alcuni riquadri con legname
simile all'esistente, il ripristino degli elementi con eventuali intarsi lignei e la
sistemazione generale del serramento, compresa la carteggiatura,
preparazione del legno mediante applicazione di un fondo a base di resine
sintetiche ad azione consolidante, fungicida, antitarlo ed insetto repellente,
non filmogeno e ad elevata capacita' penetrante nel supporto, applicato a
spruzzo od a pennello, compresa ogni opera accessoria per la pulizia
preventiva dei manufatti A due riprese, stuccature e tinteggiatura a smalto.
compresa l'attribuzione di codice alfanumerico per il riconoscimento di ogni
manufatto e l'accatastamento per successiva ricollocazione in posizione
originari.

SOMMANO m2 20,12 1́ 189,12 23 9́25,09 21́ 903,44 91,55

18 SOSTITUZIONE SERRAMENTI IN LEGNO ( NUOVI SERRAMENTI IN
NP.RES_017 RIEDIZIONE ): Rimozione di infissi di qualsiasi natura, in qualunque piano

di fabbricato, comprese la discesa o la salita dei materiali, lo sgombro dei
detriti, il trasporto degli stessi ad impianto di trattamento autorizzato,
compreso la rimozione e l'accatastamento dei vetri nel caso di serramenti e gli
oneri di discarca, computando le superfici prima della demolizione; fornitura
e posa in opera di nuovi serramenti, su disegno originale in riedizione, in
legno di noce composto da telaio maestro ed anta: sistema completo per
finestre, costruito con profili in legno con un grado di umidità del 10/12% con
certificazione di gestione forestale sostenibile. Comprensivo di profili
fermavetro, gocciolatoio, ferramenta in riedizione, serratura e maniglia;
trasmittanza termica dei telai Uf inferiore a 1,4 W/m²K  (UNI EN ISO 10077-
2), vetrate isolanti tipo vetrocamera con basso emissivo; formate da due lastre
di vetro, normale o stratificata, con interposta intercapedine d'aria o gas;
complete di profilati distanziatori, giunti elastici, sali disidratanti etc.; i vetri
antieffrazione sono costituiti da due lastre con interposta pellicola di
polivinilbutirrale (PVB).4/12/3+3 magnetronico (B.E. 1 lastra)+aria U= 1,6
W/m²K e RW= c.a 36dB.
compreso il restauro degli scuri esistenti se presenti. compresa verniciatura, in

COMMITTENTE: FONDAZIONE ORDINE MAURIZIANO

A   R I P O R T A R E 926 6́76,30 532 0́03,63
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legno di noce.
SOMMANO m2 111,52 1́ 090,16 121́ 574,64 16 7́43,61 13,77

19 RIMOZIONE PORTONE IN FERRO: Rimozione di infisso esterno in ferro
NP.RES_018 di qualsiasi specie e dimensione, compreso accatastamento al piano cortile,

carico a mano su mezzo di trasporto, rasporto e scarico di materiale di scavo,
demolizione e/o rifiuto ad impianto di trattamento autorizzato, inclusii i
relativi oneri e tributi se dovuti. In impianto di trattamento autorizzato,
esclusivamente per distanze tra sito di lavorazione e impianto comprese tra 10
e i 30 km

SOMMANO m2 8,37 40,21 336,56 195,44 58,07

20 NUOVI PORTONI IN LEGNO (A DOGHE SU DISEGNO): Telaio per
NP.RES_019 serramenti esterni in legno; sistema completo per portoni, costruito con profili

in legno con un grado di umidità del 10/12%, comprensivo di gocciolatoio,
ferramenta, serratura e maniglia; In legno di noce (Junglas Regia), portone a
due ante anta-anta; di superficie oltre 3,5 m²
compresa la verniciatura.

SOMMANO m2 8,37 914,35 7 6́53,11 780,42 10,20

21 RESTAURO PAVIMENTAZIONE IN COTTO IN SITU, comprendente:
NP.RES_020 lavaggio con detergenti schiumosi e macchinari con spazzole e aspiraliquidi,

2 mani di impregnante con protezione idro - oleo repellente su
pavimentazione asciutta, 1 mano di cera liquida di finitura da stendere con
vello o pennello. Compreso ogni mezzo d'opera ed ogni opera accessoria per
dare il lavoro finito a regola d'arte Detergente a base di olio di agrumi, creta,
olio di lino, cera d'api e cera carnauba. Impregnante a base di olio di lino, cera
d'api, resine e solventi vegetali. Cera a base di di oli e resine vegetali,
isoalifatici e siccativi al cobalto e butano.

SOMMANO m2 44,18 35,53 1́ 569,72 1́ 005,10 64,03

22 RICOLLOCAZIONE PAVIMENTAZIONE IN COTTO, comprendente:
NP.RES_021 Disfacimento di pavimentazione con accatastamento del materiale utilizzabile

entro la distanza massima di metri 300, . Demolizione di caldane, in
qualunque piano di fabbricato, compresa la salita o discesa a terra dei
materiali, lo sgombero dei detriti; i volumi si intendono computati prima della
demolizione Con carico, trasporto e smaltimento dei detriti ad impianto di
trattamento autorizzato. Sottofondo per pavimenti di spessore fino a cm 15
Formato con malta di calce idraulica. Posa in opera di pavimento in piastrelle
di cotto toscano delle dimensioni fino a 30x30 cm eseguita con idonea malta
premiscelata conforme alla norma UNI EN 998-2, classe M 5 , compresa la
sigillatura dei giunti, la pulizia finale con segatura e la formazione del letto di
posa: poste in opera in fuga. Lavaggio con detergenti schiumosi e macchinari
con spazzole e aspiraliquidi, 2 mani di impregnante con protezione idro - oleo
repellente su pavimentazione asciutta, 1 mano di cera liquida di finitura da
stendere con vello o pennello. Compreso ogni mezzo d'opera ed ogni opera
accessoria per dare il lavoro finito a regola d'arte Detergente a base di olio di
agrumi, creta, olio di lino, cera d'api e cera carnauba. Impregnante a base di
olio di lino, cera d'api, resine e solventi vegetali. Cera a base di di oli e resine
vegetali, isoalifatici e siccativi al cobalto e butano.

SOMMANO m2 47,16 145,64 6 8́68,38 5 3́08,33 77,29

23 TUBI PLUVIALI del diametro di 10 cm dati in opera In lamiera di rame 6/10
NP.RES_022 SOMMANO ml 261,55 46,12 12 0́62,68 8 8́82,24 73,63

24 CANALE DI GRONDA sviluppo fino a 33 cm dati in opera In lamiera di
NP.RES_023 rame 6/10

SOMMANO ml 406,62 58,73 23 8́80,79 17 5́82,25 73,63

25 FALDALI sviluppo fino a 600 mm dati in opera In lamiera di rame 6/10
NP.RES_024 SOMMANO ml 333,48 106,84 35 6́29,00 26 2́31,54 73,62

26 DOCCIONI DI GRONDA sviluppo fino a 330 mm dati in opera In lamiera di
NP.RES_025 rame 6/10

SOMMANO ml 26,00 58,73 1́ 526,98 1́ 124,24 73,63

27 POZZETTO DI ISPEZIONE. Fornitura e posa di pozzetto d'ispezione in
NP.RES_026 calcestruzzo cementizio armato prefabbricato completo di fori compresi: lo

COMMITTENTE: FONDAZIONE ORDINE MAURIZIANO

A   R I P O R T A R E 1́ 137 7́78,16 609 8́56,80
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scavo, il rinterro ed il trasporto dei materiali di scavo ad impianto di recupero
e riciclo autorizzato, la formazione del sottofondo, la posa del chiusino
carreggiabile a chiusura ermetica e del telaio in ghisa, l'onere per la
formazione dei fori di passaggio delle tubazioni, l'innesto dei tubi stessi nei
fori, la loro sigillatura e qualsiasi altra operazione necessaria per dare l'opera
finita.  Dimensioni interne pozzetto 25*25*25 cm, pareti spessore 3 cm,
diametro fori 15 cm

SOMMANO cadauno 47,00 22,51 1́ 057,97 299,39 28,30

28 SOLETTA DI RIPARTIZIONE DEI CARICHI. Formazioe di soletta di
NP.RES_027 ripartizione dei carichi formata con malta idraulica, classe M4, confezionata

con 1 parte di calce idraulica più 3 parti di sabbia; la sabbia deve essere viva e
di granulometria proporzionata al lavoro che si deve eseguire Confezionata
con betoniera con interposta una rete preformata in materiale composito
fibrorinforzato GFRP (Glass Fiber Reinforced Polymer), costituita da fibra di
vetro AR (Alcalino Resistente) e resina termoindurente di tipo epossidico.
Sono compresi l'esecuzione di perfori ed il fissaggio dei connettori metallici
ad espansione di dimensione idonea con tassello idoneo, in numero di 5 al
metro quadrato e l' ancoraggio, se necessario, alle pareti parallele all'orditura
dei travetti, con fissaggio angolare di interasse massimo 100 cm.
spessore totale 4cm

SOMMANO m2 461,00 161,30 74 3́59,30 4 7́62,13 6,40

29 NUOVE PAVIMENTAZIONI, intervento comprendente:  Demolizione di
NP.RES_028 pavimenti interni, in qualunque piano di fabbricato, compresa la discesa o la

salita a terra dei materiali, lo sgombero dei detriti in cantiere, per superfici di
m² 0,50 ed oltre, In ceramica. Demolizione di caldane, sottofondi, in
qualunque piano di fabbricato, compresa la salita o discesa a terra dei
materiali, lo sgombero dei detriti; Carico, trasporto e scarico di materiale di
demolizione e/o rifiuto ad impianto di trattamento autorizzato, inclusi i
relativi oneri e tributi se dovuti. In impianto di trattamento autorizzato,
esclusivamente per distanze tra sito di lavorazione e impianto comprese tra 10
e i 30 km. Formazione di sottofondo per pavimenti di spessore fino a cm 15
Formato con malta di calce idraulica, Provvista di piastrelle per pavimenti in
gres ceramico fine porcellanato, ottenuto da impasto di argille nobili, di tipo
omogeneo a tutto spessore, privo di trattamento superficiale, inassorbente,
antigelivo, altamente resistente agli attacchi fisici e chimici, con superficie a
vista tipo naturale o tipo antisdrucciolo Nei formati cm 40X40, dato in opera
con malta di calce.

SOMMANO m2 479,80 131,54 63 1́12,90 40 2́79,21 63,82

30 DEMOLIZIONE SOLAIO: Demolizione di solai in laterizio, compresa
NP.RES_029 sovrastante caldana, in qualunque piano di fabbricato, compresa la discesa o

la salita a terra dei materiali, lo sgombero dei detriti in cantiere.  Compreso
carico, trasporto e scarico di materiale da, demolizione e/o rifiuto ad impianto
di trattamento autorizzato esclusivamente per distanze tra sito di lavorazione e
impianto comprese tra 10 e i 30 km, inclusi i relativi oneri e tributi se dovuti.

SOMMANO m2 84,28 33,80 2 8́48,66 2 8́48,66 100,00

31 RESTAURO SOFFITTO LIGNEO A CASSETTONI, intervento
NP.RES_030 comprendente: Asportazione a secco di depositi superficiali mediante

pennellesse e piccoli aspiratori, inclusi eventuali oneri di protezione delle
superfici circostanti, la raccolta e lo sgombero del materiale di risulta dal
piano di lavoro, la discesa al piano cortile, il carico a mano e il trasporto ad
impianto di trattamento autorizzato come rifiuto speciale secondo le norme
vigenti per depositi superficiali incoerenti, quali polvere poco sedimentata,
terricio, deiezioni animali ecc.

SOMMANO m2 97,16 338,26 32 8́65,34 30 0́45,76 91,42

32 RESTAURO FACCIATE DECORATE, comprendente: Pulitura, rimozione
NP.RES_031 sali, consolidamento e restauro, stuccatura e microstuccatura, integrazione
a cromatica a mimetismo delle sole parti necessarie. Compresi indagini e saggi

stratigrafici.
SOMMANO m2 141,65 392,36 55 5́77,79 51́ 012,41 91,79

33 RESTAURO FACCIATE CON DECORAZIONI SEMPLICI A RILEVATO,
NP.RES_031 comprendente: Pulitura, consolidamento e restauro, stuccatura e
b microstuccatura, integrazione cromatica a mimetismo delle sole parti

COMMITTENTE: FONDAZIONE ORDINE MAURIZIANO

A   R I P O R T A R E 1́ 367 6́00,12 739 1́04,36
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necessarie. Compresi indagini e saggi stratigrafici.
SOMMANO m2 231,80 143,09 33 1́68,26 32 5́47,04 98,13

34 FINITURA INTRADOSSO VOLTINI E SOLAI INTONACATI,
NP.RES_032 comprendente: Rasatura con gesso e colla per eliminazione disuguaglianze

degli intonaci e successive lisciature, eseguite su superfici vecchie intonacate
a calce, Applicazione fissativo Su soffitti e pareti interne, Tinteggiatura a
calce, previa imprimitura ad una o piu' tinte a due riprese Su soffitti e pareti
interne.

SOMMANO m2 187,67 25,47 4 7́79,96 2 6́16,12 54,73

35 RIMOZIONE INFERRIATE: Rimozione di opere in ferro di qualsiasi specie
NP.RES_033 (tipo: ringhiere, putrelle, inferriate, ecc.) Compreso carico, trasporto e scarico

di materiale da, demolizione e/o rifiuto ad impianto di trattamento autorizzato
esclusivamente per distanze tra sito di lavorazione e impianto comprese tra 10
e i 30 km, inclusi i relativi oneri e tributi se dovuti.

SOMMANO m2 13,00 36,92 479,96 254,28 52,98

36 REALIZZAZIONE DI INTONACO DEUMIDIFICANTE ad altissima
NP.RES_034 porosità, igroscopicità, traspirabilità e ridotto assorbimento capillare d’acqua

per murature interne ed esterne soggette a elevata umidità e risalita capillare
con intonaco di pura calce idraulica naturale NHL 3.5, pozzolana naturale
extrafine e inerti di sabbia silicea e calcare dolomitico in curva
granulometrica 0 - 2,5 mm, GreenBuilding Rating 5 (tipo Biocalce
Zoccolatura KERAKOLL). Le caratteristiche richieste, ottenute
esclusivamente con l’impiego di materie prime di origine rigorosamente
naturale, garantiranno un’altissima traspirabilità dell’intonaco (coefficiente di
resistenza al vapore acqueo  3), un’elevata porosità della malta indurita (
40%), una naturale conducibilità termica (pari a 0,47 W/(m K)), una notevole
aria occlusa in fase d’impasto ( 25%), una totale resistenza ai sali (WTA 2-2-
91/0 Superata) e una ridotta profondità d’infiltrazione d’acqua (nelle 24 h  5
mm). L’intonaco naturale dovrà soddisfare anche i requisiti della norma EN
998/1 - R / CS II / W24  0,3 kg/m2, adesione 0,06 N/mm2, reazione al fuoco
classe A1. L’intonaco dovrà avere uno spessore complessivo di 40 mm
ottenuto con stesure successive di massimo 20 mm, fasce di livello, finitura a
rustico sotto staggia, riquadratura di spigoli e angoli sporgenti, esclusi oneri
per ponteggi fissi.L’applicazione sarà da eseguire a mano o con intonacatrice.

SOMMANO m2 87,66 63,88 5 5́99,72 3 1́49,62 56,25

37 RESTAURO CAMINI CASCINA BASSA, comprendente: rimozione
NP.RES_035 dell'intonaco tra cappa e focolare, pulitura e consolidamento della muratura

sottostante, ristilatura dei giunti, ripristino del piano del focolare. pulitura e
restauro della mensola in legno mediante rimozione di depositi coerenti e
incoerenti, trattamento antitarlo fungicida contro gli attacchi xilofagi,
stuccatura e stesura di trattamento protettivo. ciclo di pulitura stuccatura e
tinteggiatura a calce dell'intonaco della cappa.

SOMMANO a corpo 1,00 1́ 535,14 1́ 535,14 1́ 006,35 65,55

38 TRATTAMENTO OPERE IN FERRO, TRATTAMENTO DI SUPERFICI
NP.RES_036 IN FERRO compresa: spolveratura preliminare, pulitura al fine di rimuovere

le vernici, pulitura meccanica al fine di rimuovere i prodotti di corrosione
incoerenti e instabili, sgrassaggio delle superfici con solventi a polarità medio
bassa, applicazione di protettivi

SOMMANO m2 95,10 33,36 3 1́72,54 2 4́64,99 77,70

39 RIFACIMENTO COPERTURA IN COPPI SU TAVELLE LATERIZIE
NP.RES_037 COMPRESO ISOLANTE, comprendente: Eliminazione della presenza di

muschi e vegetazione inferiore e superiore, accumuli di terriccio e fogliame
dai coppi di copertura compresa la spazzolatura del manto di copertura ai fini
di recupero e loro ricollocazione, rimozione manto di copertura compresa la
cernita e l'accatastamento in cantiere del materiale riutilizzabile: in coppi,
Rimozione di piccola orditura in legno per tetto con deposito al piano cortile
del materiale di risulta: in coppi, compreso carico, trasporto e scarico di
materiale da, demolizione e/o rifiuto ad impianto di trattamento autorizzato
esclusivamente per distanze tra sito di lavorazione e impianto comprese tra 10
e i 30 km, inclusi i relativi oneri e tributi se dovuti. Smontaggio delle tavelle
esistenti accatastando il materiale recuperabile al piano del cortile, il carico e
trasporto del materiale di risulta ad impianto di trattamento autorizzato inclusi

COMMITTENTE: FONDAZIONE ORDINE MAURIZIANO

A   R I P O R T A R E 1́ 416 3́35,70 781́ 142,76
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gli oneri pergli smaltimenti, pulitura delle tavelle recuperate, integrazione con
nuove tavelle simili per forma, dimensioni e colore. posa in opera delle tavelle
su orditura lignea. Fornitura e posa di membrana impermeabilizzante per la
formazione della barriera al vapore, costituita da un tessuto composito
rinforzato (feltro di vetro con poliestere) e impregnato con bitume ibrido,
dello spessore di circa 2,5 mm. In opera su coperture piane o inclinate,
mediante fissaggio meccanico e saldatura dei giunti a fiamma con cannello di
sicurezza. Fornitura e posa di Pannello termoisolante in poliuretano espanso
rigido per l'isolamento termico di pareti, sottopavimenti e coperture sotto
manti impermeabili a colla o a caldo, composto da schiuma polyiso (PIR)
espansa senza l'impiego di CFC o HCFC, rivestito su entrambe le facce con
velo vetro saturato, conducibilità termica 0,027÷0,024 W/mk in funzione
dello spessore, massa volumica media 35 kg/m3, Euroclasse E di reazione al
fuoco, resistenza a compressione determinata al 10% di schiacciamento > 150
kPa, dotato di Marchiatura CE conforme alla norma UNI EN13165:2012+
A2:2016, rispondente ai C.A.M. (Requisiti Ambientali Minimi) secondo
D.M. 11/10/2017 e dotato di dichiarazione o certificazione ambientale di
prodotto relativamente al contenuto di riciclato come richiesto dal decreto
MITE 23 giugno 2022 paragrafo 2.5 e 2.5.7 Spessore mm 120. In opera su
coperture piane o inclinate, mediante fissaggio meccanico e saldatura dei
giunti a fiamma con cannello di sicurezza. fornitura e posa di piccola orditura
(5 listelli al mq sez. 5x6 cm). Realizzazione di manto di copertura a tegole su
orditura preesistente o sottotegola, compreso l'ancoraggio delle tegole e la
provvista e posa con malta di calce idraulica di tegoloni speciali su tutti gli
spigoli salienti In tegole curve. Fornitura e posa in opera di staffa fermacoppi
in rame, completa di chiodi in rame: a "S", sezione fino ad un massimo di
12x90x1 mm, fornitura e posa in opera di staffa fermacoppi in rame,
completa di chiodi in rame: ripartitrice, intermedia, di sezione fino a
12x200x1 mm

SOMMANO m2 168,54 273,53 46 1́00,75 21́ 289,97 46,18

40 OPERE A SUPPORTO E COMPLETAMENTO DELLE LAVORAZIONI
NP.RES_038 CASCINA BASSA. interventi preliminari

SOMMANO a corpo 1,00 3 7́33,30 3 7́33,30 2 3́95,74 64,17

41 OPERE A SUPPORTO E COMPLETAMENTO DELLE LAVORAZIONI
NP.RES_039 OSPEDALETTO. interventi preliminari

SOMMANO a corpo 1,00 2 8́68,74 2 8́68,74 1́ 845,90 64,35

42 INTERVENTI DI PULITURA, con utilizzo di idropulitrice a bassa pressione
NP.RES_040 e sistema Jos-Rotec, mediante l'utilizzo di una miscela di acqua, aria, inerte

(di idonea granulometria e durezza) a bassa pressione.
SOMMANO m2 889,30 20,12 17 8́92,72 11́ 881,05 66,40

43 CONSOLIDAMENTI STRUTTURALI, opere di carpenteria metallica per il
NP.RES_041 consolidamento delle stutture murarie e della copertura

SOMMANO a corpo 1,00 11́ 468,96 11́ 468,96 9 4́92,83 82,77

44 RIFACIMENTO COPERTURA IN COPPI SU TAVOLATO, comprendente:
NP.RES_042 Eliminazione della presenza di muschi e vegetazione inferiore e superiore,

accumuli di terriccio e fogliame dai coppi di copertura compresa la
spazzolatura del manto di copertura ai fini di recupero e loro ricollocazione,
rimozione manto di copertura compresa la cernita e l'accatastamento in
cantiere del materiale riutilizzabile: in coppi, Rimozione di piccola orditura in
legno per tetto con deposito al piano cortile del materiale di risulta: in coppi,
compreso carico, trasporto e scarico di materiale da, demolizione e/o rifiuto
ad impianto di trattamento autorizzato esclusivamente per distanze tra sito di
lavorazione e impianto comprese tra 10 e i 30 km, inclusi i relativi oneri e
tributi se dovuti. Fornitura e posa in opera di tavolato accostato in legno di
abete dello spessore nominale di 3 cm, posato su preesistente orditura in
legno, Fornitura e posa di membrana impermeabilizzante per la formazione
della barriera al vapore, costituita da un tessuto composito rinforzato (feltro di
vetro con poliestere) e impregnato con bitume ibrido, dello spessore di circa
2,5 mm. In opera su coperture piane o inclinate, mediante fissaggio
meccanico e saldatura dei giunti a fiamma con cannello di sicurezza. fornitura
e posa di piccola orditura (5 listelli al mq sez. 5x6 cm). Realizzazione di
manto di copertura a tegole su orditura preesistente o sottotegola, compreso
l'ancoraggio delle tegole e la provvista e posa con malta di calce idraulica di

COMMITTENTE: FONDAZIONE ORDINE MAURIZIANO

A   R I P O R T A R E 1́ 498 4́00,17 828 0́48,25
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tegoloni speciali su tutti gli spigoli salienti In tegole curve. Fornitura e posa in
opera di staffa fermacoppi in rame, completa di chiodi in rame: a "S", sezione
fino ad un massimo di 12x90x1 mm, fornitura e posa in opera di staffa
fermacoppi in rame, completa di chiodi in rame: ripartitrice, intermedia, di
sezione fino a 12x200x1 mm

SOMMANO m2 254,78 185,57 47 2́79,52 27 3́27,70 57,80

45 FINITURA INTRADOSSO SOLAI LIGNEI, intervento comprendente:
NP.RES_043 Sgrassatura di vecchie coloriture mediante detersivi Di manufatti in legno,

Protezione di manufatti in legno di qualsiasi genere mediante applicazione di
un fondo a base di resine sintetiche ad azione consolidante, fungicida,
antitarlo ed insetto repellente, non filmogeno e ad elevata capacita' penetrante
nel supporto, applicato a spruzzo od a pennello, compresa ogni opera
accessoria per la pulizia preventiva dei manufatti A due riprese, Rasatura
completa con stucco a vernice e scarta-vetratura Di manufatti in legno,
Ignifugazione di manufatti in legno realizzata mediante trattamenti ripetuti a
base di vernici impregnanti ignifughe, trasparenti,di tipo approvato, applicate
a pennello od a spruzzo sul supporto sverniciato, tale da garantire una
reazione al fuoco del manufatto corrispondente alla classe 1, compresa ogni
opera accessoria compresa ogni opera accessoria, Verniciatura su manufatti in
legno con vernice protettiva stemperata con olio di lino Ad una ripresa per
interni.

SOMMANO m2 12,00 50,95 611,40 503,64 82,37

46 TAGLIO A SEZIONE OBBLIGATA eseguito a mano con l'ausilio di
NP.RES_044 martello demolitore, di muratura in mattoni o mista di pietrame, di qualsiasi

spessore e specie per esecuzione di nicchie, vani, passatoie, sedi pilastri o
piattabande in cemento armato, cassoni avvolgibili, serrande, o tubazioni,
ecc.: di sezione superiore a 0,25 m².  Compreso carico, trasporto e scarico di
materiale da, demolizione e/o rifiuto ad impianto di trattamento autorizzato
esclusivamente per distanze tra sito di lavorazione e impianto comprese tra 10
e i 30 km, inclusi i relativi oneri e tributi se dovuti.

SOMMANO m2 10,00 297,41 2 9́74,10 2 0́88,80 70,23

Parziale LAVORI A CORPO euro 1́ 549 2́65,19 857 9́68,39 55,38

T O T A L E   euro 1́ 549 2́65,19 857 9́68,39 55,38
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Num.Ord.
INDICAZIONE DEI LAVORI I M P O R T I

incid.
COSTO

TARIFFA
E DELLE

%
Manodopera

SOMMINISTRAZIONI TOTALE Risorse Umane

R I P O R T O 

Riepilogo Strutturale  CATEGORIE

C LAVORI A CORPO euro 1́ 549 2́65,19 857 9́68,39 55,38

C:000 <nessuna> euro 1́ 549 2́65,19 857 9́68,39 55,38

C:000.001
 
    COPERTURE_OSPEDALETTO euro 121́ 912,86 60 2́34,70 49,41

C:000.002
 
    ORDITURA LIGNEA PRIMARIA E SECONDARIA_OSPEDALETTO euro 88 2́63,66 55 3́30,83 62,69

C:000.003
 
    LATTONERIE_OSPEDALETTO euro 28 6́90,41 20 9́09,49 72,88

C:000.004
 
    INTRADOSSO SOLAI IN LEGNO DA RESTAURARE_OSPEDALETTO euro 32 8́65,34 30 0́45,76 91,42

C:000.005
 
    INTRADOSSO SOLAI/VOLTE/VOLTINI_OSPEDALETTO euro 6 1́47,28 4 6́54,03 75,71

C:000.006
 
    STRUTTURE DI CONSOLIDAMENTO_OSPEDALETTO euro 19 4́88,59 6 5́03,09 33,37

C:000.007
 
    PORTONI IN LEGNO DA RESTAURARE_OSPEDALETTO euro 21́ 320,92 19 5́19,32 91,55

C:000.008
 
    FINESTRE IN LEGNO_OSPEDALETTO euro 55 5́98,16 7 6́57,14 13,77

C:000.009
 
    PAVIMENTI IN COTTO IN SITU_OSPEDALETTO euro 1́ 569,72 1́ 005,10 64,03

C:000.010
 
    PAVIMENTI IN COTTO DA RICOLLOCARE_OSPEDALETTO euro 6 8́68,38 5 3́08,33 77,29

C:000.011
 
    NUOVE PAVIMENTAZIONI_OSPEDALETTO euro 55 4́62,53 35 3́96,68 63,82

C:000.012
 
    PARETI INTERNE INTONACATE_OSPEDALETTO euro 13 6́65,99 12 0́28,59 88,02

C:000.013
 
    PARETI INTERNE INTONACO ARMATO_OSPEDALETTO euro 76 5́52,57 27 2́07,05 35,54

C:000.014
 
    RESTAURO PORTA GOTICA_OSPEDALETTO euro 19 0́93,72 12 6́97,78 66,50

C:000.015
 
    FACCIATE MURATURE A VISTA_OSPEDALETTO euro 81́ 861,66 56 3́21,54 68,80

C:000.016
 
    FACCIATE INTONACATE_OSPEDALETTO euro 38 3́50,78 25 7́03,26 67,02

C:000.017
 
    FACCIATE INTONACO ARMATO_OSPEDALETTO euro 11́ 977,83 5 2́93,50 44,19

C:000.018
 
    FACCIATE INTONACATE E DECORATE_OSPEDALETTO euro 54 0́08,35 49 5́71,89 91,79

C:000.019
 
    INFERRIATE E CANCELLI_OSPEDALETTO euro 860,03 640,84 74,51

C:000.020
 
    OPERE A SUPPORTO E COMPLETAMENTO DELLE LAVORAZIONI_OSPEDALETTO
euro 2 8́68,74 1́ 845,90 64,35

C:000.021
 
    COPERTURE_CASCINA BASSA euro 299 3́87,46 156 6́94,53 52,34

C:000.022
 
    ORDITURA LIGNEA PRIMARIA E SECONDARIA_CASCINA BASSA euro 85 4́70,99 53 5́80,16 62,69

C:000.023
 
    LATTONERIE_CASCINA BASSA euro 45 4́67,01 33 2́10,17 73,04

C:000.024
 
    INTRADOSSO SOLAI/VOLTE/VOLTINI_CASCINA BASSA euro 1́ 481,34 810,75 54,73

C:000.025
 
    STRUTTURE DI CONSOLIDAMENTO_CASCINA BASSA euro 66 3́39,67 7 7́51,87 11,69

C:000.026
 
    NUOVI PORTONI IN LEGNO_CASCINA BASSA euro 7 6́53,11 780,42 10,20

C:000.027
 
    RESTAURO PORTONI IN LEGNO_CASCINA BASSA euro 2 6́04,17 2 3́84,12 91,55

C:000.028
 
    FINESTRE IN LEGNO_CASCINA BASSA euro 73 6́26,85 13 9́69,00 18,97

C:000.029
 
    INTERVENTI DI PULITURA_CASCINA BASSA euro 17 8́92,72 11́ 881,05 66,40

C:000.031
 
    PARETI INTERNE INTONACATE_CASCINA BASSA euro 736,63 729,14 98,98

C:000.032
 
    PARETI INTERNE INTONACO ARMATO_CASCINA BASSA euro 38 1́10,80 11́ 807,54 30,98

C:000.033
 
    FACCIATE MURATURE A VISTA_CASCINA BASSA euro 89 7́20,67 61́ 226,55 68,24

C:000.034
 
    FACCIATE INTONACATE_CASCINA BASSA euro 30 9́73,15 22 4́55,13 72,50

C:000.035
 
    FACCIATE INTONACO DEUMIDIFICANTE_CASCINA BASSA euro 5 5́99,72 3 1́49,62 56,25

C:000.036
 
    FACCIATE INTONACATE E DECORATE_CASCINA BASSA euro 34 7́37,70 33 9́87,56 97,84

C:000.037
 
    INFERRIATE E CANCELLI_CASCINA BASSA euro 3 1́29,03 2 2́73,87 72,67

C:000.038
 
    RESTAURO CAMINI_CASCINA BASSA euro 1́ 535,14 1́ 006,35 65,55

C:000.039
 
    OPERE A SUPPORTO E COMPLETAMENTO DELLE LAVORAZIONI_CASCINA BASSA
euro 3 7́33,30 2 3́95,74 64,17

C:000.040
 
    SCHERMATURA IMPIANTI_CASCINA BASSA euro 3 6́38,21 0,00 0,00

TOTALE  euro 1́ 549 2́65,19 857 9́68,39 55,38

--------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------
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N O T E

L’importo delle opere in appalto è determinato sulla scorta del prezzario della Stazione appaltante
che, per lo specifico intervento, è costituito da prezzi analizzati dedotti, principalmente, da prezzi del
Prezzario Opere Pubbliche Regione PIEMONTE 2024, ovvero da prezzi di mercato gravati di spese
generali e utile d'impresa

 
    Data, 11/11/2024

Il Tecnico
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Num.Ord.
INDICAZIONE DEI LAVORI I M P O R T I

incid.
COSTO

TARIFFA
E DELLE Quantità

%
Manodopera

SOMMINISTRAZIONI unitario TOTALE Risorse Umane

R I P O R T O 

LAVORI A CORPO

1 Demolizione e rimozione di strutture metalliche di qualsiasi natura, di tubazioni metalliche,
01.A02.B85. di componenti d'impianti tecnologici e relativi elementi provvisionali metallici di fissaggio,
005 di quadri elettrici e schermature di protezione alle apparecchiature elettriche, compreso lo

sgombero dei detriti Con carico e trasporto ad impianto di trattamento autorizzato
SOMMANO kg 500,00 2,32 1́ 160,00 0,00

2 Calcestruzzo a prestazione garantita in accordo alla UNI EN 206, per strutture di
01.A04.B27. fondazione (plinti, pali, travi rovesce, paratie, platee) e muri interrati a contatto con terreni
005 fortemente aggressivi con un tenore di solfati compreso tra 12000 e 24000 mg/kg. Classe di

esposizione ambientale XC2-XA3 (UNI 11104), classi di consistenza al getto S4 e S5,
Dmax aggregati 32 mm, Cl 0.4, cemento AARS ad altissima resistenza ai solfati in accordo
alla UNI 9156. Fornitura a piè d'opera, escluso ogni altro onere. Classe di resistenza a
compressione minima C35/45

SOMMANO m³ 20,27 149,35 3 0́27,32 0,00

3 Calcestruzzo a prestazione garantita in accordo alla UNI EN 206 per strutture di elevazione
01.A04.B30. (pilastri, travi, solai in latero-cemento e a soletta piena, corpi scala e nuclei ascensore).
005 Classe di esposizione ambientale XC1 (UNI 11104), classi di consistenza al getto S4 e S5,

Dmax aggregati 32 mm, Cl 0.4. Fornitura a piè d'opera, escluso ogni altro onere. Classe di
resistenza a compressione minima C25/30

SOMMANO m³ 3,47 134,29 465,99 0,00

4 Getto in opera di calcestruzzo cementizio eseguito direttamente da autobetoniera con
01.A04.C03. apposita canaletta In strutture di fondazione
010 SOMMANO m³ 20,27 28,46 576,88 0,00

5 Getto in opera di calcestruzzo cementizio eseguito direttamente da autobetoniera con
01.A04.C03. apposita canaletta In strutture complesse od a sezioni ridotte
025 SOMMANO m³ 3,47 46,39 160,97 0,00

6 Vibratura mediante vibratore ad immersione, compreso il compenso per la maggiore
01.A04.E00. quantita' di materiale impiegato, noleggio vibratore e consumo energia elettrica o
005 combustibile Di calcestruzzo cementizio armato

SOMMANO m³ 23,74 9,86 234,08 0,00

7 Acciaio per calcestruzzo armato ordinario, laminato a caldo, classe tecnica B450C,
01.A04.F10.0 saldabile ad alta duttilità, in accordo alla UNI EN 10080 e conforme al D.M. 17/01/2018,
05 disposto in opera secondo gli schemi di esecuzione del progettista strutturista, compreso gli

oneri per la sagomatura, la legatura e le eventuali saldature per giunzioni e lo sfrido In barre
ad aderenza migliorata ottenute nei diametri da 6 mm a 50 mm

SOMMANO kg 819,05 1,87 1́ 531,62 0,00

8 Posa in opera di rete metallica elettrosaldata costituita da tondini in acciaio per intonaco
01.A04.F65.0 strutturale, su pareti verticali o inclinate
05 SOMMANO m² 1́ 098,96 13,88 15 2́53,56 10 7́55,29 70,51

9 Rete metallica elettrosaldata in acciaio B450A e B450C per armature di calcestruzzo
01.A04.F70.0 cementizio, lavorata e tagliata a misura, posta in opera In tondino da 4 a 12 mm di diametro
10 SOMMANO kg 1́ 418,10 1,58 2 2́40,60 486,44 21,71

10 Casserature per strutture in cemento armato, semplice o precompresso, a sezione ridotta
01.A04.H00. quali solette, traversi etc., compreso il puntellamento ed il disarmo misurando
010 esclusivamente lo sviluppo delle parti a contatto dei getti In legname di qualunque forma,

ma adatto per getti da lasciare grezzi in vista
SOMMANO m² 39,52 62,98 2 4́88,97 0,00

11 Muratura per qualsiasi opera sia in piano che in curva e di qualunque spessore purche'
01.A05.A80. superiore a cm 12 In mattoni forati, nuovi, legati con malta di calce e per un volume totale
015 di almeno m³ 0,10

SOMMANO m³ 20,40 423,89 8 6́47,36 5 3́24,18 61,57

12 Muratura portante eseguita con blocchi alveolati di laterizio, aventi proprietà di isolamento
01.A05.A87. termico e acustico, elevate prestazioni di resistenza meccanica e resistenza al fuoco classe
005 REI 180, escluso l'intonaco, legati mediante malta cementizia di classe M2. La misurazione

è effettuata per una superficie di almeno m² 1 Con blocchi dello spessore di cm 18
SOMMANO m² 37,80 75,65 2 8́59,57 1́ 258,78 44,02

13 Esecuzione di tramezzi mediante fornitura e posa in opera di parete divisoria in cartongesso

COMMITTENTE: FONDAZIONE ORDINE MAURIZIANO 

A   R I P O R T A R E 38 6́46,92 17 8́24,69



pag. 3

Num.Ord.
INDICAZIONE DEI LAVORI I M P O R T I

incid.
COSTO

TARIFFA
E DELLE Quantità

%
Manodopera

SOMMINISTRAZIONI unitario TOTALE Risorse Umane

R I P O R T O 38 6́46,92 17 8́24,69

01.A06.A60. conforme alla norma UNI 11424/2011, costituita da una struttura modulare metallica in
005 lamiera di acciaio zincata di spessore 6 mm composta da guide orizzontali superiori e

inferiori e montanti verticali collocati ad un interasse di 600 mm e da due lastre di gesso
protetto, una per faccia, conformi alla norma UNI 520/2009, con reazione al fuoco in
Euroclasse A2-s1,d0. Sono compresi nastro, viti, tasselli di fissaggio, bande armate
(paraspigoli), stuccatura e rasatura dei giunti e montante singolo da 50 mm. lastra in
cartongesso dello spessore di 12.5 mm

SOMMANO m² 590,91 46,71 27 6́01,41 0,00

14 Esecuzione di controsoffitti mediante fornitura e posa in opera di lastre in cartongesso,
01.A06.C30. conformi alla norma UNI 11424/2011, appoggiate su una orditura in profilati metallici in
005 lamiera di acciaio zincata di spessore 6 mm sospesa con pendinatura d'acciaio; conformità

delle lastre alla norma UNI 520/2009, con reazione al fuoco in Euroclasse A2-s1,d0. Sono
compresi viti, tasselli di fissaggio, stuccatura e rasatura dei giunti. lastra in cartongesso
dello spessore di 10 mm

SOMMANO m² 148,19 47,65 7 0́61,25 5 3́25,60 75,42

15 Impermeabilizzazione monolitica di superfici piane, curve, inclinate, verticali, con stesura
01.A09.E70. di emulsione a freddo in base acquosa di bitume e caucciu' naturale, con elasticita' minima
005 1500 % e contenuto solido minimo 70% , ininfiammabile, atossica, resistente agli acidi e ai

raggi U.V., stesa in due riprese incrociate in ragione di 2 kg/m² Normale
SOMMANO m² 31,50 42,36 1́ 334,34 148,51 11,13

16 Posa in opera di materiali per isolamento termico (lana di vetro o di roccia, polistirolo,
01.A09.G50. poliuretano, materiali similari) sia in rotoli che in lastre di qualsiasi dimensione e spessore,
010 compreso il carico, lo scarico, il trasporto e deposito a qualsiasi piano del fabbricato Per

superfici verticali o simili
SOMMANO m² 609,81 11,18 6 8́17,67 0,00

17 Provvista, spandimento e pigiatura di ghiaia naturale di cava per sottofondo di pavimenti,
01.A11.A20. marciapiedi, battute di cemento ecc. Per un volume di almeno m³ 0,10
005 SOMMANO m³ 9,07 70,28 637,44 0,00

18 Sottofondo per pavimenti di spessore fino a cm 15 Formato con calcestruzzo cementizio
01.A11.A40. avente resistenza caratteristica di kg/cm² 150, per ogni cm di spessore e per superfici di
005 almeno m² 0,20

SOMMANO m² 306,00 4,03 1́ 233,18 959,54 77,81

19 Realizzazione di soletta areata con casseri a perdere modulari in polipropilene riciclato
01.A11.A50. (igloo) comprensiva di sottofondo in calcestruzzo magro dello spessore minimo di 5 cm per
015 la formazione del piano di posa, getto di calcestruzzo per il riempimento dei vuoti,

successiva soletta superiore in calcestruzzo classe di resistenza minima 20/25 spessore
minimo 8 cm armata con rete elettrosaldata 6/10x10. per l'impiego di casseri modulari
(Igloo) con altezze oltre i 20 cm e fino a 30 cm

SOMMANO m² 198,62 67,96 13 4́98,22 0,00

20 Pavimenti in lastre di pietra o marmo, esclusa la sola provvista delle lastre, compresa ogni
01.A12.B50. lavorazione complementare ed accessoria per dare il pavimento perfettamente finito, con o
015 senza fascia o disegno, escluso il sottofondo, per quantitativi di almeno m² 1 Esclusa la

lucidatura a piombo
SOMMANO m² 343,73 43,10 14 8́14,76 13 6́07,36 91,85

21 Posa in opera di lastre in pietra o in marmo, la cui provvista sia compensata al metro
01.A12.H20. quadrato, per colonne, pilastri, architravi, stipiti, davanzali, cornici, balconi, zoccoli,
005 gradini, traverse, montanti, piccoli rivestimenti, ecc., incluse le eventuali graffe per

l'ancoraggio, l'imbottitura della pietra contro le superfici di appoggio e la sigillatura dei
giunti Di qualunque dimensione e spessore, per quantitativi di almeno m² 1

SOMMANO m² 5,30 101,55 538,22 0,00

22 Posa in opera di vetri di qualunque dimensione su telai metallici od in legno, misurati in
01.A15.A10. opera sul minimo rettangolo circoscritto, incluso il compenso per lo sfrido del materiale
015 Isolanti termoacustici tipo vetrocamera

SOMMANO m² 38,45 51,53 1́ 981,33 1́ 953,39 98,59

23 Posa in opera di vetri di qualunque dimensione su telai metallici od in legno, misurati in
01.A15.A10. opera sul minimo rettangolo circoscritto, incluso il compenso per lo sfrido del materiale
035 Vetri antisfondamento

SOMMANO m² 39,78 43,22 1́ 719,29 0,00

24 Legname lavorato su misura per cornici di qualunque sagoma, chiambrane isolate e simili
01.A17.A50. con le lavorazioni e ferramenta occorrente e l'imprimitura ad olio In noce (junglas regia) e
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040 per quantitativi superiori a m³ 0,1
SOMMANO m³ 1,00 10 2́33,71 10 2́33,71 5 9́20,20 57,85

25 Posa in opera di legname di qualsiasi natura lavorato sulle diverse facce, comprese le opere
01.A17.A60. accessorie Per davanzali, tavolati, imbottitura, montanti, traverse, listelli, zoccolini, piani
005 d'armadio ecc. e per quantitativi superiori a m³ 0,1

SOMMANO m³ 1,00 784,26 784,26 777,75 99,17

26 Provvista e posa in opera di falso telaio (controtelaio) per il fissaggio dei serramenti alla
01.A17.A80. muratura, in legno di abete (Picea abies, Abies Alba), compresa la ferramenta occorrente,
010 l'assistenza, il trasporto in cantiere, lo scarico dall'automezzo, l'accatastamento, il

successivo spostamento sul luogo d'impiego nell'ambito del cantiere (comprese le eventuali
salite o discese al piano), la pulizia finale e ogni onere per dare il lavoro compiuto a regola
d'arte. Larghezza oltre 10 cm e spessore 2 cm. MISURATO AL METRO LINEARE (sullo
sviluppo effettivo del falso telaio).

SOMMANO m 100,00 12,48 1́ 248,00 850,76 68,17

27 Porte interne tamburate, aventi rivestimento sulle due facce dello spessore non inferiore a
01.A17.B60. mm 4, e ossatura in abete, provvista di regoli fissa vetri in legno forte applicati con viti,
120 compresa la ferramenta robusta, gli ottonami e la imprimitura ad olio (esclusi i vetri) Dello

spessore finito di mm 58, di cui mm 50 di ossatura in abete (Picea abies, Abies alba) e mm
8 di rivestimento in compensato In noce (junglas regia)

SOMMANO m² 33,60 478,15 16 0́65,84 9 1́52,71 56,97

28 Posa in opera di porte interne semplici o tamburate, a pannelli od a vetri, di qualunque
01.A17.B70. forma, dimensione e numero di battenti, per qualsiasi spessore, montate su chiambrane o
005 telarone In qualsiasi tipo di legname

SOMMANO m² 53,76 48,25 2 5́93,92 2 5́17,92 97,07

29 Posa in opera per serramenti esterni, finestre e portefinestre, completi di vetrata isolante e
01.A17.L10. sistema telaio in legno di qualsiasi specie per qualsiasi forma, dimensione, numero di
005 battenti e tipo di apertura

SOMMANO m² 45,24 50,04 2 2́63,81 2 1́13,04 93,34

30 Carpenteria varia per piccoli lavori non di serie, come travi isolate, opere di rinforzo,
01.A18.A25. passerelle pedonali, centine, archi, capriatelle, pilastri composti, compresa la verniciatura
010 ad una ripresa antiruggine A lavorazione saldata

SOMMANO kg 1́ 169,52 4,85 5 6́72,17 3 8́67,29 68,18

31 Posa in opera di profilati in ferro dell'altezza di almeno cm 10 A doppio T
01.A18.A40. SOMMANO kg 1́ 169,52 4,21 4 9́23,68 4 7́03,10 95,52
005
 

32 Posa in opera di serramenti metallici completi di telaio e vetrata per finestre, e porte
01.A18.B19. finestre. di qualsiasi dimensione e tipo di apertura In acciaio o in alluminio
005 SOMMANO m² 46,80 49,51 2 3́17,07 0,00

33 Serramenti in ferro di tipo industriale, di qualunque forma, tipo, dimensione e numero di
01.A18.B30. battenti, anche con pannelli tamburati con incastri per i vetri, rigetti d'acqua con
005 gocciolatoio, comprese cerniere in ghisa, ottonami, accessori di assicurazione e chiusura,

dove occorrano serrature a due giri e mezzo con due chiavi e una ripresa antiruggine
Formati da profilati normali

SOMMANO kg 1́ 170,00 8,78 10 2́72,60 0,00

34 Ringhiere in elementi metallici per balconi, terrazze ecc, compresa una ripresa di
01.A18.B70. antiruggine In ferro con disegno semplice a linee diritte, in elementi metallici tondi, quadri,
005 piatti, profilati speciali

SOMMANO kg 561,00 7,27 4 0́78,47 0,00

35 Posa in opera di manufatti in lamiera metallica. Serramenti in ferro di tipo industriale,
01.A18.C00. cancelli, cancellate, inferriate, ringhiere e simili
005 SOMMANO kg 561,00 1,92 1́ 077,12 0,00

36 Tinta all'acqua (idropittura) a base di resine sintetiche, con un tenore di resine non inferiore
01.A20.E30. al 30%, lavabile, ad una o piu' tinte su fondi gia' preparati Su intonaci interni ad una ripresa
005 SOMMANO m² 981,69 4,99 4 8́98,63 3 0́87,61 63,03

37 Applicazione fissativo Su soffitti e pareti interne
01.A20.E60. SOMMANO m² 981,69 1,90 1́ 865,21 1́ 852,90 99,34
005
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A   R I P O R T A R E 184 1́78,52 74 6́62,37
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R I P O R T O 184 1́78,52 74 6́62,37

38 Operaio comune Ore normali
01.P01.A30. SOMMANO h 130,00 32,59 4 2́36,70 0,00
005
 

39 Provvista di piastrelle per pavimenti e rivestimenti in gres ceramico fine porcellanato,
01.P07.B45.0 ottenuto da impasto di argille nobili, di tipo omogeneo a tutto spessore, privo di trattamento
05 superficiale, inassorbente, antigelivo, altamente resistente agli attacchi fisici e chimici, con

superficie a vista tipo naturale o tipo antisdrucciolo Nei formati cm 20X20
SOMMANO m² 360,86 31,18 11́ 251,61 0,00

40 Pannelli in lana di roccia rivestiti su una faccia con carta kraft e sull'altra con velo di vetro,
01.P09.B08.0 Euroclasse F, densità 50 kg/m³ e lambda inferiore a 0,035 W/mK. Per l'isolamento termo-
10 acustico di pareti spessore 50 mm

SOMMANO m² 609,81 7,35 4 4́82,11 0,00

41 Zoccolino battiscopa in legno verniciato lucido,dello spessore di mm 8 con bordo
01.P16.B50.0 raccordato Prezzo per ogni cm di altezza
05 SOMMANO m 4 8́00,00 0,85 4 0́80,00 0,00

42 Pietra di luserna (spessore costante) In lastre dello spessore di cm 2
01.P18.A60. SOMMANO m² 30,60 171,79 5 2́56,77 0,00
015
 

43 Pietra di luserna (spessore costante) In lastre dello spessore di cm 2
01.P18.A60. SOMMANO m² 313,13 173,28 54 2́59,17 0,00
015
 

44 Provvista di gradini (alzata e/o pedata) in pietra di luserna, coste refilate, piano fiammato,
01.P18.P90.0 smusso sulla costa lunga per superficie effettiva, indipendentemente dalla forma
10 geometrica Dello spessore di cm 3

SOMMANO m² 5,30 163,84 868,35 0,00

45 Lavorazione a punta fine o grossa (bocciarda) effettuata in laboratorio Per pietre dure
01.P19.B00.0 SOMMANO m² 30,60 14,91 456,25 0,00
05
 

46 Vetrate isolanti termoacustiche tipo vetrocamera formate da due lastre di vetro, normale o
01.P20.B00.0 antisfondamento, e interposta intercapedine di mm 6-9-12 complete di profilati
16 distanziatori, giunti elastici, sali disidratanti etc. i vetri antisfondamento sono costituiti da

due lastre con interposta pellicola di polivinilbutirrale vetro mm 5 + vetro mm 6; Ug= da
3,3 a 2,8 w/m²k e Rw= c.a 32 dB

SOMMANO m² 38,45 58,93 2 2́65,86 0,00

47 Vetrate antisfondamento formate da due lastre di vetro con interposto foglio di
01.P20.B03.0 polivinilbutirrale Spessore mm 4+0.76+4; Ug= 5,6 w/m² k e Rw= c.a 34 dB
25 SOMMANO m² 39,78 65,84 2 6́19,12 0,00

48 Telaio per serramenti esterni in legno; sistema completo per finestre, costruito con profili in
01.P20.L00.0 legno con un grado di umidità del 10/12%, comprensivo di profili fermavetro, gocciolatoio,
20 ferramenta, serratura e maniglia; trasmittanza termica dei telai Uf =<2,0 e =>1,8 W/m²K

(UNI EN ISO 10077-2). (Per telai con diversa trasmittanza termica Uf, vedere 01.P20.L40)
-in legno di pino (Pinus Slvestris), finestra a battente; di superficie oltre 2,0 m²

SOMMANO m² 45,24 413,90 18 7́24,84 0,00

49 Nolo di pompa per calcestruzzo compreso il personale e quanto occorrente per il
01.P24.C20.0 funzionamento Quota fissa per installazione
05 SOMMANO cad 2,00 201,29 402,58 0,00

50 Nolo di pompa per calcestruzzo compreso il personale e quanto occorrente per il
01.P24.C20.0 funzionamento Per ogni m³ pompato
10 SOMMANO m³ 42,88 8,51 364,91 0,00

51 Nolo di autocarro ribaltabile compreso autista, carburante, lubrificante, trasporto in loco ed
01.P24.C60.0 ogni onere connesso per il tempo di effettivo impiego Della portata oltre q 40 fino a q 120
10 SOMMANO h 20,00 68,55 1́ 371,00 684,13 49,90

COMMITTENTE: FONDAZIONE ORDINE MAURIZIANO 

A   R I P O R T A R E 294 8́17,79 75 3́46,50



pag. 6

Num.Ord.
INDICAZIONE DEI LAVORI I M P O R T I

incid.
COSTO

TARIFFA
E DELLE Quantità

%
Manodopera

SOMMINISTRAZIONI unitario TOTALE Risorse Umane

R I P O R T O 294 8́17,79 75 3́46,50

52 Demolizione a mano di tavolato di mattoni pieni compreso l'intonaco: da 10 cm a 15 cm di
02.P02.A04. spessore
020 SOMMANO m² 88,00 17,25 1́ 518,00 0,00

53 Demolizione a mano di tramezzo in legno, tavellone, tavella, compreso intonaco, fino a 15
02.P02.A06. cm di spessore
010 SOMMANO m² 4,80 24,14 115,87 0,00

54 Taglio a sezione obbligata eseguito a mano con l'ausilio di martello demolitore, di muratura
02.P02.A10. in mattoni o mista di pietrame, di qualsiasi spessore e specie per esecuzione di nicchie,
020 vani, passatoie, sedi pilastri o piattabande in cemento armato, cassoni avvolgibili, serrande,

o tubazioni, ecc.: di sezione superiore a 0,25 m²
SOMMANO m³ 12,76 532,37 6 7́93,04 0,00

55 Demolizione parziale, a mano, di volta in mattoni (escluso pavimento, sottofondo e relativo
02.P02.A18. svuotamento) misurata sulla superficie in pianta aumentata del 10%: da 12 cm a 25 cm di
020 spessore

SOMMANO m² 3,24 82,78 268,21 0,00

56 Demolizione di controsoffitto in cannicciato, rete metallica o tavelle
02.P02.A26. SOMMANO m² 59,70 20,31 1́ 212,51 0,00
010
 

57 Demolizione di pavimento di ogni tipo, escluse le lastre di pietra di pezzatura superiore a
02.P02.A36. 0,30 m², compreso il relativo letto di posa: eseguita manualmente
010 SOMMANO m² 374,57 32,18 12 0́53,66 0,00

58 Demolizione di pavimento di ogni tipo, escluse le lastre di pietra di pezzatura superiore a
02.P02.A36. 0,30 m², compreso il relativo letto di posa: eseguita con martello demolitore
020 SOMMANO m² 24,00 10,69 256,56 0,00

59 Rimozione di opere in pietra, marmo e similari, quali gradini, davanzali, soglie, stipiti, di
02.P02.A42. spessore: fino a 4 cm
010 SOMMANO m² 7,00 68,98 482,86 0,00

60 Demolizione e rimozione di rivestimenti in piastrelle di qualsiasi specie
02.P02.A48. SOMMANO m² 30,00 13,31 399,30 0,00
010
 

61 Rimozione di infisso interno in legno di qualsiasi specie e dimensione, compreso
02.P02.A54. accatastamento al piano cortile (misura minima 1)m²
010 SOMMANO m² 9,03 15,27 137,89 0,00

62 Rimozione di lavabo, wc, bidet, con deposito al piano cortile del materiale di risulta
02.P02.A68. SOMMANO cad 2,00 36,39 72,78 0,00
010
 

63 Sgombero materiale di risulta dal piano di lavoro al piano cortile per distanze in orizzontale
02.P02.A72. non superiori a 20 m, per discese non superiori a 20 m e sollevamento non superiore a 3 m
010 SOMMANO m³ 61,36 139,82 8 5́79,36 0,00

64 Caricamento a mezzo ragno o silos del materiale di risulta e trasporto ad impianto di
02.P02.A76. trattamento autorizzato in un raggio di 8 km, esclusi oneri di conferimento e tributi se
010 dovuti

SOMMANO m³ 63,84 33,44 2 1́34,81 0,00

65 Scavo a cielo aperto eseguito parzialmente a macchina con miniescavatore, all'interno di
02.P05.B10.0 cortili, in terreno compatto, per profondità variabile sino a 3 m, con deposito del materiale
10 di risulta a lato dello scavo

SOMMANO m³ 63,84 98,07 6 2́60,79 0,00

66 Rinzaffo fratazzato su pareti e soffitti piani (spessore fino a 2 cm) eseguito con malta
02.P55.N14. premiscelata conforme alla norma UNI EN 998-1, (servizio materiali eseguito con l'ausilio
020 di mezzi di sollevamento): per esterni

SOMMANO m² 37,80 36,72 1́ 388,02 1́ 152,75 83,05

67 Arricciatura su rinzaffo con idonea malta, (servizio materiali eseguito con l'ausilio di mezzi
02.P55.N20. di sollevamento)

COMMITTENTE: FONDAZIONE ORDINE MAURIZIANO 

A   R I P O R T A R E 336 4́91,45 76 4́99,25
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R I P O R T O 336 4́91,45 76 4́99,25

010 SOMMANO m² 37,80 11,96 452,09 351,91 77,84

68 Posa in opera di pavimento in piastrelle di cotto toscano delle dimensioni di 20x20 cm e
02.P65.P38.0 30x30 cm eseguita con idonea malta premiscelata conforme alla norma UNI EN 998-2,
20 classe M 5 , compresa la sigillatura dei giunti, la pulizia finale con segatura e la formazione

del letto di posa: poste in opera con cornici e fasce su disegno
SOMMANO m² 492,01 71,90 35 3́75,52 29 0́22,08 82,04

69 Posa in opera di zoccolino in legno, fino a 10 cm di altezza: tassellato
02.P70.Q15. SOMMANO m 480,00 8,16 3 9́16,80 3 6́06,59 92,08
020
 

70 Posa in opera di rivestimento di pareti con piastrelle di monocottura, gres porcellanato e
02.P70.Q30. similari, eseguita con idoneo adesivo cementizio conforme alla norma UNI EN 12004,
010 escluso il rinzaffo, con giunti sigillati con stucco cementizio: per piastrelle di piccolo

formato con dimensioni inferiori a 20x20 cm
SOMMANO m² 360,86 45,29 16 3́43,35 14 4́98,19 88,71

71 Carteggiatura di superfici per preparare i fondi alle successive lavorazioni
02.P80.S30.0 SOMMANO m² 127,50 7,65 975,38 927,58 95,10
10
 

72 Idrolavaggio di superfici, escluse tutte le protezioni ed i ponteggi, per interventi minimi di
02.P80.S44.0 150 m², su pietre tenere e rivestimenti in cotto
10 SOMMANO m² 33,58 18,62 625,26 0,00

73 Idrosabbiatura con sabbia silicea di superfici, incluse tutte le protezioni, esclusi i ponteggi,
02.P80.S50.0 per interventi minimi di 150 m², misurati vuoto per pieno, dedotti i vuoti da non proteggere
30 superiori ai 4 m²: su pietre tenere, rivestimenti in cotto, murature facciavista ed intonaco

SOMMANO m² 184,18 21,44 3 9́48,82 0,00

74 Asportazione con spazzole metalliche di depositi sporchi superficiali su superfici in
02.P85.T05.0 conglomerato cementizio
10 SOMMANO m² 374,57 10,04 3 7́60,68 0,00

75 Applicazioni su legno. Preparazione di superficie in legno con stuccatura e rasatura con
03.A10.F03.0 prodotto a base di olio di resine naturali, caseina, gesso e argilla. Applicare il prodotto
05 tramite rasatura con taloscia di acciaio inox. Compreso ogni mezzo d'opera ed ogni opera

accessoria per dare il lavoro finito a regola d'arte. 2 mani su superfici in legno in interno ed
esterno

SOMMANO m² 127,50 14,13 1́ 801,58 564,61 31,34

76 Pavimentazione ad acciottolato. Fornitura e posa di pavimentazione in acciottolato dello
26.A04.A05. spessore complessivo di cm 13-15 realizzato con ciottoli scelti del Ticino, di colore grigio
005 misto, provvisti in prossimita' del luogo di posa, collocati di punta, a secco su letto di

sabbia della Dora, della Stura, del Po, (granulometria 0/4-0/8) mista a cemento tipo 325
(nelle dosi di 200 kg per m³ di sabbia) dello spessore di cm 8. Sono compresi la fornitura
della sabbia e del cemento, l'innaffiamento, la battitura con piastra vibrante del peso di kg
150, la scopatura delle superfici. E' prevista l'eventuale sigillatura dei giunti, laddove non
venga eseguita la bitumatura e sia necessaria la realizzazione di pendenze per la formazione
di scivoli, attraverso la stesura sulle superfici di boiacca di cemento (beverone formato da
sabbia fine 0/2 e cemento). E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare l'opera finita a
regola d'arte. ciottoli scelti del Ticino diametro cm 4/6

SOMMANO m² 14,50 104,83 1́ 520,04 1́ 257,22 82,71

77 Compenso alle discariche autorizzate e realizzate secondo il DLgs 13 gennaio 2003, n. 36,
A25136b per conferimento di materiale di risulta proveniente da scavi o demolizioni, escluso il costo

relativo alla caratterizzazione del rifiuto: rifiuti non ammissibili in discarica per rifiuti inerti
(art. 5 DM 27 settembre 2010) ma ammissibili in discarica per rifiuti non pericolosi (art. 6
e 7 DM 27 settembre 2010)

SOMMANO t 64,16 100,00 6 4́16,00 0,00

78 Massetto di sottofondo isolante termico e acustico rispondente ai requisiti CAM (Criteri
A65100a Ambientali Minimi), composto da granulato di polimeri ecocompatibili di riciclo, conforme

alla norma UNI 10667-14, miscelato con acqua e cemento, resistenza alla comprimibilità
del massetto finito Classe CP2 (UNI EN 12431): conducibilità termica lambda = 0,066 W/
mK: spessore 4 cm

SOMMANO mq 492,01 16,67 8 2́01,81 0,00

COMMITTENTE: FONDAZIONE ORDINE MAURIZIANO 

A   R I P O R T A R E 419 8́28,78 126 7́27,43
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R I P O R T O 419 8́28,78 126 7́27,43

79 Cotto in piastrelle con superficie rustica, per ambienti interni ed esterni, diviso in fabbrica,
B43133c per posa con colla, spessore 12 ÷ 14 mm: quadrato: 30 x 30 cm

SOMMANO mq 192,35 31,85 6 1́26,35 0,00

80 Controtelaio in lamiera zincata per alloggiamento porta singola scorrevole a scomparsa del
C25037c peso massimo di 80 kg, compresi binario e montanti verticali, fissata mediante zanche,

escluse eventuali demolizioni e opere murarie di completamento e finitura: per parete
interna divisoria formata da laterizi forati di spessore 90 ÷ 108 mm con sede interna 54 ÷
72 mm: luce 800 x 2.000 ÷ 2.100 mm

SOMMANO cad 12,00 460,16 5 5́21,92 0,00

81 Porta in legno scorrevole interno muro con anta tamburata e bordi impiallacciati, spessore
C25046d 40 mm, coprifili ad incastro in multistrato, serratura a gancio con nottolino e maniglia ad

incasso, dimensioni 210 x 60 ÷ 90 cm: anta singola: effetto legno
SOMMANO cad 12,00 0,00 0,00 0,00

82 Antiparassitario liquido applicato per la prevenzione e la conservazione delle strutture
C35008b lignee mediante accurata pulizia delle superfici da trattare con scortecciatore o cartavetro,

stesura a tre passate intervallate per favorire il massimo assorbimento del prodotto ed ogni
altro onere e magistero per realizzare l'intervento a perfetta regola d'arte: con vernice
antitarlo a finitura cerata

SOMMANO mq 127,50 20,38 2 5́98,45 1́ 559,07 60,00

83 Strato di cera solida sciolta con opportuni diluenti e applicata con panno
C35009 SOMMANO mq 127,50 14,66 1́ 869,15 1́ 738,31 93,00

84 Mordente di noce diluito con olio di lino cotto applicato a pennello mediante due passate su
C35010 legname in vista

SOMMANO mq 127,50 13,56 1́ 728,90 881,74 51,00

85 Scavo generale, di sbancamento o splateamento a sezione aperta, in terreni sciolti o
NP 01 sistem compatti, fino a 4 m di profondità, eseguito con mezzi meccanici, esclusa la roccia da mina
azioni esterne ma compresi i trovanti rocciosi ed i blocchi di muratura fino a 0,50 m³, misurato in sezione

effettiva, compreso il carico sugli automezzi, trasporto e sistemazione entro l'area del
cantiere Anche in presenza di acqua

SOMMANO a corpo 1,00 201,92 201,92 0,00

86 Ascensore per edifici residenziali con vano corsa proprio (escluso dal prezzo), ad
NP.01 azionamento oleodinamico indiretto con pistone nel vano, centralina posta in locale a meno

di 10 m dal vano corsa, guide di scorrimento per la cabina e per la testata del pistone in
acciaio a T trafilato e fresato. Cabina in ferro rivestita in materiale plastico, pavimento in
gomma e corrimano, corpi illuminanti incassati, luce d'emergenza con autonomia di 3 ore.
Porte di cabina e di piano automatiche scorrevoli orizzontalmente di tipo centrale o
telescopico, azionate da un operatore elettrico, rivestite in acciaio inossidabile satinato, con
fotocellula verticale a tutta altezza. Sono compresi i supporti delle guide, il fissaggio delle
guide con mensole a muro poste come progetto, i supporti delle soglie, la posa ed il
fissaggio delle apparecchiature nel locale macchinario, i comandi elettrici, l'illuminazione
del vano corsa , l'impianto di allarme e telefonico e tutto quanto necessario per avere
l'impianto perfettamente funzionante, collaudato e chiavi in mano con la sola esclusione
della linea di allacciamento elettrico e delle assistenze edili. Ascensore ad azionamento
oleodinamico. Portata 240 kg - Persone n. 4 - Fermate n. 2 compresa la prima - Corsa -
Velocità 0,6 m/sec nominale. Centralina oleodinamica con motore immerso da 9 kW 380
V, gruppo elettrovalvola per controllo velocità, tolleranza allineamento +/- 10 mm.
Dimensione vano corsa: profondità m 1,4 - larghezza m 1,10. Cabina con superficie utile di
almeno 1,50 m² . Porte di cabina e di piano con luce netta non inferiore a 0,75 x2,10 (H)
m. Bottoniera di cabina (ad accessibilità semplificata) con numerazione in rilievo e
traduzione in Braille, allarme e citofono. Bottoniere esterne (ad accessibilità semplificata)
in rilievo, scritte con traduzione in Braille e placca di riconoscimento di piano in caratteri
Braille, con segnalazione di posizione cabina. compresi utili di impresa e spese generali

SOMMANO cad 1,00 22 6́09,91 22 6́09,91 0,00

87 CASCINA BASSA. Fornitura e posa di sistema anticaduta, conformi alla norma nazionale
NP.01_LINE UNI 11578.15 e norma europea EN 795.12. Componenti realizzati in acciaio inox e acciaio
A VITA C.B. zincato a caldo, progettati per essere installati con fissaggio diretto agli elementi strutturali

della copertura in legno. Il sistema necessita di ispezione annuale come da norma nazionale
UNI 11578.15 e norma europea EN 795.12. Importo comprensivo si spese generali 15% e
utili di impresa 10%

SOMMANO a corpo 1,00 5 0́00,00 5 0́00,00 1́ 950,00 39,00

Parziale LAVORI A CORPO euro 465 4́85,38 132 8́56,55 28,54

COMMITTENTE: FONDAZIONE ORDINE MAURIZIANO 

A   R I P O R T A R E 465 4́85,38 132 8́56,55
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R I P O R T O 465 4́85,38 132 8́56,55

T O T A L E   euro 465 4́85,38 132 8́56,55 28,54
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COMMITTENTE: FONDAZIONE ORDINE MAURIZIANO 

A   R I P O R T A R E 
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R I P O R T O 

Riepilogo Strutturale  CATEGORIE

C LAVORI A CORPO euro 465 4́85,38 132 8́56,55 28,54

C:001 Scavi e vespai euro 23 4́25,26 0,00 0,00
C:002 Demolizioni euro 44 1́79,74 684,13 1,55
C:003 Opere strutturali euro 22 8́20,36 10 2́96,28 45,12
C:004 Murature, tramezzi e intonaci euro 13 6́97,26 8 0́87,62 59,05
C:005 Pareti  in cartongesso e controsoffitti euro 45 6́12,22 5 3́25,60 11,68
C:006 Sottofondi, pavimenti, rivestimenti ed opere in pietra e marmo euro 100 0́62,09 49 4́46,28 49,42
C:007 Vetrate e porte interne euro 72 7́49,19 16 5́87,82 22,80
C:008 Opere di completamento e finitura euro 31́ 329,35 17 3́09,77 55,25
C:009 Ascensore euro 22 6́09,91 0,00 0,00
C:010 Linee vita euro 5 0́00,00 1́ 950,00 39,00
C:011 Sistemazione esterna euro 84 0́00,00 23 1́69,05 27,58

TOTALE  euro 465 4́85,38 132 8́56,55 28,54
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COMMITTENTE: FONDAZIONE ORDINE MAURIZIANO 

A   R I P O R T A R E 
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SOMMINISTRAZIONI TOTALE Risorse Umane

R I P O R T O 

N O T E

L’importo delle opere in appalto è determinato sulla scorta del prezzario della Stazione appaltante che, per lo
specifico intervento, è costituito da prezzi analizzati dedotti, principalmente, da prezzi del Prezzario Opere
Pubbliche Regione PIEMONTE 2024, ovvero da prezzi di mercato gravati di spese generali e utile d'impresa

 
    Data, 11/11/2024

Il Tecnico
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Num.Ord.
INDICAZIONE DEI LAVORI I M P O R T I

incid.
COSTO

TARIFFA
E DELLE Quantità

%
Manodopera

SOMMINISTRAZIONI unitario TOTALE Risorse Umane

R I P O R T O 

LAVORI A CORPO

1 Scavo generale, di sbancamento o splateamento a sezione aperta, in terreni sciolti o
01.A01.A10. compatti, fino a 4 m di profondità, eseguito con mezzi meccanici, esclusa la roccia da
010 mina ma  ... ezzi, trasporto e sistemazione entro l'area del cantiere Anche in presenza di

acqua fino ad un battente massimo di 20 cm
SOMMANO m³ 1́ 180,00 4,79 5 6́52,20 1́ 335,05 23,620

2 Scavo a sezione obbligata o a sezione ristretta per opere di fondazione, in terreni sciolti o
01.A01.A55. compatti, di larghezza minima 30 cm, anche in presenza di acqua fino ad un battente ma
010 ...  oltre 1,50 m di profondità da conteggiare totalmente a parte. Fino a 3 m di profondità

rispetto al piano di sbancamento
SOMMANO m³ 16,42 13,28 218,06 98,43 45,140

3 Scavo eseguito a mano a sezione obbligata o a sezione ristretta, a qualsiasi scopo
01.A01.A80. destinato, in terreni sciolti o compatti, fino alla profondità di 1,5 m, misurata rispetto al
080 piano di sbancamento o di campagna e deposito dei materiali ai lati dello scavo stesso In

assenza d'acqua
SOMMANO m³ 55,20 90,35 4 9́87,32 4 9́87,32 100,000

4 Reinterro degli scavi in genere, con le materie di scavo precedentemente estratte e
01.A01.B87. depositate nell'ambito del cantiere, compreso carico, trasporto, scarico, costipazione e
010 regolarizzazione Eseguito a mano

SOMMANO m³ 263,80 55,32 14 5́93,42 10 8́34,15 74,240

5 Disfacimento di pavimentazione con accatastamento del materiale utilizzabile entro la
01.A02.C10. distanza massima di metri 300, compreso il taglio dei bordi della pavimentazione; il
015 compenso  ... ntazione bituminosa in genere, di qualunque tipo e spessore e con

qualunque sottofondo, per superfici di m² 0,50 e oltre
SOMMANO m² 200,00 12,53 2 5́06,00 2 5́06,00 100,000

6 Calcestruzzo per uso non strutturale confezionato a dosaggio con cemento tipo 32,5 R in
01.A04.B15. centrale di betonaggio, diametro massimo nominale dell'aggregato 30 mm, fornito in
020 cantiere. ... il getto, la vibrazione, il ponteggio, la cassaforma ed il ferro d'armatura;

conteggiati a parte. Eseguito con 200 kg/m³
SOMMANO m³ 18,00 100,13 1́ 802,34 0,00

7 Calcestruzzo a prestazione garantita in accordo alla UNI EN 206, per strutture di
01.A04.B20. fondazione (plinti con altezza < 1.5 m. platee di fondazione e muri di spessore < 80 cm.
005 cordoli,  ... gati 32 mm. Cl 0.4. Fornitura a piè d'opera, escluso ogni altro onere. Classe di

resistenza a compressione minima C25/30
SOMMANO m³ 9,50 132,67 1́ 260,37 0,00

8 Calcestruzzo a prestazione garantita in accordo alla UNI EN 206 per strutture di
01.A04.B30. elevazione (pilastri, travi, solai in latero-cemento e a soletta piena, corpi scala e nuclei
010 ascens ... gati 32 mm, Cl 0.4. Fornitura a piè d'opera, escluso ogni altro onere. Classe di

resistenza a compressione minima C28/35
SOMMANO m³ 18,00 138,89 2 5́00,02 0,00

9 Getto in opera di calcestruzzo cementizio preconfezionato eseguito con pompa compreso
01.A04.C30. il nolo della stessa In strutture di fondazione
005 SOMMANO m³ 18,00 23,65 425,70 126,73 29,770

10 Getto in opera di calcestruzzo cementizio preconfezionato eseguito con pompa compreso
01.A04.C30. il nolo della stessa In strutture armate
015 SOMMANO m³ 9,50 28,73 272,94 115,12 42,180

11 Vibratura mediante vibratore ad immersione, compreso il compenso per la maggiore
01.A04.E00. quantita' di materiale impiegato, noleggio vibratore e consumo energia elettrica o
005 combustibile Di calcestruzzo cementizio armato

SOMMANO m³ 27,50 9,86 271,15 179,21 66,090

12 Acciaio per calcestruzzo armato ordinario, laminato a caldo, classe tecnica B450C,
01.A04.F10.0 saldabile ad alta duttilità, in accordo alla UNI EN 10080 e conforme al D.M. 17/01/2018,
05 disposto ... e le eventuali saldature per giunzioni e lo sfrido In barre ad aderenza

migliorata ottenute nei diametri da 6 mm a 50 mm
SOMMANO kg 3 7́12,00 1,87 6 9́41,44 3 3́57,57 48,370

13 Casserature per strutture in cemento armato, semplice o precompresso, a sezione ridotta
01.A04.H00. quali solette, traversi etc., compreso il puntellamento ed il disarmo misurando

COMMITTENTE: Comune di BUTTIGLIERA ALTA

A   R I P O R T A R E 41́ 430,96 23 5́39,58
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R I P O R T O 41́ 430,96 23 5́39,58

005 esclusivamente lo sviluppo delle parti a contatto dei getti In legname di qualunque forma
SOMMANO m² 100,00 57,09 5 7́09,00 4 0́62,52 71,160

14 Muro a cassa vuota formata da due tramezze longitudinali in blocchetti di laterizio
01.A05.A72. alveolato termoacustico unite con gambette e con materiale isolante interno per il
015 raggiungiment ...  di laterizio alveolato (esterna in blocchetti di cm 10x22,5x30, interna

cm 18x22,5x25) collegate ad incrocio delle file
SOMMANO m² 1,00 140,34 140,34 68,54 48,840

15 Muratura eseguita con blocchi forati in calcestruzzo, ad alta resistenza meccanica e
01.A05.B75. resistenza al fuoco classe REI 180, e malta da muratura del tipo M2. La misurazione è
020 effettuata per una superficie di almeno m² 1 Con blocchi dello spessore di cm 20

SOMMANO m² 17,88 63,69 1́ 138,78 543,99 47,770

16 Muratura portante eseguita mediante blocchi in laterizio alleggerito porizzato e resistenza
01.A05.B78. al fuoco classe REI 180, legati con giunti di malta per murature del tipo M2. La
015 misurazione è effettuata per una superficie di almeno m² 1 Con blocchi dello spessore di

cm 20
SOMMANO m² 80,70 87,97 7 0́99,18 2 9́77,40 41,940

17 Tramezzi in mattoni legati con malta di calce In mattoni semipieni dello spessore di cm 12
01.A06.A10. e per una superficie complessiva di almeno m² 1
025 SOMMANO m² 4,00 63,41 253,64 165,53 65,260

18 Tramezzi in mattoni legati con malta cementizia In mattoni forati dello spessore di cm 8 e
01.A06.A20. per una superficie complessiva di almeno m² 1
055 SOMMANO m² 80,70 55,18 4 4́53,03 2 3́08,89 51,850

19 Realizzazione di manto di copertura a tegole su orditura preesistente o sottotegola,
01.A09.A50. compreso l'ancoraggio delle tegole e la provvista e posa con malta di calce idraulica di
015 tegoloni speciali su tutti gli spigoli salienti In tegole curve

SOMMANO m² 190,80 46,28 8 8́30,22 2 9́79,32 33,740

20 Fornitura e posa di guaina liquida elastomero bituminosa per impermeabilizzazioni o
01.A09.E60. reimpermeabilizzazioni di superfici di qualsiasi forma e dimensioni, applicabile a rullo,
005 pennello, cazzuola Senza protettivo elastico

SOMMANO m² 12,00 17,75 213,00 56,57 26,560

21 Posa in opera di materiali per isolamento termico (lana di vetro o di roccia, polistirolo,
01.A09.G50. poliuretano, materiali similari) sia in rotoli che in lastre di qualsiasi dimensione e sp ...
005 compreso il carico, lo scarico, il trasporto e deposito a qualsiasi piano del fabbricato Per

superfici in piano e simili
SOMMANO m² 280,50 7,19 2 0́16,80 2 0́16,80 100,000

22 Posa in opera di materiali per isolamento termico (lana di vetro o di roccia, polistirolo,
01.A09.G50. poliuretano, materiali similari) sia in rotoli che in lastre di qualsiasi dimensione e sp ...
010 ompreso il carico, lo scarico, il trasporto e deposito a qualsiasi piano del fabbricato Per

superfici verticali o simili
SOMMANO m² 80,70 11,18 902,23 869,93 96,420

23 Rinzaffo eseguito con malta di calce dolce su pareti, solai, soffitti, travi, ecc, sia in piano
01.A10.A10. che in curva, compresa l'esecuzione dei raccordi negli angoli, delle zanche di separ ... gli
025 spigoli in cemento con esclusione del gesso Per una superficie complessiva di almeno m²

1 e per uno spessore di cm 3
SOMMANO m² 35,76 36,91 1́ 319,90 1́ 188,57 90,050

24 Intonaco eseguito con grassello dolce, su rinzaffo, in piano od in curva, anche con
01.A10.B10. aggiunta di coloranti, compresa l'esecuzione dei raccordi,delle zanche e la profilatura degli
005 sp ... goli in cemento con esclusione di gesso Eseguito fino ad un'altezza di m 4,per una

superficie complessiva di almeno m² 1
SOMMANO m² 35,76 7,62 272,49 259,71 95,310

25 Provvista, spandimento e pigiatura di ghiaia naturale di cava per sottofondo di pavimenti,
01.A11.A20. marciapiedi, battute di cemento ecc. Per un volume di almeno m³ 0,10
005 SOMMANO m³ 162,15 70,28 11́ 395,90 7 3́98,22 64,920

26 Posa in opera di pavimento o rivestimento eseguito in piastrelle di gres ceramico fine
01.A12.B75. porcellanato, anche con fascia lungo il perimetro o disposto a disegni, realizzata mediante
005 l ...  per la formazione dei giunti di dilatazione ed escluso il sottofondo o il rinzaffo Per

una superficie di almeno m² 0,20
SOMMANO m² 228,34 34,35 7 8́43,48 7 3́83,85 94,140

COMMITTENTE: Comune di BUTTIGLIERA ALTA

A   R I P O R T A R E 93 0́18,95 55 8́19,42
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R I P O R T O 93 0́18,95 55 8́19,42

27 Posa in opera di lastre in pietra o marmo, per il rivestimento di pareti verticali, la cui
01.A12.H25. provvista sia compensata a metro quadrato, incluse le graffe per l'ancoraggio, l'imbottitura
005 dalla pietra contro le superfici di appoggio e la sigillatura dei giunti Di qualunque

dimensione e spessore
SOMMANO m² 33,88 58,43 1́ 979,61 1́ 947,74 98,390

28 Pavimento in spezzoni di pietra di luserna di colorazione uniforme, disposti ad "opus
01.A12.L00. incertum" lavorati alla punta fina, dello spessore di cm 5 circa compresa la sigillatura dei
005 giunti, dato in opera con malta di cemento, escluso il sottofondo Per quantitativi di almeno

m² 1
SOMMANO m² 10,00 82,47 824,70 538,94 65,350

29 Legname in travi, travetti, tavole e simili, riquadrati alla sega a filo vivo, dato e misurato
01.A17.A30. in opera, con le lavorazioni e ferramenta occorrenti, nessuna opera esclusa In douglas
035 (Pseudotsuga menziesii)

SOMMANO m³ 1,50 2 2́81,43 3 4́22,15 1́ 379,47 40,310

30 Posa in opera di legname di qualsiasi natura lavorato sulle diverse facce, comprese le
01.A17.A60. opere accessorie Per davanzali, tavolati, imbottitura, montanti, traverse, listelli, zoccolini,
005 piani d'armadio ecc. e per quantitativi superiori a m³ 0,1

SOMMANO m³ 1,50 832,39 1́ 248,59 1́ 239,72 99,290

31 Posa in opera di legname di qualsiasi natura lavorato sulle diverse facce, comprese le
01.A17.A60. opere accessorie Per davanzali, tavolati, imbottitura, montanti, traverse, listelli, zoccolini,
005 piani d'armadio ecc. e per quantitativi superiori a m³ 0,1

SOMMANO m³ 5,72 784,26 4 4́85,97 4 4́48,73 99,170

32 Fornitura e posa in opera di travi, travetti e simili in legno lamellare con le lavorazioni e
01.A17.A70. ferramenta occorrenti, nessuna opera esclusa; Escluso il nolo di gru In abete (Picea abies,
005 Abies Alba) per edifici di civile abitazione

SOMMANO m³ 26,00 1́ 970,62 51́ 236,12 12 7́11,68 24,810

33 Provvista e posa in opera di falso telaio (controtelaio) per il fissaggio dei serramenti alla
01.A17.A80. muratura, in legno di abete (Picea abies, Abies Alba), compresa la ferramenta occorren ...
005 a d'arte. Larghezza fino a 10 cm e spessore 2 cm. MISURATO AL METRO LINEARE

(sullo sviluppo effettivo del falso telaio).
SOMMANO m 23,20 10,18 236,18 159,37 67,480

34 Provvista e posa in opera di falso telaio (controtelaio) per il fissaggio dei serramenti alla
01.A17.A80. muratura, in legno di abete (Picea abies, Abies Alba), compresa la ferramenta occorren ...
010 la d'arte. Larghezza oltre 10 cm e spessore 2 cm. MISURATO AL METRO LINEARE

(sullo sviluppo effettivo del falso telaio).
SOMMANO m 89,70 12,48 1́ 119,46 763,13 68,170

35 Posa in opera di serramenti per finestre e porte finestre, per qualsiasi spessore, di
01.A17.B30. qualunque forma, dimensione e numero di battenti In qualsiasi legname
005 SOMMANO m² 32,69 41,73 1́ 364,15 1́ 316,14 96,480

36 Porte interne, di qualunque forma, dimensione e numero di battenti, montate su
01.A17.B40. chiambrane o telarone con specchiature piene o a vetri, con modanatura anche di riporto,
281 compresa la  ... mezzo con due chiavi e l'imprimitura ad olio (esclusi i vetri). In noce

(junglas regia) dello spessore inferiore a mm 60
SOMMANO m² 20,72 450,24 9 3́28,97 3 8́43,54 41,200

37 Porte interne tamburate spessore mm 35, specchiature piene, rivestimento in laminato
01.A17.B65. plastico di spessore mm 1,5 su rivestimento in compensato di abete spessore mm 4,
010 complete di r ... a adeguata, ottonami e imprimitura ad olio sulle parti di legno in vista

Con ossatura in vista in legno mogano o douglas
SOMMANO m² 4,00 376,71 1́ 506,84 925,35 61,410

38 Posa in opera di porte interne semplici o tamburate, a pannelli od a vetri, di qualunque
01.A17.B70. forma, dimensione e numero di battenti, per qualsiasi spessore, montate su chiambrane o
005 telarone In qualsiasi tipo di legname

SOMMANO m² 25,20 47,76 1́ 203,55 1́ 168,65 97,100

39 Carpenteria per grandi orditure o industrializzata, capriate, tralicci, pilastri e
01.A18.A10. simili,compresa coloritura ad una ripresa di antiruggine, escluse le sole opere murarie In
005 acciaio in profilati normali e lavorazione saldata

SOMMANO kg 2 2́00,00 2,48 5 4́56,00 1́ 781,38 32,650

COMMITTENTE: Comune di BUTTIGLIERA ALTA

A   R I P O R T A R E 176 4́31,24 88 0́43,26
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R I P O R T O 176 4́31,24 88 0́43,26

40 Posa in opera di carpenterie in ferro, per grandi e piccole orditure, tralicci, capriate,
01.A18.A20. pilastri, travi isolate, passerelle e simili In profilati normali con lavorazione saldata,
005 chiodata o bullonata

SOMMANO kg 2 2́00,00 3,11 6 8́42,00 5 8́74,54 85,860

41 Cancelli metallici, incluso il compenso per zoccoli in lamiera, cerniere in ghisa od in
01.A18.B50. ferro, bronzine accessori di assicurazione e chiusura, serratura a due giri e mezzo con due
005 ...  una ripresa di antiruggine In ferro in elementi tondi, quadri, piatti o profilati, con

disegno semplice a linee diritte
SOMMANO kg 521,28 9,35 4 8́73,97 2 9́48,26 60,490

42 Posa in opera di manufatti in lega di alluminio. Cancelli, cancellate, inferriate, ringhiere
01.A18.C10. ecc.
005 SOMMANO kg 521,28 6,14 3 2́00,66 3 1́51,69 98,470

43 Posa in opera di apparecchi igienico - sanitari completi di accessori, compreso
01.A19.G10. l'allacciamento alle tubazioni di adduzione e lo scarico P.O. Lavabo completo di accessori,
040 compresa ... ione al centro, curvette di raccordo, piletta di scarico, sifone di scarico, curva

tecnica di raccordo al muro e mensole
SOMMANO cad 4,00 82,83 331,32 316,21 95,440

44 Posa in opera di apparecchi igienico - sanitari completi di accessori, compreso
01.A19.G10. l'allacciamento alle tubazioni di adduzione e lo scarico P.O.Rubinetti di arresto ad incasso
125 con cappuccio cromato - da 1/2"

SOMMANO cad 4,00 11,78 47,12 47,12 100,000

45 Posa in opera di apparecchi igienico - sanitari completi di accessori, compreso
01.A19.G10. l'allacciamento alle tubazioni di adduzione e lo scarico P.O.Combinazione w.c./ bidet per
220 disabili i ...  scarico a muro laterale, miscelatore termoscopico, comando a leva, doccia a

telefono e regolatore automatico di portata
SOMMANO cad 4,00 117,89 471,56 431,19 91,440

46 Formazione di servizio igienico per disabili eseguito secondo la normativa vigente,
01.A19.H45. eseguito secondo gli schemi di progetto. il prezzo e' comprensivo delle seguenti
005 lavorazioni e f ... ima del ripristino della muratura. Sgombero e trasporto del materiale di

risulta ad impianto di trattamento autorizzato.
SOMMANO cad 2,00 4 4́54,92 8 9́09,84 4 2́36,63 47,550

47 Tinta all'acqua (idropittura) a base di resine sintetiche, con un tenore di resine non
01.A20.E30. inferiore al 30%, lavabile, ad una o piu' tinte su fondi gia' preparati Su intonaci esterni, a
010 due riprese

SOMMANO m² 127,20 10,32 1́ 312,70 999,62 76,150

48 Applicazione di idropittura murale opaca a base di silicati di potassio, pigmenti inorganici
01.A20.E38. selezionati e cariche minerali, non filmogena ma permeabile all'acqua ed al vapore acqu ...
005 , esclusa la preparazione del supporto, eseguita a qualsiasi piano del fabbricato Su pareti

esterne, vani scala, androni
SOMMANO m² 546,83 18,15 9 9́24,96 7 1́51,93 72,060

49 Applicazione fissativo Su soffitti e pareti interne
01.A20.E60. SOMMANO m² 608,83 1,90 1́ 156,78 1́ 149,14 99,340
005
 

50 Applicazione fissativo Su muri esterni, facciate, scale, porticati, an-droni e simili
01.A20.E60. SOMMANO m² 127,20 3,83 487,18 471,25 96,730
010
 

51 Verniciatura su manufatti in legno con vernice protettiva stemperata con olio di lino Ad
01.A20.F00.0 una ripresa per interni
05 SOMMANO m² 60,00 7,21 432,60 390,68 90,310

52 Spandimento di materiali vari per spessori superiori a cm 3, provvisti sfusi sul luogo
01.A21.A20. d'impiego, per la formazione di strati regolari, secondo le indicazioni della direzione lavor
020 ... rizzare la sagoma degli strati Materiali terrosi, sabbia, graniglia, pietrischetto

stabilizzato e simili, sparsi a mano.
SOMMANO m³ 1́ 000,00 13,03 13 0́30,00 13 0́30,00 100,000

53 Compattazione con rullo pesante o vibrante dello strato di fondazione in misto granulare
01.A21.A50. anidro o altri materiali anidri, secondo i piani stabiliti, mediante cilindratura a strati  ...

COMMITTENTE: Comune di BUTTIGLIERA ALTA

A   R I P O R T A R E 227 4́51,93 128 2́41,52
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010 parati sino al raggiungimento della compattezza giudicata idonea dalla direzione lavori Per
spessore finito fino a 30 cm

SOMMANO m² 3 2́43,00 1,58 5 1́23,94 2 3́57,52 46,010

54 Provvista e posa in opera di recinzione in grigliato di ferro zincato a caldo, costituita da
01.A21.H60. pannelli elettrosaldati resi solidali alle piantane mediante bulloncini in acciaio inox ... :
005 provvista della bulloneria; provvista, montaggio e posa di pannelli e piantane A maglia

diversa secondo le indicazioni
SOMMANO kg 1́ 011,12 10,30 10 4́14,54 4 8́24,01 46,320

55 Operaio 4° livello Ore normali
01.P01.A05. SOMMANO h 359,16 41,50 14 9́05,14 0,00
005
 

56 Operaio qualificato Ore normali
01.P01.A20. SOMMANO h 77,50 36,39 2 8́20,23 0,00
005
 

57 Provvista di piastrelle per pavimenti e rivestimenti in gres ceramico fine porcellanato,
01.P07.B45.0 ottenuto da impasto di argille nobili, di tipo omogeneo a tutto spessore, privo di trattame
10 ... sistente agli attacchi fisici e chimici, con superficie a vista tipo naturale o tipo

antisdrucciolo Nei formati cm 80X80
SOMMANO m² 168,54 39,88 6 7́21,38 0,00

58 Provvista di zoccolino battiscopa in gres ceramico fine porcellanato, ottenuto da impasto
01.P07.B48.0 di argille nobili, di tipo omogeneo a tutto spessore, privo di trattamento superficiale, i ... i
05 fisici e chimici, con bordi arrotondati o a squadra, compresi i pezzi speciali (angoli e

spigoli) dimensione 7,5x60 mm
SOMMANO m 59,80 11,88 710,42 0,00

59 Pannello in polistirene espanso sintetizzato (EPS), esenti da CFC o HCFC, resistenza a
01.P09.A12. compressione pari a 120 kPa e densità compresa tra 18-25 kg/m³ (secondo la norma UNI
015 EN 13163 ... istenza al fuoco, marchiatura CE, lambda inferiore a 0,035 W/mK. Per

isolamento termico di pareti e solai spessore 50 mm
SOMMANO m² 58,00 14,14 820,12 0,00

60 Pannello in polistirene espanso sintetizzato (EPS), esenti da CFC o HCFC, resistenza a
01.P09.A12. compressione pari a 120 kPa e densità compresa tra 18-25 kg/m³ (secondo la norma UNI
030 EN 13163 ... stenza al fuoco, marchiatura CE, lambda inferiore a 0,035 W/mK. Per

isolamento termico di pareti e solai spessore 100 mm
SOMMANO m² 222,50 28,28 6 2́92,30 0,00

61 Pannelli rigidi in lana di roccia della densita' di 75 kg/m³ e lambda pari a 0,033 W/mK.
01.P09.B12.0 Per l'isolamento termo-acustico di pareti e solai e trattata con resine termoindurenti,
25 Euroclasse A1 spessore 100 mm

SOMMANO m² 80,70 13,59 1́ 096,71 0,00

62 Pannello metallico precoibentato con lamiera superiore grecata di acciaio preverniciato
01.P12.F52.0 dello spessore di 0,5 mm, lamiera inferiore microgrecata di acciaio preverniciato dello
05 spessore di 0,5 mm ed interposto coibente in poliuretano espanso. spessore mm 30 con

trasmittanza termica di 0,69 W/m²K
SOMMANO m² 62,00 20,54 1́ 273,48 14,14 1,110

63 Porte antincendio in lamiera d'acciaio a doppio pannello con isolante termico, idrofugo,
01.P13.N50. completa di serratura e maniglia, controtelaio con zanche, cerniera con molla regolabile pe
010 ... ; con certificato di omologazione per resistenza al fuoco nelle seguenti classi e misure

REI 60 ad un battente cm 90x210
SOMMANO cad 2,00 277,77 555,54 0,00

64 Legname in tavole non riquadrate, di qualità standard di slavonia (Quercus spp.)
01.P15.A40. SOMMANO m³ 5,72 1́ 517,63 8 6́80,84 0,00
010
 

65 Pietra di luserna a spacco. cava, in lastre rettangolari a coste rifilate Spessore cm 3-5 -
01.P18.M00. dimensioni oltre 80x40
015 SOMMANO m² 25,38 84,34 2 1́40,55 0,00

66 Vetrate isolanti tipo vetrocamera con basso emissivo; formate da tre lastre di vetro,

COMMITTENTE: Comune di BUTTIGLIERA ALTA
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R I P O R T O 289 0́07,12 135 4́37,19

01.P20.B05.0 normale o stratificata con interposta intercapedini d'aria o gas; complete di profilati distan
50 ... B.E. (basso emissivo)/14/4/14/44.1 Acustico (PVB0,38) B.E. (basso emissivo) +argon

Ug=0,6 W/m²K -Rw(C;Ctr) =46 (-1;-6)dB
SOMMANO m² 24,00 230,45 5 5́30,80 0,00

67 Variazione del prezzo per vetrate isolanti tipo vetro camera (01.P20.B04 e 01.P20.B05)
01.P20.B06.0 supplemento con vetro temperato
20 SOMMANO m² 32,69 13,02 425,62 0,00

68 Telaio per serramenti esterni in alluminio realizzati con profilati in lega primaria di
01.P20.I00.0 alluminio 6060 (EN 573-3); sistema completo per portefinestre e finestre in profilati a tagl
55 ... mittanza termica Uf, vedere 01.P20.I40) finestra/portafinestra a due ante anta-anta/

ribalta; di superficie fino a 3,5 m²
SOMMANO m² 24,83 614,94 15 2́68,96 0,00

69 Variazione del prezzo di telai per serramenti esterni in legno 01.P20.L00, 01.P20.L10,
01.P20.L40.0 01.P20.L20 e 01.P20.L30 incremento del prezzo con telaio per finestre e portefinestre con
05 trasmittanza termica Uf= <1,8 e =>1,6 W/m²K (UNI EN ISO 10077-2). 01.P20.L00 e

01.P20.L10 (percentuale del 15 %)
SOMMANO m2 4,90 92,24 451,98 0,00

70 Variazioni per diverse essenze legnose. Telaio per serramenti esterni in legno di cui ai
01.P20.L50.0 codici 01.P20.L00, 01.P20.L10, 01.P20.L20 e 01.P20.L30 in legno di noce (Junglas
30 Regia) (percentuale del 30 %)

SOMMANO m2 9,80 184,20 1́ 805,16 0,00

71 Gruppo miscelatore monoforo in ottone cromato per lavabo, con bocca di erogazione fusa,
01.P22.C10.0 sporgenza cm 14 circa, senza scarico automatico Da 1/2" con aeratore, tipo pesante
20 SOMMANO cad 4,00 58,84 235,36 0,00

72 Rubinetti di arresto da incasso in ottone cromato, con cappuccio chiuso, a due pezzi Da 1/
01.P22.C78.0 2" diritto
10 SOMMANO cad 4,00 10,90 43,60 0,00

73 Pilette in ottone cromato per lavabi, complete di accessori, tappo a catenella Da 1 1/4"
01.P22.E68.0 troppopieno - racc 2 pezzi liscio
10 SOMMANO cad 4,00 3,38 13,52 0,00

74 Vaso igienico (combinazione wc/bidet) in ceramica con sifone incorporato, catino
01.P22.T00.0 allungato, sedile speciale rimuovibile in plastica antiscivolo, apertura anteriore, altezza
10 500 mm  ... nghezza 800 mm dalla parete, completo di cassetta, batteria, comando di

scarico di tipo agevolato Installazione a parete
SOMMANO cad 4,00 403,56 1́ 614,24 0,00

75 Lavabo in ceramica per disabili, frontale concavo, bordi arrotondati, appoggio per gomiti,
01.P22.T05.0 sparti acqua antispruzzo, miscelatore meccanico a leva lunga con bocchello estraibile,
15 sifone con scarico flessibile dimensioni 700x570x180 mm mensole reclinabili con sistema

pneumatico
SOMMANO cad 4,00 388,04 1́ 552,16 0,00

76 Corrimano diritto a misura, costituito da tubo interno in alluminio e rivestimento esterno
01.P22.T40.0 in nylon, completo sia di curve terminali che di staffaggio Diametro esterno mm 35
05 SOMMANO m 4,00 80,09 320,36 0,00

77 Maniglione per doccia, vasca, w.c., bidet, porte ecc., costituito da tubo in alluminio
01.P22.T55.0 rivestito in nylon Diametro esterno mm 35 lunghezza cm 41
05 SOMMANO cad 4,00 52,65 210,60 0,00

78 Trasporto e scarico di materiale di scavo, demolizione e/o rifiuto ad impianto di
01.P26.A60. trattamento autorizzato, esclusi i relativi oneri e tributi se dovuti. In impianto di
030 trattamento autorizzato, esclusivamente per distanze tra sito di lavorazione e impianto

comprese tra 10 e i 30 km
SOMMANO m³ 20,00 5,93 118,60 55,73 46,990

79 Rimozione di infisso esterno in legno o in ferro di qualsiasi specie e dimensione,
02.P02.A52. compreso accatastamento al piano cortile (misura minima 1) m²
010 SOMMANO m² 20,50 22,83 468,02 467,22 99,830

80 Caricamento a mezzo ragno o silos del materiale di risulta e trasporto ad impianto di
02.P02.A76. trattamento autorizzato in un raggio di 8 km, esclusi oneri di conferimento e tributi se
010 dovuti

COMMITTENTE: Comune di BUTTIGLIERA ALTA
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SOMMANO m³ 20,00 33,44 668,80 366,84 54,850

81 Formazione di vespaio aerato mediante il posizionamento, su piano preformato, di cupole
02.P60.O55. modulari in polipropilene(PP), tipo igloo, per carichi civili, compresi il getto di calcestr ...
020 li sistemi di aerazione, per una superficie minima d'intervento di 10 m²: con cupole di

altezza oltre 12 cm fino a 20 cm
SOMMANO m² 222,50 53,07 11́ 808,08 4 4́45,74 37,650

82 Tinteggiatura ed imbiancatura. Di pareti, soffitti, volte, ecc, con pittura a base di olio,
03.A10.C01. uovo, latte e caseina. Applicazione del prodotto a pennello su fondo stabile, asciutto,  ...
005 are il lavoro finito a regola d'arte, esclusa la preparazione delle pareti con stuccatura e

rasatura. 2 mani per interni
SOMMANO m² 608,83 13,91 8 4́68,83 6 9́68,15 82,280

83 Pavimentazioni permeabili. Realizzazione di prato carrabile, con formazione di strato
03.A11.B01. drenante in ghiaia da 10 cm, strato di posa in sabbia da 4 cm, fornitura e posa di griglia e
005 s ... zione parcheggi: capacità di carico fino a 200 t/m²; compreso ogni onere per dare

l'opera compiuta a regola d'arte . . .
SOMMANO m² 1́ 020,00 80,04 81́ 640,80 38 1́01,76 46,670

84 Pavimentazioni antitrauma realizzati con granuli di gomma e/o plastica riciclata, di varie
03.P07.F01.0 colorazioni ottenute con pigmentazione atossica. Certificate secondo la specifica EN 1177
15 In mattonelle 50x50 cm spessore 2 cm colore rosso

SOMMANO m² 70,00 75,03 5 2́52,10 0,00

85 Posa in opera di porta antincendio in ferro, come articolo P59.E70, compreso i ripristini
05.P76.A60. murari e imbiancatura pareti interessate
005 SOMMANO cad 2,00 195,93 391,86 117,64 30,020

86 Formazione di pavimentazione ecologica in terra stabilizzata mediante una miscela di
20.A27.B36. terra, cemento tipo 425 (in ragione di kg.180 per ogni mc di terreno trattato) e agente
005 cataliz ... richiesta e successiva aspersione di primer (in ragione di l 1 ogni 3 m² di

superficie) Per uno spessore finito di cm 10
SOMMANO m² 4 1́60,00 24,69 102 7́10,40 46 2́29,95 45,010

87 Acciaio tipo corten In lastre
25.P05.B50.0 SOMMANO kg 1́ 411,20 1,39 1́ 961,57 0,00
05
 

88 Profilati in acciaio tipo corten Per strutture varie
25.P05.B55.0 SOMMANO kg 720,00 2,62 1́ 886,40 0,00
05
 

89 Pavimentazione ad acciottolato. Fornitura e posa di pavimentazione in acciottolato dello
26.A04.A05. spessore complessivo di cm 13-15 realizzato con ciottoli scelti del Ticino, di colore grigi
010 ... noltre compreso quanto altro occorre per dare l'opera finita a regola d'arte. ciottoli scelti

del Ticino diametro cm 6/8
SOMMANO m² 259,60 94,03 24 4́10,19 20 7́16,93 84,870

90 Pietra di Luserna proveniente da Bagnolo, Luserna San Giovanni, Rorà (TO), avente
26.P03.C60.0 caratteristiche di struttura grossolana e cristallina con tonalità di fondo grigio chiaro
10 tendente ... ste fresate e massimo sfruttamento della lastra, franco laboratorio di

trasformazione). in lastre dello spessore di cm 3
SOMMANO m² 271,54 192,31 52 2́19,86 0,00

91 miscele bituminose, catrame di carbone e prodotti contenenti catrame (rif.codice CER 17
29.P15.A15. 03) miscele bituminose diverse da quelle di cui alla voce 17 03 01 (rif.codice CER 17 03
010 02)

SOMMANO t 46,00 21,46 987,16 0,00

92 Massetto di sottofondo isolante termico ed acustico, costituito da conglomerato
30.P05.H00. cementizio alleggerito con granulato di polimeri riciclato al 100%. Il granulato è conforme
005 alla nor ... rodotto relativamente al contenuto di riciclato come richiesto dal D.M. 23

giugno 2022 paragrafo 2.5. per cm di spessore
SOMMANO m² 1́ 335,00 2,16 2 8́83,60 0,00

93 Fornitura e posa di sistema anticaduta, conformi alla norma nazionale UNI 11578.15 e
NP.01_LINE norma europea EN 795.12. Componenti realizzati in acciaio inox e acciaio zincato a
A VITA caldo, proge ... norma nazionale UNI 11578.15 e norma europea EN 795.12. Importo

COMMITTENTE: Comune di BUTTIGLIERA ALTA
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comprensivo si spese generali 15% e utili di impresa 10%
SOMMANO a corpo 3,00 2 2́38,72 6 7́16,16 2 6́19,30 39,000

94 Fornitura e posa di serramenti esterni in alluminio. Serramenti in alluminio battenti a
NP.02_SER taglio termico tipo Planet 72 UP Neo, per le parti apribili e Sirio 50 NEO per le parti
RAMENTI in facciata continua, con vetri:  66.2/18/5/18/44.2

SOMMANO m2 80,00 919,84 73 5́87,20 0,00

95 Fornitura e posa di nuova porta scorrevole vetrata automatica per nuovo accesso bussola
NP.03_POR SOMMANO cadauno 2,00 6 0́87,74 12 1́75,48 0,00
TA SCORRE
V
 

96 Controsoffitti. Per copertura piana. Soffitto in aderenza costituito da orditura metallica
NP.04.EDIL semplice e rivestita da una lastra di gesso fibrato tipo (D E F H1 I R secondo UNI EN 520
E.CONTRO ... re 12.5 mm e da una lastra di gesso rivestito ( tipo A secondo UNI EN 520) spessore
SOFFITTO 12.5 mm.  Il tutto fornito e posato.

SOMMANO m2 62,00 61,89 3 8́37,18 1́ 057,10 27,549

97 Fornitura e posa di controtelaio in profili metallici in lamiera zincata per porta scorrevole
NP.04_CON tipo scrigno tech per parete in cartongesso, misure 80x210 cm, sede interna spessore 70/
TRO TELAI 43 mm
O SOMMANO cadauno 11,00 596,71 6 5́63,81 1́ 353,00 20,613

98 Pannelli OSB, resistenti all'acqua, ottenuti dal riciclaggio e dalla pressatura di lamelle in
NP.05.EDIL legno sovrapposte in strati con l'orientamento delle scaglie lunghe alternato. OSB 3. Per
E.OSB coperture dei tetti, pavimentazione, ecc... Spessore 22 mm.

SOMMANO m2 235,60 10,63 2 5́04,43 0,00

99 Fornitura e posa di pavimentazione in cotto tramite posa di mattoni faccia a vista tipo
NP.05_PAV. vecchio piemonte. Posa a spina di pesce
EST_COTT SOMMANO m2 166,80 214,30 35 7́45,24 7 6́94,48 21,526
O
 

100 Fornitura e posa di sistema isolante in poliuretano espanso di densità 40-45 Kg/rn3 armato
NP.06_ISOL con orditura in legno annegato nella schiuma allo stato liquido rivestito e impermeabiliz ...
AMENTO C nio accoppiato od un supporto elastico. Voce comprensiva di spese generali 15% e utili di
OPERTURA impresa 10%. TIPO ISOMAX 12 CM

SOMMANO m2 190,80 113,85 21́ 722,58 0,00

101 Fornitura e posa di quanto occorrente per il funzionamento delle bocchette di uscita di
NP.07_UGE acqua all'interno della fontana del cortile interno dell'ospedaletto
LLI SOMMANO corpo 1,00 3 5́00,00 3 5́00,00 0,00

102 Parete interna tipo M 3. formata da una controparete come da disegno. Costituita da 2+2
NP.08_PAR lastre di cartongesso da 12.5 mm, montanti orizzontali, montanti verticali, un pannello in
ETE M3 lana di vetro spessore 60 mm. Il tutto fornito e posato.

SOMMANO m2 65,85 86,53 5 6́98,00 1́ 870,80 32,833

103 Controparete interna di rivestimento per pacchetto muratura M7. Costituita da 2 lastre di
NP.11_M7 cartongesso da 12.5 mm, montanti orizzontali, montanti verticali, un pannello in lana di r

...  da 12.5 mm, uno strato di barriera al vapore e un pannello in lana di roccia spessore 80
mm. Il tutto fornito e posato.

SOMMANO m2 480,68 69,47 33 3́92,84 8 1́95,59 24,543

104 Piattaforma elettrica con porte di piano automatiche, 2 ante telescopiche e sistemazione a
NP.18_PIAT sbalzo. Portata kg 360. Conforme a direttiva europea 2006/42/CE. Fornitura e posa
TAFORMA SOMMANO a corpo 1,00 21́ 050,76 21́ 050,76 0,00

Parziale LAVORI A CORPO euro 838 8́49,43 275 6́97,42 32,866

T O T A L E   euro 838 8́49,43 275 6́97,42 32,866

-------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------

COMMITTENTE: Comune di BUTTIGLIERA ALTA

A   R I P O R T A R E 



pag. 10

Num.Ord.
INDICAZIONE DEI LAVORI I M P O R T I

incid.
COSTO

TARIFFA
E DELLE

%
Manodopera

SOMMINISTRAZIONI TOTALE Risorse Umane

R I P O R T O 

Riepilogo  SUB CATEGORIE

 
 001 DEMOLIZIONI E RIMOZIONI 4 7́48,58 3 3́95,79 71,512

 
 002 SCAVI, REINTERRI E RIPORTI 38 0́52,72 30 0́30,46 78,918

 
 003 OPERE EDILI _  ISOLAMENTI  PARTIZIONI ORIZZONTALI 48 7́93,93 8 9́02,17 18,244

 
 004 DISPOSITIVI ANTICADUTA - LINEA VITA 6 7́16,16 2 6́19,30 39,000

 
 005 SERRAMENTI ESTERNI 117 7́79,55 5 2́06,78 4,421

 
 006 SERRAMENTI INTERNI 18 8́39,35 7 4́49,91 39,544

 
 007 OPERE ACCESSORIE AI SERRAMENTI 3 0́23,61 847,97 28,045

 
 008 OPERE EDILI _ PARTIZIONI VERTICALI 57 1́02,53 18 9́23,28 33,139

 
 009 SOTTOFONDI E VESPAI E PREPARAZIONE LETTI DI POSA 39 1́03,60 15 8́01,26 40,409

 
 010 OPERE DA DECORATORE 21́ 350,45 16 7́40,09 78,406

 
 011 PAVIMENTI E RIVESTIMENTI INTERNI 15 2́75,28 7 3́83,85 48,339

 
 012 NUOVI SERVIZI IGIENICI 13 7́49,68 5 0́31,15 36,591

 
 013 OPERE EDILI_DELIMITAZIONI E FINITURE 27 3́58,67 12 8́62,41 47,014

 
 014 OPERE EDILI _ PIATTAFORMA ELETTRICA 21́ 050,76 0,00 0,000

 
 015 OPERE EDILI _ POSE 8 4́40,27 0,00 0,000

 
 016 STRUTTURE 85 9́82,80 27 2́20,94 31,659

 
 017 OPERE DA FABBRO 3 8́47,97 0,00 0,000

 
 018 PAVIMENTAZIONI ESTERNE 111́ 565,35 28 9́50,35 25,949

 
 019 OPERE EDILI _ NUOVO PARCHEGGIO 196 0́68,17 84 3́31,71 43,011

Totale SUB CATEGORIE euro 838 8́49,43 275 6́97,42 32,866

 
    Data, 11/11/2024

Il Tecnico
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LAVORI A CORPO

1 Scavo a sezione obbligata o a sezione ristretta per posa tubazione e manufatti, in terreni
01.A01.A65. sciolti o compatti, fino a 2 m di profondità rispetto al piano di sbancamento, eseguito c ...
010 , con deposito dei materiali ai lati dello scavo stesso. Anche in presenza di acqua fino ad

un battente massimo di 20 cm
SOMMANO m³ 315,40 13,56 4 2́76,82 2 6́34,53 61,600

2 Reinterro degli scavi in genere, con le materie di scavo precedentemente estratte e
01.A01.B87. depositate nell'ambito del cantiere, compreso carico, trasporto, scarico, costipazione e
020 regolarizzazione Eseguito con mezzo meccanico

SOMMANO m³ 315,40 9,95 3 1́38,23 1́ 363,26 43,440

3 Spandimento di materiali vari per spessori superiori a cm 3, provvisti sfusi sul luogo
01.A21.A20. d'impiego, per la formazione di strati regolari, secondo le indicazioni della direzione lavor
005 ... goma degli strati Materiali terrosi, sabbia, graniglia, pietrischetto stabilizzato e simili,

sparsi con mezzi meccanici.
SOMMANO m³ 20,00 7,46 149,20 88,86 59,560

4 Spandimento di materiali vari per spessori superiori a cm 3, provvisti sfusi sul luogo
01.A21.A20. d'impiego, per la formazione di strati regolari, secondo le indicazioni della direzione lavor
020 ... rizzare la sagoma degli strati Materiali terrosi, sabbia, graniglia, pietrischetto

stabilizzato e simili, sparsi a mano.
SOMMANO m³ 6,00 13,03 78,18 78,18 100,000

5 Spandimento di materiali vari per spessori superiori a cm 3, provvisti sfusi sul luogo
01.A21.A20. d'impiego, per la formazione di strati regolari, secondo le indicazioni della direzione lavor
030 ... d ogni altro intervento per regolarizzare la sagoma degli strati Ghiaia vagliata,

pietrischetto e ciottoli sparsi a mano
SOMMANO m³ 21,48 30,29 650,62 650,62 100,000

6 Provvista di idrante con relativa valvola di chiusura a volantino, completo di attacco ad
01.P22.S00.0 innesto rapido a baionetta, diametro 1, 5'' per l'attacco della gomma di irrigazione e
05 comprensivo di rubinetto di scarico In bronzo

SOMMANO cad 8,00 54,29 434,32 0,00

7 Nolo di autoinnaffiatrice o trattore con pianale e botte a gravita' compreso autista,
01.P24.B50.0 carburante, lubrificante, trasporto in loco ed ogni onere connesso per il tempo di effettivo
05 impiego Della portata fino a 4 m³

SOMMANO h 94,51 50,36 4 7́59,52 3 7́11,48 77,980

8 Fornitura compreso il trasporto e lo scarico sul luogo del piantamento delle sottoelencate
01.P27.A10. specie arboree. c=circonferenza del tronco in centimetri misurata a metri 1.00 da terra h ...
005 ita in vaso z=pianta fornita in zolla ha=altezza da terra del palco di rami inferiore Acer

campestre cfr=10-12 ha=2.20 z
SOMMANO cad 5,00 42,77 213,85 0,00

9 Fornitura compreso il trasporto e lo scarico sul luogo del piantamento delle sottoelencate
01.P27.A10. specie arboree. c=circonferenza del tronco in centimetri misurata a metri 1.00 da terra h ...
065 n vaso z=pianta fornita in zolla ha=altezza da terra del palco di rami inferiore Acer

pseudoplatanus cfr=10-12 ha=2.20 z
SOMMANO cad 3,00 44,72 134,16 0,00

10 Fornitura compreso il trasporto e lo scarico sul luogo del piantamento delle sottoelencate
01.P27.A10. specie arboree. c=circonferenza del tronco in centimetri misurata a metri 1.00 da terra h ...
185 vaso z=pianta fornita in zolla ha=altezza da terra del palco di rami inferiore Carpinus

betulus h=1.00-1.50 r=3 cesp. z
SOMMANO cad 53,00 11,57 613,21 0,00

11 Fornitura compreso il trasporto e lo scarico sul luogo del piantamento delle sottoelencate
01.P27.A10. specie arboree. c=circonferenza del tronco in centimetri misurata a metri 1.00 da terra h ...
320 z=pianta fornita in zolla ha=altezza da terra del palco di rami inferiore Fraxinus excelsior

in var.cfr=10-12 ha=2.20 z
SOMMANO cad 4,00 34,43 137,72 0,00

12 Fornitura compreso il trasporto e lo scarico sul luogo del piantamento delle sottoelencate
01.P27.A10. specie arboree. c=circonferenza del tronco in centimetri misurata a metri 1.00 da terra h ...
510 n vaso z=pianta fornita in zolla ha=altezza da terra del palco di rami inferiore Quercus

rob.,q.petr.,q.cer. cfr=10-12 z
SOMMANO cad 5,00 57,38 286,90 0,00

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 14 8́72,73 8 5́26,93
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13 Fornitura compreso il trasporto e lo scarico sul luogo di piantamento delle sottoelencate
01.P27.A30. specie arbustive spoglianti o sempreverdi. h=altezza dell'esemplare dal colletto r=numero
200 minimo di ramificazioni basali z=fornito in zolla v=fornito in vaso o fitocella Cornus mas

- cornus sang. h=1.00-1.25 z
SOMMANO cad 20,00 16,68 333,60 0,00

14 Fornitura compreso il trasporto e lo scarico sul luogo di piantamento delle sottoelencate
01.P27.A30. specie arbustive spoglianti o sempreverdi. h=altezza dell'esemplare dal colletto r=numero
265 ... o di ramificazioni basali z=fornito in zolla v=fornito in vaso o fitocella Euonimus

europaeus-e.alatus h=1.00-1.25 r=3 z
SOMMANO cad 13,00 31,94 415,22 0,00

15 Fornitura compreso il trasporto e lo scarico sul luogo del piantamento delle sottoelencate
01.P27.A50. specie perenni e/o tappezzanti (erbacee, arbustive) in vaso h=altezza complessiva della p
145 ...  di rami partenti dal colletto z=pianta fornita con zolla v=pianta fornita in vaso Hedera

helix hibernica,h.h.crispa v=9
SOMMANO cad 575,00 0,89 511,75 0,00

16 Terra agraria prelevata da strati superficiali attivi, in tempera, di medio impasto, a
01.P27.E40.0 struttura glomerulare, con scheletro in quantita' non superiore al 5% e con pH 6-6.5
10 Contenente sostanza organica non inferiore al 2%

SOMMANO m³ 26,00 12,76 331,76 0,00

17 Diserbante ecologico costituito da corteccia di pino, fornita franco magazzino comunale o
01.P27.G60. luoghi indicati dalla D.L. Tipo grosso (20-40 mm ) - conf.in sacchi da l 80
015 SOMMANO cad 262,50 7,55 1́ 981,88 0,00

18 Geotessile non tessuto antierosivo pacciamante composto di fibre biodegradabili
01.P27.L25.0 coesionate meccanicamente mediante agugliatura su strato cartaceo, senza impiego di
05 collanti o appre ... in materia plastica,con:- massa areica g/m² 1200 - fibre vegetali 94% -

barriera cartacea 6% In bobine - spessore mm 6.5
SOMMANO m² 262,50 4,25 1́ 115,63 0,00

19 Provvista e posa in opera di tubi in PVC rigido per fognature serie UNI EN 1401-1,
08.A35.H10. giunto a bicchiere con anello elastomerico di tenuta per sistemi di fognatura e scarichi
160 interrat ... ro e provvista per dare l'opera perfettamente ultimata a regola serie SN 8 kN/m²

SDR 34: del diametro esterno di cm 12,5
SOMMANO m 10,00 16,41 164,10 92,60 56,430

20 Messa a dimora di specie arbustive ed arboree autoctone di piccole dimensioni (altezza
18.A60.A05. inferiore a 80 cm), a radice nuda e/o con pane di terra o in contenitore in operazioni di ric
005 ... ione, e sostituzione fallanze nel primo anno dopo l'impianto piantine di altezza

compresa fra 40 e 80 cm, in contenitore
SOMMANO cad 396,00 2,61 1́ 033,56 173,22 16,760

21 Ripuliture - riduzione della componente erbacea ed arbustiva mediante sfalci,
18.A65.A05. decespugliamenti ed eventuale eliminazione delle rampicanti. Intervento da eseguire solo
005 ove strettame ... re le condizioni per la germinazione e lo sviluppo dei semenzali. In

rapporto alla superficie effettivamente da ripulire
SOMMANO m² 5 6́46,00 0,11 621,06 0,00

22 Fornitura, compreso il trasporto sul luogo della messa a dimora, di piantine di specie
18.P06.A20. arbustive, di piccole dimensioni (altezza minima 30 cm) in contenitore di capacita'
015 minima 1 litro

SOMMANO cad 396,00 3,19 1́ 263,24 0,00

23 Formazione di prato, compresa la regolarizzazione del piano di semina con livellamento
20.A27.A10. sminuzzamento e rastrellatura della terra, provvista delle sementi e semina, carico e
010 traspor ...  autorizzato degli eventuali materiali di risulta Compresa, inoltre, la fresatura

alla profondita'non inferiore ai cm 12
SOMMANO m² 4 8́89,00 2,47 12 0́75,83 8 9́82,00 74,380

24 Formazione di prato, compresa la regolarizzazione del piano di semina con livellamento
20.A27.A10. sminuzzamento e rastrellatura della terra, provvista delle sementi e semina, carico e
015 traspor ... ato degli eventuali materiali di risulta Compresa, inoltre, aratura e fresatura, alla

profondita' non inferiore ai cm 30
SOMMANO m² 766,00 4,11 3 1́48,26 2 1́58,45 68,560

25 Posa telo pacciamante su aiuole gia' preparate per il piantamento, compresa la
20.A27.A45. sagomatura, l'ancoraggio al suolo con idonee forcelle metalliche e l'ancoraggio al suolo sul

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 37 8́68,62 19 9́33,20
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005 perimetro esterno con tondino di ferro In pvc drenante
SOMMANO m² 262,50 1,93 506,63 361,63 71,380

26 Formazione di siepe, compreso lo scavo, il carico e trasporto ad impianto di trattamento
20.A27.A50. autorizzato dei materiali di risulta, il concime a lenta cessione nella dose di kg 0.200, k ...
005 e due bagnamenti di cui il primo all'impianto, il trasporto delle piantine dal vivaio Fossa

delle dimensioni di cm 40x50
SOMMANO m 173,00 23,45 4 0́56,85 1́ 477,50 36,420

27 Messa a dimora di alberi con circonferenza del fusto compresa fra cm 10 e cm 12,
20.A27.A64. comprendente lo scavo della buca, il carico e trasporto ad impianto di trattamento
005 autorizzato del  ... essione, la formazione del tornello e sei bagnamenti di cui il primo al

momento del piantamento Buca di m 1.00x1.00x0.70
SOMMANO cad 17,00 89,68 1́ 524,56 524,29 34,390

28 Messa a dimora di alberi con circonferenza del fusto compresa tra cm 20 e cm 25,
20.A27.A66. comprendente lo scavo della buca, il carico e trasporto ad impianto di trattamento
010 autorizzato del  ... essione, la formazione del tornello e sei bagnamenti di cui il primo al

momento del piantamento Buca di m 1.50x1.50x0.90
SOMMANO cad 31,00 184,82 5 7́29,42 2 4́07,50 42,020

29 Messa a dimora di arbusti comprendente scavo della buca, carico e trasporto ad impianto
20.A27.A68. di trattamento autorizzato del materiale di risulta, provvista e distribuzione di g. 50 di c ...
005 di letame maturo nonche' della terra vegetale necessaria, piantagione dei soggetti e due

bagnamenti Buca di cm 30x30x30
SOMMANO cad 680,00 7,31 4 9́70,80 3 6́13,28 72,690

30 Messa a dimora di specie tappezzanti erbacee compresa la provvista di terra vegetale, la
20.A27.A75. miscela di terriccio umificato per cm 5 di spessore, lo spianamento e la regolarizzazione d
005 ... 'impianto; con una densita' di 20-24 piantine al m² Su cassonetto gia' preparato

compreso il dissodamento del sottofondo
SOMMANO m² 38,00 25,64 974,32 717,20 73,610

31 Spalcatura di branche e rami e/o rimozione del secco su piante poste in: condizioni di
20.A27.H00. minima o ridotta difficoltà(esemplificabile con alberate ubicate all'interno di parchi, giard
005 ... i di diametro superiore a cm 5, l'allontanamento dei detriti e la pulizia del cantiere Per

piante di altezza fino a m 16
SOMMANO cad 7,00 105,81 740,67 468,25 63,220

32 Potatura di allevamento su giovani esemplari al fine di mantenere l'impostazione della
20.A27.I00.0 chioma in modo da favorire il portamanto naturale caratteristico della specie, compresa la
15 di ...  la pulizia del cantiere Su esemplari gia' completamente appalcati a proiezione della

chioma superiore a m 2 di diametro
SOMMANO cad 3,00 31,30 93,90 84,87 90,390

33 Potatura di formazione, risanamento o contenimento di piante poste in condizioni di
20.A27.I50.0 minima difficolta' (esemplificabile con alberi ubicati all'interno di parchi o giardini),
05 compre ... diametro superiore a cm 5, l'allontanamento dei detriti e la pulizia del cantiere

Per piante di altezza inferiore a m 10
SOMMANO cad 21,00 94,41 1́ 982,61 1́ 137,42 57,370

34 Abbattimento di alberi di qualsiasi specie posti in condizioni di minima difficolta'
20.A27.L00. (esemplificabile con alberate ubicate all'interno di parchi o giardini), compresa
005 l'estirpazion ... eriale di risulta ad impianto di trattamento autorizzato o nei magazzini

comunali Per piante di altezza inferiore a m 10
SOMMANO cad 24,00 124,34 2 9́84,16 1́ 565,79 52,470

35 Indagine fitostatica per ricerca di sintomi di difetti interni delle piante (metodo v.t.a.),
20.A27.M00. comprensiva della relazione tecnica stilata e sottoscritta dal tecnico esecutore dell'i ...
015 dall'impiego del resistografo con localizzazione delle misurazioni e quantita'delle stesse a

discrezione del rilevatore
SOMMANO cad 7,00 90,47 633,29 537,47 84,870

36 Pacciamatura localizzata con dischi o quadrotti in materiale ligno - cellulosico
23.A25.I10.0 biodegradabile, dimensioni minime cm 40 x 40, compreso acquisto, fornitura, posa ed
05 ancoraggio con picchetti. .

SOMMANO cad 396,00 1,68 665,28 0,00

37 Protezioni individuali in materiale plastico stabilizzato tipo tubolare (shelter) di altezza
23.A25.L15. superiore a cm 100, compreso acquisto, fornitura e posa con sostegno in legno forte
005 (castagno, robinia, larice) avente diametro minimo pari a cm 4.

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 62 7́31,11 32 8́28,40
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SOMMANO cad 396,00 2,68 1́ 061,28 0,00

38 rifiuti prodotti da giardini e parchi (inclusi i rifiuti provenienti da cimiteri) (rif.codice
29.P20.A10. CER 20 02) rifiuti biodegradabili (rif.codice CER 20 02 01)
005 SOMMANO t 9,00 83,94 755,46 0,00

39 Fornitura e posa in opera di condotte in tubazione di polietilene ad alta densità (PEad)
NP.01 UNI 7611, 7613, 7614, rispondenti alle prescrizioni igienico-sanitari del Ministero alla Sa

... 'altro necessario per dare l'opera perfettamente ultimata a regola d'arte. Per tubi con
diametro esterno da 32 mm PN 10.

SOMMANO m 896,00 7,37 6 6́03,52 3 9́87,20 60,380

40 Fornitura e posa di tubazione in polietilene ad ala gocciolante disposta secondo i sesti di
NP.02 impianto nella quantità di 1 ml a mq, interrata o in superficie, compresa la posa di tut ...

aderenza migliorata della lunghezza di circa 40 cm, ripiegati ad U e disposti ogni 3 m,
esclusa la tubazione di settore

SOMMANO m2 161,00 3,81 613,41 392,84 64,042

41 Fornitura e posa di anello adacquatore compresi tutti i raccordi necessari alla sua
NP.03 realizzazione, la tubazione ad ala gocciolante, il tubo drenante in pvc corrugato rivestito in

t ... ra delle tubazioni, escluse le tubazioni di settore secondarie per il collegamento in
polietilene all'anello adacquatore

SOMMANO cadauno 35,00 63,36 2 2́17,60 681,45 30,729

42 Messa a dimora di alberi con circonferenza del fusto compresa tra cm 18 e cm 20,
NP.04 comprendente lo scavo della buca, il carico e trasporto ad impianto di smaltimento

autorizzato del  ...  a lenta cessione e i bagnamenti necessari prima dell'attivazione
dell'impianto di irrigazione. Buca di m 1.50x1.50x0.90

SOMMANO cadauno 1,00 225,74 225,74 89,76 39,763

43 Fornitura e posa in opera di condotte in tubazione di polietilene ad alta densità (PEad)
NP.05 UNI 7611, 7613, 7614, rispondenti alle prescrizioni igienico-sanitari del Ministero alla Sa

... 'altro necessario per dare l'opera perfettamente ultimata a regola d'arte. Per tubi con
diametro esterno da 20 mm PN 10.

SOMMANO m 220,00 6,80 1́ 496,00 979,00 65,441

44 Fornitura e posa di tubazione in polietilene ad ala gocciolante disposta secondo i sesti di
NP.06 impianto nella quantità di 3 ml a mq, interrata o in superficie, compresa la posa di tut ...

aderenza migliorata della lunghezza di circa 40 cm, ripiegati ad U e disposti ogni 3 m,
esclusa la tubazione di settore

SOMMANO m2 122,00 11,58 1́ 412,76 904,02 63,990

45 Fornitura e posa in opera di condotte in tubazione di polietilene ad alta densità (PEad)
NP.07 UNI 7611, 7613, 7614, rispondenti alle prescrizioni igienico-sanitari del Ministero alla Sa

... 'altro necessario per dare l'opera perfettamente ultimata a regola d'arte. Per tubi con
diametro esterno da 25 mm PN 10.

SOMMANO m 185,00 6,98 1́ 291,30 823,25 63,754

46 Fornitura e posa in opera di irrigatore statico in resina. Compreso il picchettamento, lo
NP.08 scavo, l'intercettazione alla rete idrica, il montaggio dell'irrigatore comprensiva del ma ...

a, Ti, tubazione PN10). Regolazione e collaudo. Gittata da 0,8 a 7 m, sollevamento 10 cm
pressione esercizio 1 - 2,5 bar

SOMMANO cadauno 40,00 36,09 1́ 443,60 0,00

47 Fornitura e messa a dimora di Punica granatum ad alberello, circ.15-16 cm
NP.09 SOMMANO cadauno 3,00 121,89 365,67 0,00

48 Fornitura di Quercus ilex in vaso, circ.20-25 cm
NP.10 SOMMANO cadauno 1,00 674,80 674,80 0,00

49 Fornitura di Ilex crenata, vaso 3 litri, h.30-40 cm
NP.11 SOMMANO cadauno 414,00 10,80 4 4́71,20 0,00

50 TAPPETI ERBOSI - Fornitura e posa in opera di tappeto erboso in zolla per inerbimenti a
NP.12 pronto effetto, composto da miscuglio di graminacee, compresi tutti i lavori preparatori

del ...  di 5 cm, di mescola di sabbia e lapillo, esclusa irrigazione, incluso primo taglio: per
singole superfici fino a 300 mq

SOMMANO m2 34,00 25,35 861,90 0,00

51 Fornitura di Ilex crenata, vaso 9 litri, h.60-80cm
NP.13 SOMMANO cadauno 88,00 23,50 2 0́68,00 0,00

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 88 2́93,35 40 6́85,92
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52 Fornitura di Ribes sanguineum h.60-80 cm, vaso 9 litri
NP.14 SOMMANO cadauno 22,00 37,80 831,60 0,00

53 Fornitura di Ligustrum vulgare, vaso 9 litri. h.80-100
NP.15 SOMMANO cadauno 51,00 23,50 1́ 198,50 0,00

54 Fornitura di Malus 'Red Sentinel' in vaso, circ.18-20 cm
NP.16 SOMMANO cadauno 22,00 555,20 12 2́14,40 0,00

55 Fornitura di Pennisetum alopecuroides, vaso 3 litri
NP.17 SOMMANO cadauno 266,00 11,50 3 0́59,00 0,00

56 Fornitura di Prunus spinosa vaso 9 litri
NP.18 SOMMANO cadauno 20,00 23,50 470,00 0,00

57 Fornitura di Acer campestre h.125-150 in zolla
NP.19 SOMMANO cadauno 27,00 22,90 618,30 0,00

58 Preparazione del terreno al trapianto mediante lavorazione meccanica del terreno fino a 15
NP.20 cm e successivi passaggi di affinamento meccanico e manuale, eliminazione dei ciottoli,

sassi ed erbe, completamento a mano nelle parti non raggiungibili a macchina : per aiuole
di superfici fino a 200 mq

SOMMANO m2 216,00 3,68 794,88 0,00

59 Fornitura e posa di cordolo in corten per delimitazione tra parti pavimentate e zone
NP.21 erbose, lama spessore 8 mm. con altezza sino a 200 mm fissata mediante saldatura ad un

piatto a ... ementizia, compreso la formazione dei giunti ed il loro adeguato
dimensionamento per compensare le dilatazioni termiche.

SOMMANO m 451,00 97,20 43 8́37,20 33 7́79,90 77,058

60 Fornitura e posa di cordolo in corten per delimitazione tra parti pavimentate e zone
NP.22 erbose, lama spessore 4 mm. con altezza sino a 200 mm fissata mediante saldatura ad un

piatto a ... ementizia, compreso la formazione dei giunti ed il loro adeguato
dimensionamento per compensare le dilatazioni termiche.

SOMMANO m 261,00 51,38 13 4́10,18 10 6́87,95 79,700

61 Fornitura di Morus alba 'Fruitless' in zolla, circonferenza 20-25cm
NP.23 SOMMANO cadauno 9,00 476,20 4 2́85,80 0,00

62 Fornitura e spandimento di ammendante organico, letame maturo o compost verde,
NP.24 prevedendo un quantitativo minimo di 3 kg/mq, da eseguirsi tra l’aratura e la finitura

superficiale
SOMMANO m2 4 8́89,00 0,30 1́ 466,70 0,00

63 Spianamento generale dell'area, al fine di riportarla alle quote di progetto, mediante scavo
NP.25 e riporto entro una altezza media di 10/15 cm del terreno di superficie esistente sul posto

onde portarlo al giusto livello per il deflusso delle acque, eseguito con mezzi meccanici a
controllo automatico

SOMMANO m2 5 6́55,00 0,73 4 1́28,15 0,00

64 Fornitura in opera di pozzetto per il contenimento di collettore elettrovalvole per impianto
NP.26 di irrigazione, compresivo di scavo, ricopertura,pozzetto in cls armato dim. interne

80x80x80,e chiusino C250
SOMMANO cadauno 2,00 680,69 1́ 361,38 250,04 18,367

65 Realizzazione di collettore elettrovalvole per impianto di irrigazione a 4 settori,
NP.27 compresivo di fornitura e posa di elettrovalvole per sistemi a batteria 9Vcc, b: 1",

programmato ...  batteria 9V, trasmissione dati via radio/bluetooth, involucro stagno IP68,
memoria tampone e possibilità centralizzata.

SOMMANO cadauno 2,00 1́ 793,08 3 5́86,16 0,00

66 Pozzetti in resina sintetica PEAD pesante circolare mini diam. cm 25. Provvista e posa in
NP.28 opera di pozzetti in resina sintetica costruiti in materiale termoplastico, rigido, a stru ...

ormazione e la regolazione del piano di posa; la rinfiancatura ed il livellamento con
materiali provenienti dallo scavo.

SOMMANO cadauno 8,00 55,55 444,40 0,00

Parziale LAVORI A CORPO euro 180 0́00,00 85 4́03,81 47,447

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 180 0́00,00 85 4́03,81
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R I P O R T O 180 0́00,00 85 4́03,81

T O T A L E   euro 180 0́00,00 85 4́03,81 47,447
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R I P O R T O 

Riepilogo Strutturale  CATEGORIE

C LAVORI A CORPO euro 180 0́00,00 85 4́03,81 47,447

C:001 OPERE A VERDE euro 180 0́00,00 85 4́03,81 47,447

C:001.001
 
    OSPEDALETTO - AREA PARCHEGGIO euro 12 9́05,26 3 9́79,71 30,838

C:001.001.001
 
         ABBATTIMENTI euro 1́ 865,10 978,62 52,470

C:001.001.002
 
         POTATURE E PULIZIE SELETTIVE euro 81,29 0,00 0,000

C:001.001.003
 
         LAVORAZIONI TERRENO E MOVIMENTAZIONE TERRA euro 761,17 0,00 0,000

C:001.001.004
 
         ALBERI euro 6 3́54,75 791,47 12,455

C:001.001.007
 
         TAPPETO ERBOSO euro 1́ 825,33 1́ 357,68 74,380

C:001.001.010
 
         ONERI DISCARICA euro 335,76 0,00 0,000

C:001.001.012
 
         IRRIGAZIONE euro 1́ 681,86 851,94 50,655

C:001.002
 
    OSPEDALETTO - AREA PICNIC euro 31́ 622,79 18 7́25,29 59,215

C:001.002.001
 
         ABBATTIMENTI euro 124,34 65,24 52,469

C:001.002.002
 
         POTATURE E PULIZIE SELETTIVE euro 410,85 123,47 30,052

C:001.002.003
 
         LAVORAZIONI TERRENO E MOVIMENTAZIONE TERRA euro 1́ 490,41 0,00 0,000

C:001.002.004
 
         ALBERI euro 1́ 759,17 400,93 22,791

C:001.002.007
 
         TAPPETO ERBOSO euro 3 5́74,09 2 6́58,41 74,380

C:001.002.008
 
         FORESTAZIONE euro 4 0́23,36 173,22 4,305

C:001.002.009
 
         INDAGINI VTA euro 90,47 76,78 84,868

C:001.002.010
 
         ONERI DISCARICA euro 83,94 0,00 0,000

C:001.002.011
 
         OPERE IN METALLO euro 13 4́10,18 10 6́87,95 79,700

C:001.002.012
 
         IRRIGAZIONE euro 6 6́55,98 4 5́39,29 68,199

C:001.003
 
    OSPEDALETTO - AREA FRUTTETO euro 87 0́03,60 43 3́41,39 49,816

C:001.003.002
 
         POTATURE E PULIZIE SELETTIVE euro 2 9́46,10 1́ 567,07 53,191

C:001.003.003
 
         LAVORAZIONI TERRENO E MOVIMENTAZIONE TERRA euro 3 5́71,21 88,86 2,488

C:001.003.004
 
         ALBERI euro 16 4́12,89 1́ 739,39 10,598

C:001.003.005
 
         ARBUSTI E SPECIE ERBACEE euro 5 7́54,60 1́ 590,17 27,633

C:001.003.006
 
         SIEPE euro 6 6́39,41 1́ 309,11 19,717

C:001.003.007
 
         TAPPETO ERBOSO euro 6 6́76,41 4 9́65,91 74,380

C:001.003.009
 
         INDAGINI VTA euro 542,82 460,69 84,870

C:001.003.010
 
         ONERI DISCARICA euro 167,88 0,00 0,000

C:001.003.011
 
         OPERE IN METALLO euro 33 6́31,20 25 9́15,40 77,058

C:001.003.012
 
         IRRIGAZIONE euro 10 6́61,08 5 7́04,79 53,510

C:001.004
 
    OSPEDALLETO - AREA ORTO E RETRO euro 21́ 961,22 9 5́65,38 43,556

C:001.004.001
 
         ABBATTIMENTI euro 994,72 521,93 52,470

C:001.004.003
 
         LAVORAZIONI TERRENO E MOVIMENTAZIONE TERRA euro 239,38 78,18 32,659

C:001.004.006
 
         SIEPE euro 4 6́55,42 463,20 9,950

C:001.004.010
 
         ONERI DISCARICA euro 167,88 0,00 0,000

C:001.004.011
 
         OPERE IN METALLO euro 10 2́06,00 7 8́64,50 77,058

C:001.004.012
 
         IRRIGAZIONE euro 5 6́97,82 637,57 11,190

C:001.005
 
    OSPEDALETTO - AREA CORTE euro 22 7́99,69 7 6́33,59 33,481

C:001.005.004
 
         ALBERI euro 1́ 266,21 89,76 7,089

C:001.005.005
 
         ARBUSTI E SPECIE ERBACEE euro 10 4́90,93 3 2́05,91 30,559

C:001.005.006
 
         SIEPE euro 1́ 634,27 251,84 15,410

C:001.005.007
 
         TAPPETO ERBOSO euro 861,90 0,00 0,000

C:001.005.012
 
         IRRIGAZIONE euro 8 5́46,38 4 0́86,08 47,811

C:001.006
 
    CASCINA BASSA euro 3 7́07,44 2 1́58,45 58,219

C:001.006.003
 
         LAVORAZIONI TERRENO E MOVIMENTAZIONE TERRA euro 559,18 0,00 0,000

C:001.006.007
 
         TAPPETO ERBOSO euro 3 1́48,26 2 1́58,45 68,560

TOTALE  euro 180 0́00,00 85 4́03,81 47,447
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