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*Blocco A - Cascina Bassa - Edificio 1A/2A
Per ciascun edificio si fa riferimento ad un proprio

livello con quota altimetrica zero

*Blocco A - Cascina Bassa - Edificio 3A
Per ciascun edificio si fa riferimento ad un proprio livello con quota altimetrica zero

*Blocco A - Cascina Bassa - Edificio 4A
Per ciascun edificio si fa riferimento ad un
proprio livello con quota altimetrica zero

+0.00

Blocco A - Cascina Bassa - Edificio 5A
Per ciascun edificio si fa riferimento ad un
proprio livello con quota altimetrica zero
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Intonaci settecenteschi:
-Pulizia
-Consolidamento e restauro
-Integrazione cromatica a
mimetismo delle sole parti
necessarie

Apertura nuovo
varco

-Consolidamento
murature con intonato
armato a base di calce
idraulica NHL
-Rimozione
pavimentazione
esistente
-Rifacimento
pavimentazione

-Consolidamento
murature con
intonaco armato a
base di calce
idraulica NHL
-Rimozione
pavimentazione in
cotto da ricollocare
-Restauro,
ricollocazione e
integrazione
pavimentazione in
cotto

-Demolizione
partizione interna

-Consolidamento
murature con
intonaco armato a
base di calce
idraulica NHL
-Rimozione
pavimentazione in
cotto da ricollocare
-Restauro,
ricollocazione,
integrazione
pavimentazione in
cotto

-Restauro scala
in pietra,cotto e
legno

Camino soggetti a
demolizione

-Restauro scalinata
(ESCLUSO DALL'APPALTO)

Muratura mista laterizio e
pietra interna ed esterna:

-Pulitura
-Disinfestazione e disinfezione
-Rimozione stuccature inidonee
-Consolidamento del paramento
murario con interventi di cuci
scuci di profondità
-Restauro piccoli tratti degradati
con cuci scuci superficiale
-Consolidamento paramento
murario con stilatura dei giunti
con malta di calce idraulica NHL

Infissi
esterni:

-Sostituzione
con nuovi
infissi

Pavimentazione:

-Getto in malta di
calce di pulizia

Demolizione
mangiatoie

-Consolidamento
murature con
intonaco armato a
base di calce
idraulica NHL
-Rimozione
pavimentazione
esistente
-Rifacimento
pavimentazione

-Porzione di
ambiente non
soggetta a
trasformazioni
-Prevista pulitura

-Revisione della
scala in muratura

-Ambiente non
soggetta a
trasformazioni
-Prevista pulitura

-Consolidamento murature con
intonaco armato a base di calce
idraulica NHL
-Rimozione pavimentazione in cotto
da ricollocare
-Restauro, ricollocazione e
integrazione pavimentazione in cotto

-Consolidamento murature
con intonaco armato a base
di calce idraulica NHL
-Rimozione pavimentazione
in cotto da ricollocare
-Restauro, ricollocazione e
integrazione pavimentazione
in cotto

-Restauro scala
in cotto

-Restauro scala
in legno

-Rimozione intonaco a base
cementizia sulla muratura
controterra
-Consolidamento del muro
tramite stilatura dei giunti
(ESCLUSA DALL'APPALTO)

Muratura mista laterizio e
pietra interna ed esterna:

-Pulitura
-Disinfestazione e disinfezione
-Rimozione stuccature inidonee
-Consolidamento del paramento
murario con interventi di cuci
scuci di profondità
-Restauro piccoli tratti degradati
con cuci scuci superficiale
-Consolidamento paramento
murario con stilatura dei giunti
con malta di calce idraulica NHL

Pavimentazione:

-Getto in malta
di calce
idraulica NHL
di pulizia

-Canna fumaria e camino soggetti a ciclo di interventi
conservativi
-Rimozione dell'intonaco
-Pulitura e consolidamento della muratura sottostante
-Ristilatura dei giunti con malta di calce
-Ripristino del piano del focolare
-Pulitura e ripristino della trave lignea
-Antitarlo e fungicida
-Stuccatura e stesura protettivo

Apertura nuovo varco

A4

A1

A3 A2

A5

A6

A7

A8

A9

A10

B1.a

B2

B3

B4.a

B1.b

B1.c

B4.b

-Nuova pavimentazione in
pietra

Demolizione scala

-Canna fumaria e camino soggetti a ciclo di interventi
conservativi
-Rimozione dell'intonaco
-Pulitura e consolidamento della muratura sottostante
-Ristilatura dei giunti con malta di calce
-Ripristino del piano del focolare
-Pulitura e ripristino della trave lignea
-Antitarlo e fungicida
-Stuccatura e stesura protettivo

Apertura nuovo varco

Interno ambienti
(ESCLUSO DALL'APPALTO)

-Realizzazione di parete di
schermatura frangisole in
alluminio per gli impianti
previsti nel locale

Muratura listata:
-Consolidamento con cuci scuci superficiale
-Rimozione vegetazione superiore
-Consolidamento con cuci scuci di profondità
da realizzare a seguito della rimozione della
vegetazione superiore
-Disinfestazione e disinfezione
-Pulitura
-Rimozione elementi inidonei
-Stuccatura laterizi degradati
-Restauro piccoli tratti degradati
-Consolidamento con stilatura dei giunti con
malta di calce idraulica NHL
(ESCLUSO DALL'APPALTO)

Muratura listata:
-Consolidamento con cuci scuci superficiale
-Rimozione vegetazione superiore
-Consolidamento con cuci scuci di profondità
da realizzare a seguito della rimozione della
vegetazione superiore
-Disinfestazione e disinfezione
-Pulitura
-Rimozione elementi inidonei
-Stuccatura laterizi degradati
-Restauro piccoli tratti degradati
-Consolidamento con stilatura dei giunti
con malta di calce idraulica NHL
(ESCLUSO DALL'APPALTO)

Muratura listata:
-Consolidamento con cuci scuci superficiale
-Rimozione vegetazione superiore
-Consolidamento con cuci scuci di profondità
da realizzare a seguito della rimozione della
vegetazione superiore
-Disinfestazione e disinfezione
-Pulitura
-Rimozione elementi inidonei
-Stuccatura laterizi degradati
-Restauro piccoli tratti degradati
-Consolidamento con stilatura dei giunti
con malta di calce idraulica NHL
(ESCLUSO DALL'APPALTO)

Montacarichi per zona
eventi e/o mercato al
coperto
(ESCLUSO
DALL'APPALTO)
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Hmax=2.51
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+3.55

+3.22 +3.12

-Consolidamento
murature con
intonaco armato a
base di calce
idraulica NHL
-Rimozione
pavimentazione in
cotto per restauro
da ricollocare
-Consolidamento
con soletta armata
di ripartizione
-Restauro e
ricollocazione
pavimentazione in
cotto

Apertura nuovo varco

-Chiusura varco

Apertura solaio per
passaggio piattaforma
elevatrice

Apertura nuovo varco
per montacarichi

-Consolidamento murature con
intonaco armato a base di
calce idraulica NHL
-Rimozione pavimentazione in
cotto da ricollocare
-Consolidamento con soletta
armata di ripartizione
-Restauro, ricollocazione e
integrazione pavimentazione in
cotto

-Rimozione controsoffittatura
-Consolidamento murature con
intonaco armato a base di calce
idraulica NHL
-Rimozione pavimentazione
esistente
-Consolidamento con soletta
armata di ripartizione
-Nuova pavimentazione

-Consolidamento
murature con
intonaco armato a
base di calce
idraulica NHL
-Rimozione
pavimentazione in
cotto per restauro
da ricollocare
-Consolidamento
con soletta armata
di ripartizione
-Restauro e
ricollocazione
pavimentazione in
cotto

-Consolidamento
murature con
intonaco armato a
base di calce
idraulica NHL
-Rimozione
pavimentazione in
cotto per restauro
da ricollocare
-Consolidamento
con soletta armata
di ripartizione
-Restauro e
ricollocazione
pavimentazione in
cotto

Apertura nuovo varco

-Rimozione controsoffittatura
-Consolidamento murature con
intonaco armato a base di calce
idraulica NHL
-Rimozione pavimentazione
esistente
-Consolidamento con soletta
armata di ripartizione
-Nuova pavimentazione

Apertura nuovo varco
A11 A12

A13

A14
A15

A16

A17

A18

A6 -Chiusura varco

Demolizione scala

-Restauro scalinata
(ESCLUSO DALL'APPALTO)

Montacarichi per zona
eventi e/o mercato al
coperto
(ESCLUSO
DALL'APPALTO)
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REST 02 b - PIANTA PIANO PRIMO CASCINA BASSA
SCALA 1:100

REST 02 a - PIANTA PIANO TERRA CASCINA BASSA
SCALA 1:100
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*Per ciascun edificio si fa riferimento ad un proprio livello con quota altimetrica zero

NB: Tutte le misure vanno verificate in cantiere
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