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TRAVI E PUNTONI

DA SOSTITUIRE

COSTRUZIONI

RIPARAZIONI

Vedere Tabella Dettagli

*

TRAVI E PUNTONI

DA CONSOLIDARE

CORDOLO IN

ACCIAIO

CONTROVENTATURE

IN ACCIAIO

 DOPO LE DEMOLIZIONI SI PROCEDA CON LA PULIZIA DEL

SOTTOTETTO

 PROCEDERE QUOTIDIANAMENTE ALLA

CHIUSURA/PROTEZIONE SERALE CON ADEGUATI TELI


