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DETTAGLIO INTERVENTI

TRAVI E PUNTONI

DA SOSTITUIRE

COSTRUZIONI

RIPARAZIONI

Vedere Tabella Dettagli

*

TRAVI E PUNTONI

DA CONSOLIDARE

CORDOLO IN

ACCIAIO

CONTROVENTATURE

IN ACCIAIO

 PER IL DIMENSIONAMENTO PRECISO E IL FISSAGGIO DI

CORDOLI, COLMI ANTISISMICI E CONTROVENTATURE,

FARE RIFERIMENTO ALLA TAVOLA    STR.L03

 DOPO LE DEMOLIZIONI SI PROCEDA CON LA PULIZIA DEL

SOTTOTETTO

 PROCEDERE QUOTIDIANAMENTE ALLA

CHIUSURA/PROTEZIONE SERALE CON ADEGUATI TELI

 LA MURATURA D'APPOGGIO DEI CORDOLI E I PASSAGGI

PER LE FUTURE MANUTENZIONI, DEVONO ESSERE

ADEGUATAMENTE SISTEMATI

 VEDERE LA RELAZIONE CAM PER LE NECESSARIE

CERTIFICAZIONI DEI MATERIALI


