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Num.Ord DIMENSIONI IMPORTI
TKRiFFA DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantita

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE
RIPORTO
LAVORI A CORPO
COSTI SICUREZZA (speciali)
LOTTO 1 FRONTE CANILE
ALLESTIMENTO CANTIERE

1/1 RECINZIONE di cantiere realizzata con elementi prefabbricati di rete

28.A05.E10. |metallica ¢ montanti tubolari zincati con altezza minima di 2,00 m,

005 posati su idonei supporti in calcestruzzo, compreso montaggio in

opera e successiva rimozione. Nolo calcolato sullo sviluppo lineare
nolo per il primo mese
Delimitazione / protezione passaggi lato cortile (20 ml x lotto) 20,00 20,00
Delimitazione / protezione area gru (20 ml x lotto) 20,00 20,00
SOMMANO m 40,00 3,70 148,00

2/2 RECINZIONE di cantiere realizzata con elementi prefabbricati di rete

28.A05.E10. |metallica ¢ montanti tubolari zincati con altezza minima di 2,00 m,

010 posati su idonei supporti in calcestruzzo, ... montaggio in opera e

successiva rimozione. Nolo calcolato sullo sviluppo lineare nolo per
ogni mese successivo al primo
Vedi voce n° 1 [m 40.00] *(par.ug.=3,00*40,00) 120,00 120,00
SOMMANO m 120,00 0,46 55,20
3/3 Teloni impermeabili occhiellati per protezione dalle piogge, compresi
A15035a noleggio del materiale per tutta la durata dei lavori, rimozioni e
spostamenti successivi, ancoraggi ed ogni altro onere e magistero per
fornire l'opera a regola d'arte: con teloni di plastica pesante
Copertura periodica delle porzioni di tetto in lavorazione,
considerando lotti non superiori ai 200 mq 200,00
SOMMANO mq 200,00 10,43 2'086,00
4/4 Gru idraulica cingolata da 55.000 kg: a caldo
NO04158a N.B. per ogni ora di effettivo utilizzo 110,00
SOMMANO ora 110,00 91,25 10°037,50

5/5 BAGNO CHIMICO PORTATILE per cantieri edili, in materiale

28.A05.D25. |plastico, con superfici interne ed esterne facilmente lavabili, con

005 funzionamento non elettrico, dotato di un WC alla turca ... iodica

settimanale (4 passaggi/mese) e il relativo scarico presso i siti
autorizzati. nolo primo mese o frazione di mese
1,00
SOMMANO cad 1,00 234,87 234,87

6/6 BAGNO CHIMICO PORTATILE per cantieri edili, in materiale

28.A05.D25. |plastico, con superfici interne ed esterne facilmente lavabili, con

010 funzionamento non elettrico, dotato di un WC alla turca ... assaggi/

mese) e il relativo scarico presso i siti autorizzati. nolo per ogni mese
o frazione di mese successivo al primo
1,00 3,000 3,00
SOMMANO cad 3,00 161,47 484,41
7117 Prefabbricato monoblocco con pannelli di tamponatura strutturali,
SR5013a tetto in lamiera grecata zincata, soffitto in doghe preverniciate con
uno strato di lana di roccia, pareti in pann ... di utilizzo della
soluzione per ogni mese (esclusi gli arredi): dimensioni 4.500 x 2.400
mm con altezza pari a 2.400 mm
A RIPORTARE 13°045,98
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Num.Ord DIMENSIONI IMPORTI
TKRiFFA DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantita

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE
RIPORTO 13°045,98
Uso spogliatoio 1,00 4,000 4,00
SOMMANO cad 4,00 49,16 196,64
8/8 Prefabbricato monoblocco con pannelli di tamponatura strutturali,
SR5014 tetto in lamiera grecata zincata, soffitto in doghe preverniciate con
uno strato di lana di roccia, pareti in pann ... mozione di monoblocco
prefabbricato con pannelli di tamponatura strutturali, compreso
allacciamenti alle reti di servizi
Trasporto in cantiere, posizionamento e rimozione monoblocco
prefabbricato 1,00
SOMMANO cad 1,00 356,13 356,13
9/9 Casco tecnico di protezione, taglia e sottogola regolabili, certificato a
SR5181a norma UNI EN 12492 ed UNI EN 397, costo di utilizzo mensile: in
polietilene alta densita, peso 418 g
caschetto per i visitatori 5,00
SOMMANO cad 5,00 1,30 6,50

10/ 10 Cartelli di segnaletica di sicurezza, salvataggio e informazione nelle

01.P23.H25. |sotto elencate misure e caratteristiche In alluminio smaltato - cm

035 23x31

10,00
SOMMANO cad 10,00 3,41 34,10

11/11 Cartelli di segnaletica di sicurezza, salvataggio e informazione nelle

01.P23.H25. |sotto elencate misure e caratteristiche In alluminio smaltato - cm

045 50x70

2,00
SOMMANO cad 2,00 18,51 37,02

12/12 NASTRO SEGNALETICO per delimitazione di zone di lavoro,

28.A05.E25. |percorsi obbligati, aree inaccessibili, cigli di scavi, ecc, di colore

005 bianco/rosso, fornito e posto in opera. Sono compresi ... compreso

quanto altro occorre per l'utilizzo temporaneo del nastro segnaletico.
misurato a metro lineare posto in opera
200,00 200,00
SOMMANO m 200,00 0,36 72,00

13/13 ESTINTORE PORTATILE a polvere chimica omologato D.M. 7

28.A20.HO5. |gennaio 2005 ¢ UNI EN 3-7, montato a parete con idonea staffa e

010 corredato di cartello di segnalazione. Nel prezzo si intendon ... ario

per dare il mezzo antincendio in efficienza per tutta la durata del
cantiere. Estintore a polvere 34A233BC da 9 kg.
8,00
SOMMANO cad 8,00 15,75 126,00
14/14 Dispositivo luminoso, ad integrazione delle segnalazioni ordinarie dei
SR5068¢ cantieri stradali, nelle ore notturne o in caso di scarsa visibilita, di
colore giallo, lampeggiante, o rosso ... olo funzionamento notturno:
montaggio in opera, su pali, barriere, ecc. (non incluse nel prezzo), e
successiva rimozione
per ogni lotto 7,00
SOMMANO cad 7,00 8,85 61,95
A RIPORTARE 137936,32
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Num.Ord DIMENSIONI IMPORTI
TKRiFFA DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantita

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE
RIPORTO 137936,32

15/15 F.O. quadretto con prese, contenente un interruttore magnetotermico

06.A13.HO05. |da 16A con differenziale da 30 maA e tre prese 2P+T da 16 A

005 (Valgono le note dell'articolo 06.A13.HO01) F.O. di Impianto in tubo

PVC a vista con quadretto prese IMTD 2P e 3 prese
1,00
SOMMANO cad 1,00 332,44 332,44

16/16 IMPIANTO DI TERRA per CANTIERE MEDIO (25 kW)-

28.A15.A10. |apparecchi utilizzatori ipotizzati: gru a torre, betoniera, sega circolare,

005 puliscitavole, piegaferri, macchina per intonaco premiscela

baracche e del ponteggio con conduttore equipotenziale in rame
isolato da 16 mm? temporaneo per la durata del cantiere
1,00
SOMMANO cad 1,00 264,04 264,04

17/17 Operaio comune Ore normali

01.P01.A30. |Pulizia e riordino area di cantiere 20,000 20,00

005

SOMMANO h 20,00 32,59 651,80

18/18 Realizzazione di IMPIANTO di PROTEZIONE contro le

28.A15.B05. |SCARICHE ATMOSFERICHE per gru, ponteggio o altra massa

005 metallica, eseguito con corda nuda di rame da 35 mm? collegata a

dispersor ... in acciaio zincato di lunghezza 2,50 m infissi nel
terreno, compresi gli accessori per i collegamenti. Per ogni calata.
6,00
SOMMANO cad 6,00 162,13 972,78
19/19 Cassetta in ABS completa di presidi chirurgici e farmaceutici
SR5197b secondo le disposizioni del DM 15/7/2003 integrate con il Dlgs 81/
08; da valutarsi come costo di utilizzo mensile del dispositivo
comprese le eventuali reintegrazioni dei presidi: dimensioni 44,5 x 32
x 15cm
1,00 4,000 4,00
SOMMANO cad 4,00 3,88 15,52
20/20 Armadietto in metallo completo di presidi chirurgici e farmaceutici
SR5198b secondo le disposizioni del DM 15/7/2003 integrate con il DLgs 81/
08; da valutarsi come costo di utilizzo mensile del dispositivo
comprese le eventuali reintegrazioni dei presidi: dimensioni 34 x 18 x
46 cm
1,00 4,000 4,00
SOMMANO cad 4,00 5,18 20,72

21/21 Nolo di ponteggio tubolare esterno eseguito con tubo - giunto,

01.P25.A60. |compreso trasporto, montaggio, smontaggio, nonché ogni dispositivo

005 necessario per la conformita’ alle norme di sicure ... voro e sottopiani

da compensare a parte (la misurazione viene effettuata in proiezione

verticale). Per i primi 30 giorni

esterno lato strada 36,60 8,900 325,74
esterno lato strada maggior altezza timpano 11,60 3,300 38,28
esterno lato sud 23,00 8,900 204,70
interno cortile 9,00 8,900 80,10
interno cortile 7,70 8,900 68,53
interno cortile 4,10 8,900 36,49
interno cortile 7,70 8,900 68,53
interno cortile 9,10 8,900 80,99
esterno lato nord 14,40 8,900 128,16
castelletto sbarco materiali 4,00 8,900 35,60

A RIPORTARE 1°067,12 16°193,62
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Num.Ord DIMENSIONI IMPORTI
TKRiFFA DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantita

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE
RIPORTO 1°067,12 16193,62
SOMMANO m? 1°067,12 19,22 20°510,05

22/22 Nolo di ponteggio tubolare esterno eseguito con tubo - giunto,

01.P25.A60. |compreso trasporto, montaggio, smontaggio, nonch¢ ogni dispositivo

010 necessario per la conformita' alle norme di sicure ... sottopiani da

compensare a parte (la misurazione viene effettuata in proiezione
verticale). Per ogni mese oltre al primo
Vedi voce n° 21 [m? 1 067.12] *(par.ug.=3,00%¥1067,12) 3201,36 3201,36
SOMMANO m? 37201,36 3,29 10°532,47

23/23 Nolo di piano di lavoro, per ponteggi di cui alle voci 01.P25.A60 e

01.P25.A91. |01.P25.A75, eseguito con tavolati dello spessore di 5 cm e/o elementi

005 metallici, comprensivo di eventuale sottop ... smontaggio, pulizia e

manutenzione; (la misura viene effettuata in proiezione orizzontale

per ogni piano). Per ogni mese

esterno lato strada 4,00 36,60 1,000 2,000 292,80
esterno lato strada maggior altezza timpano 4,00 11,60 1,000 2,000 92,80
esterno lato sud 4,00 23,00 1,000 2,000 184,00
interno cortile 4,00 9,00 1,000 2,000 72,00
interno cortile 4,00 7,70 1,000 2,000 61,60
interno cortile 4,00 4,10 1,000 2,000 32,80
interno cortile 4,00 7,70 1,000 2,000 61,60
interno cortile 4,00 9,10 1,000 2,000 72,80
esterno lato nord 4,00 14,40 1,000 2,000 115,20
castelletto sbarco materiali 4,00 4,00 1,000 2,000 32,00

SOMMANO m? 1°017,60 3,04 3'093,50,

24/24 MANTOVANA per protezione di aree di transito pedonale o aree di

28.A10.C0S. |lavoro a carattere continuativo, idonea per proteggere contro gli

005 agenti meccanici caduti dall'alto, costituita da s ... ale di risulta. per lo

sviluppo in m2 in proiezione orizzontale dell'area protetta: per il
primo mese o frazione di mese
esterno lato strada 36,60 1,500 54,90
esterno lato sud 23,00 1,500 34,50
SOMMANO m? 89,40 10,66 953,00

25/25 MANTOVANA per protezione di aree di transito pedonale o aree di

28.A10.COS. |lavoro a carattere continuativo, idonea per proteggere contro gli

010 agenti meccanici caduti dall'alto, costituita da s ... sori di fissaggio, la

manutenzione periodica, il ritiro a fine lavori del materiale di risulta.
per ogni mese successivo
Vedi voce n° 24 [m? 89.40] *(par.ug.=3,00*89,40) 268,20 268,20
SOMMANO m? 268,20 1,30 348,66

26/26 Telo in PEAD dato in opera, per un periodo fino a 6 mesi, per

28.A05.A07. |contenimento materiali minuti e per protezione di ponteggi di

005 facciata, continuo, opportunamente legato al ponteggio (almeno una

legatura al m? di telo) almeno una legatura al m? di telo
Considerate solo facciate lato strada:
esterno lato strada 36,60 8,900 325,74
esterno lato strada maggior altezza timpano 11,60 3,300 38,28
esterno lato sud 23,00 8,900 204,70
SOMMANO m? 568,72 5,22 2'968,72

27/27 Centrali di controllo e comando composta da 3 zone (di cui una per il

06.P18.A01. |controllo dell'impianto), dotata di protezione antisradicamento e di

005 microsWitch contro l'apertura comandata da chiave elettronica

esclusa batteria centrale di controllo e comando a 3 zone
A RIPORTARE 54'600,02
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Num.Ord DIMENSIONI IMPORTI
TKRiFFA DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantita

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE
RIPORTO 54°600,02
1,00
SOMMANO cad 1,00 153,73 153,73

28 /28 P.O. Posa in opera di centrali di controllo e comando per impianti

06.A18.A02. |anti-intrusione a moduli da 1 a 16 moduli compresa la posa degli

705 accessori,dei moduli e di tutti i collegamenti P.O. di centrale a moduli

1,00
SOMMANO cad 1,00 61,63 61,63

29/29 Rivelatori volumetrici da esterno coppia di microonde per esterno

06.P18.B05.0|completa di trasformatori coppia microonde portata 80 m con

15 trasformatori

4,00
SOMMANO cad 4,00 17138,08 4'552,32

30/30 P.O. Posa in opera di rivelatori volumetrici da esterno compresi i

06.A18.B0S. |collegamenti P.O. di rivelatore volumetrico da esterno

705 8,00

SOMMANO cad 8,00 92,28 738,24

31/31 Segnalatori acustici e luminosi sirena elettronica da esterno con

06.P18.B07.0|lampeggiatore

10 2,00

SOMMANO cad 2,00 70,28 140,56

32/32 P.O. Posa in opera di segnalatori acustici e luminosi compresi

06.A18.B07. |collegamenti P.O. di sirena elettronica da esterno con lampeggiatore

510 2,00

SOMMANO cad 2,00 20,44 40,88

33/33 Cavi speciali per impianti di sicurezza (antintrusione) con conduttori

06.P02.E01.0 |in rame flessibili, isolati in PVC, schermatura a nastro accoppiato di

55 poliestere-alluminio con conduttore di ... opachi e gas tossici e

corrosivi secondo le norme CEI 20-22 II. Cavi 300 v cavo per
impianti di sicurezza 2x0,75+8x0,22
600,00 600,00
SOMMANO m 600,00 1,19 714,00
LOTTO 2 ESEDRA DI PONENTE a
34/34 Teloni impermeabili occhiellati per protezione dalle piogge, compresi
A15035a noleggio del materiale per tutta la durata dei lavori, rimozioni e
spostamenti successivi, ancoraggi ed ogni altro onere e magistero per
fornire l'opera a regola d'arte: con teloni di plastica pesante
Copertura periodica delle porzioni di tetto in lavorazione,
considerando lotti non superiori ai 200 mq 200,00
SOMMANO mq 200,00 10,43 2'086,00
35/35 Gru idraulica cingolata da 55.000 kg: a caldo
NO04158a N.B. per ogni ora di effettivo utilizzo 110,00
SOMMANO ora 110,00 91,25 10°037,50
A RIPORTARE 73°124,88
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Num.Ord DIMENSIONI IMPORTI
TKRiFFA DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantita

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE
RIPORTO 73°124,88

36/36 RECINZIONE di cantiere realizzata con elementi prefabbricati di rete

28.A05.E10. |metallica ¢ montanti tubolari zincati con altezza minima di 2,00 m,

005 posati su idonei supporti in calcestruzzo, compreso montaggio in

opera e successiva rimozione. Nolo calcolato sullo sviluppo lineare
nolo per il primo mese
Delimitazione / protezione passaggi lato cortile (20 ml x lotto) 20,00 20,00
Delimitazione / protezione area gru (20 ml x lotto) 20,00 20,00
SOMMANO m 40,00 3,70 148,00

37/37 RECINZIONE di cantiere realizzata con elementi prefabbricati di rete

28.A05.E10. |metallica ¢ montanti tubolari zincati con altezza minima di 2,00 m,

010 posati su idonei supporti in calcestruzzo, ... montaggio in opera e

successiva rimozione. Nolo calcolato sullo sviluppo lineare nolo per
ogni mese successivo al primo
vedi voce precedente 3,00
SOMMANO m 3,00 0,46 1,38

38/38 BAGNO CHIMICO PORTATILE per cantieri edili, in materiale

28.A05.D25. |plastico, con superfici interne ed esterne facilmente lavabili, con

005 funzionamento non elettrico, dotato di un WC alla turca ... iodica

settimanale (4 passaggi/mese) e il relativo scarico presso i siti
autorizzati. nolo primo mese o frazione di mese
1,00
SOMMANO cad 1,00 234,87 234,87

39/39 BAGNO CHIMICO PORTATILE per cantieri edili, in materiale

28.A05.D25. |plastico, con superfici interne ed esterne facilmente lavabili, con

010 funzionamento non elettrico, dotato di un WC alla turca ... assaggi/

mese) e il relativo scarico presso i siti autorizzati. nolo per ogni mese
o frazione di mese successivo al primo
1,00 3,000 3,00
SOMMANO cad 3,00 161,47 484,41
40/40 Prefabbricato monoblocco con pannelli di tamponatura strutturali,
SR5013a tetto in lamiera grecata zincata, soffitto in doghe preverniciate con
uno strato di lana di roccia, pareti in pann ... di utilizzo della
soluzione per ogni mese (esclusi gli arredi): dimensioni 4.500 x 2.400
mm con altezza pari a 2.400 mm
Uso spogliatoio 1,00 4,000 4,00
SOMMANO cad 4,00 49,16 196,64
41/41 Prefabbricato monoblocco con pannelli di tamponatura strutturali,
SR5014 tetto in lamiera grecata zincata, soffitto in doghe preverniciate con
uno strato di lana di roccia, pareti in pann ... mozione di monoblocco
prefabbricato con pannelli di tamponatura strutturali, compreso
allacciamenti alle reti di servizi
Trasporto in cantiere, posizionamento e rimozione monoblocco
prefabbricato 1,00
SOMMANO cad 1,00 356,13 356,13
42/42 Casco tecnico di protezione, taglia e sottogola regolabili, certificato a
SR5181a norma UNI EN 12492 ed UNI EN 397, costo di utilizzo mensile: in
polietilene alta densita, peso 418 g
caschetto per i visitatori 5,00
SOMMANO cad 5,00 1,30 6,50
A RIPORTARE 74'552,81
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Num.Ord DIMENSIONI IMPORTI
TKRiFFA DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantita

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE
RIPORTO 74°552,81

43 /43 Cartelli di segnaletica di sicurezza, salvataggio e informazione nelle

01.P23.H25. |sotto elencate misure e caratteristiche In alluminio smaltato - cm

035 23x31

10,00
SOMMANO cad 10,00 3,41 34,10

44 /44 Cartelli di segnaletica di sicurezza, salvataggio e informazione nelle

01.P23.H25. |sotto elencate misure e caratteristiche In alluminio smaltato - cm

045 50x70

2,00
SOMMANO cad 2,00 18,51 37,02

45745 NASTRO SEGNALETICO per delimitazione di zone di lavoro,

28.A05.E25. |percorsi obbligati, aree inaccessibili, cigli di scavi, ecc, di colore

005 bianco/rosso, fornito e posto in opera. Sono compresi ... compreso

quanto altro occorre per l'utilizzo temporaneo del nastro segnaletico.
misurato a metro lineare posto in opera
per lotto 200,00 200,00
SOMMANO m 200,00 0,36 72,00

46 /46 ESTINTORE PORTATILE a polvere chimica omologato D.M. 7

28.A20.HOS. |gennaio 2005 ¢ UNI EN 3-7, montato a parete con idonea staffa e

010 corredato di cartello di segnalazione. Nel prezzo si intendon ... ario

per dare il mezzo antincendio in efficienza per tutta la durata del
cantiere. Estintore a polvere 34A233BC da 9 kg.
per ogni lotto 4,00
SOMMANO cad 4,00 15,75 63,00
47/47 Dispositivo luminoso, ad integrazione delle segnalazioni ordinarie dei
SR5068¢ cantieri stradali, nelle ore notturne o in caso di scarsa visibilita, di
colore giallo, lampeggiante, o rosso ... olo funzionamento notturno:
montaggio in opera, su pali, barriere, ecc. (non incluse nel prezzo), e
successiva rimozione
per ogni lotto 6,00
SOMMANO cad 6,00 8,85 53,10

48 /48 F.O. quadretto con prese, contenente un interruttore magnetotermico

06.A13.HO5. |da 16A con differenziale da 30 maA e tre prese 2P+T da 16 A

005 (Valgono le note dell'articolo 06.A13.HO01) F.O. di Impianto in tubo

PVC a vista con quadretto prese IMTD 2P e 3 prese
1,00
SOMMANO cad 1,00 332,44 332,44

49 /49 IMPIANTO DI TERRA per CANTIERE MEDIO (25 kW)-

28.A15.A10. |apparecchi utilizzatori ipotizzati: gru a torre, betoniera, sega circolare,

005 puliscitavole, piegaferri, macchina per intonaco premiscela

baracche e del ponteggio con conduttore equipotenziale in rame
isolato da 16 mm? temporaneo per la durata del cantiere
1,00
SOMMANO cad 1,00 264,04 264,04

50/50 Operaio comune Ore normali

01.PO1.A30. |Pulizia e riordino area di cantiere 20,000 20,00

005

SOMMANO h 20,00 32,59 651,80
A RIPORTARE 76°060,31
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Num.Ord.
TARIFFA

DESIGNAZIONE DEI LAVORI

DIMENSIONI

par.ug.

lung.

larg.

H/peso

Quantita

IMPORTI

unitario TOTALE

RIPORTO

76°060,31

51/51
28.A15.B0S.
005

52/52
SR5197b

53/53
SR5198b

54 /54
01.P25.A60.
005

55755
01.P25.A60.
010

56/56
01.P25.A91.
005

Realizzazione di IMPIANTO di PROTEZIONE contro le
SCARICHE ATMOSFERICHE per gru, ponteggio o altra massa
metallica, eseguito con corda nuda di rame da 35 mm? collegata a
dispersor ... in acciaio zincato di lunghezza 2,50 m infissi nel
terreno, compresi gli accessori per i collegamenti. Per ogni calata.

SOMMANO cad

Cassetta in ABS completa di presidi chirurgici e farmaceutici
secondo le disposizioni del DM 15/7/2003 integrate con il Dlgs 81/
08; da valutarsi come costo di utilizzo mensile del dispositivo
comprese le eventuali reintegrazioni dei presidi: dimensioni 44,5 x 32
x 15 cm

SOMMANO cad

Armadietto in metallo completo di presidi chirurgici e farmaceutici
secondo le disposizioni del DM 15/7/2003 integrate con il DLgs 81/
08; da valutarsi come costo di utilizzo mensile del dispositivo
comprese le eventuali reintegrazioni dei presidi: dimensioni 34 x 18 x
46 cm

SOMMANO cad

Nolo di ponteggio tubolare esterno eseguito con tubo - giunto,
compreso trasporto, montaggio, smontaggio, nonché ogni dispositivo
necessario per la conformita' alle norme di sicure ... voro e sottopiani
da compensare a parte (la misurazione viene effettuata in proiezione
verticale). Per i primi 30 giorni

lato strada parte sud

lato strada parte nord

lato cortile parte sud

lato cortile avancorpo

lato cortile avancorpo - coeff. in aumento per partenza su copertura
basso fabbricato

lato cortile avancorpo

lato cortile parte nord

lato cortile parte nord - coeff. in aumento per partenza su copertura
basso fabbricato

lato cortile parte nord - coeff. in aumento per partenza su copertura
basso fabbricato

lato cortile parte nord - avancorpo ingresso (1. 4,50 conteggiato con
esedra di ponente 2)

castelletto sbarco materiali

SOMMANO m?

Nolo di ponteggio tubolare esterno eseguito con tubo - giunto,
compreso trasporto, montaggio, smontaggio, nonché ogni dispositivo
necessario per la conformita' alle norme di sicure ... sottopiani da
compensare a parte (la misurazione viene effettuata in proiezione
verticale). Per ogni mese oltre al primo

Vedi voce n° 21 [m? 1 431.20] *(par.ug.=3,00%¥1431,20)

SOMMANO m?

Nolo di piano di lavoro, per ponteggi di cui alle voci 01.P25.A60 e
01.P25.A75, eseguito con tavolati dello spessore di 5 cm e/o elementi
metallici, comprensivo di eventuale sottop ... smontaggio, pulizia e
manutenzione; (la misura viene effettuata in proiezione orizzontale

1,00

1,00

4293,60

27,70
40,70
16,90

3,00

5,80
2,90
45,30
3,50

3,30

4,00

4,000

4,000

9,100
9,500
10,200
10,200

5,100
10,200
9,500
7,000

7,000

10,200

7,00

7,00

4,00

4,00

4,00

4,00

252,07
386,65
172,38
30,60
34,02
29,58
430,35
28,18

26,57

40,80

17431,20

47293,60

4293,60

162,13

5,18

1'134,91

15,52

20,72

19,22 27'507,66

3,29 14°125,94

A RIPORTARE

1187865,06
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Num.Ord DIMENSIONI IMPORTI
TKRiFFA DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantita

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE
RIPORTO 118865,06

per ogni piano). Per ogni mese
lato strada parte sud 4,00 27,70 1,000 2,000 221,60
lato strada parte nord 4,00 40,70 1,000 2,000 325,60
lato cortile parte sud 4,00 16,90 1,000 2,000 135,20
lato cortile avancorpo 4,00 3,00 1,000 2,000 24,00
lato cortile avancorpo 4,00 5,80 1,000 2,000 46,40
lato cortile avancorpo 4,00 2,90 1,000 2,000 23,20
lato cortile parte nord 4,00 45,30 1,000 2,000 362,40
lato cortile parte nord 4,00 3,50 1,000 2,000 28,00
lato cortile parte nord 4,00 3,30 1,000 2,000 26,40
lato cortile parte nord (1. 4,50 conteggiato con esedra di ponente 2)
castelletto sbarco materiali 4,00 4,00 1,000 2,000 32,00

SOMMANO m? 1224,80 3,04 3723,39

57157 MANTOVANA per protezione di aree di transito pedonale o aree di

28.A10.C05. |lavoro a carattere continuativo, idonea per proteggere contro gli

005 agenti meccanici caduti dall'alto, costituita da s ... ale di risulta. per lo

sviluppo in m2 in proiezione orizzontale dell'area protetta: per il
primo mese o frazione di mese
lato strada parte sud 27,70 1,500 41,55
lato strada parte nord 40,70 1,500 61,05
SOMMANO m? 102,60 10,66 1'093,72

58/58 MANTOVANA per protezione di aree di transito pedonale o aree di

28.A10.C0S. |lavoro a carattere continuativo, idonea per proteggere contro gli

010 agenti meccanici caduti dall'alto, costituita da s ... sori di fissaggio, la

manutenzione periodica, il ritiro a fine lavori del materiale di risulta.
per ogni mese successivo
Vedi voce n° 24 [m? 102.60] *(par.ug.=3,00%*102,60) 307,80 307,80
SOMMANO m? 307,80 1,30 400,14

59759 Telo in PEAD dato in opera, per un periodo fino a 6 mesi, per

28.A05.A07. |contenimento materiali minuti e per protezione di ponteggi di

005 facciata, continuo, opportunamente legato al ponteggio (almeno una

legatura al m? di telo) almeno una legatura al m? di telo
Considerate solo facciate lato strada:
lato strada parte sud 27,70 9,100 252,07
lato strada parte nord 40,70 9,500 386,65
SOMMANO m? 638,72 522 3334,12

60/ 60 Centrali di controllo e comando composta da 3 zone (di cui una per il

06.P18.A01. |controllo dell'impianto), dotata di protezione antisradicamento e di

005 microsWitch contro l'apertura comandata da chiave elettronica

esclusa batteria centrale di controllo ¢ comando a 3 zone
1,00
SOMMANO cad 1,00 153,73 153,73

61/61 P.O. Posa in opera di centrali di controllo e comando per impianti

06.A18.A02. |anti-intrusione a moduli da 1 a 16 moduli compresa la posa degli

705 accessori,dei moduli e di tutti i collegamenti P.O. di centrale a moduli

1,00
SOMMANO cad 1,00 61,63 61,63

62 /62 Rivelatori volumetrici da esterno coppia di microonde per esterno

06.P18.B05.0|completa di trasformatori coppia microonde portata 80 m con

15 trasformatori

2,00
A RIPORTARE 2,00 127°631,79
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Num.Ord DIMENSIONI IMPORTI
TKRiFFA DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantita

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE
RIPORTO 2,00 127°631,79
SOMMANO cad 2,00 17138,08 2276,16

63 /63 P.O. Posa in opera di rivelatori volumetrici da esterno compresi i

06.A18.B05. |collegamenti P.O. di rivelatore volumetrico da esterno

705 4,00

SOMMANO cad 4,00 92,28 369,12

64/ 64 Segnalatori acustici e luminosi sirena elettronica da esterno con

06.P18.B07.0|lampeggiatore

10 2,00

SOMMANO cad 2,00 70,28 140,56

65/ 65 P.O. Posa in opera di segnalatori acustici e luminosi compresi

06.A18.B07. |collegamenti P.O. di sirena elettronica da esterno con lampeggiatore

510 2,00

SOMMANO cad 2,00 20,44 40,88

66/ 66 Cavi speciali per impianti di sicurezza (antintrusione) con conduttori

06.P02.E01.0 |in rame flessibili, isolati in PVC, schermatura a nastro accoppiato di

55 poliestere-alluminio con conduttore di ... opachi e gas tossici e

corrosivi secondo le norme CEI 20-22 II. Cavi 300 v cavo per
impianti di sicurezza 2x0,75+8x0,22
400,00 400,00
SOMMANO m 400,00 1,19 476,00
LOTTO 3 ESEDRA DI PONENTE b
67/67 Teloni impermeabili occhiellati per protezione dalle piogge, compresi
A15035a noleggio del materiale per tutta la durata dei lavori, rimozioni e
spostamenti successivi, ancoraggi ed ogni altro onere e magistero per
fornire l'opera a regola d'arte: con teloni di plastica pesante
Copertura periodica delle porzioni di tetto in lavorazione,
considerando lotti non superiori ai 200 mq 200,00
SOMMANO mq 200,00 10,43 2'086,00
68 /68 Gru idraulica cingolata da 55.000 kg: a caldo
N04158a N.B. per ogni ora di effettivo utilizzo 90,00
SOMMANO ora 90,00 91,25 8212,50

69 /69 RECINZIONE di cantiere realizzata con elementi prefabbricati di rete

28.A05.E10. |metallica ¢ montanti tubolari zincati con altezza minima di 2,00 m,

005 posati su idonei supporti in calcestruzzo, compreso montaggio in

opera e successiva rimozione. Nolo calcolato sullo sviluppo lineare
nolo per il primo mese
Delimitazione / protezione passaggi lato cortile (20 ml x lotto) 20,00 20,00
Delimitazione / protezione area gru (20 ml x lotto) 20,00 20,00
SOMMANO m 40,00 3,70 148,00

70/70 RECINZIONE di cantiere realizzata con elementi prefabbricati di rete

28.A05.E10. |metallica ¢ montanti tubolari zincati con altezza minima di 2,00 m,

010 posati su idonei supporti in calcestruzzo, ... montaggio in opera e

successiva rimozione. Nolo calcolato sullo sviluppo lineare nolo per
ogni mese successivo al primo
vedi voce precedente 2,00
A RIPORTARE 2,00 141°381,01
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Num.Ord DIMENSIONI IMPORTI
TKRiFFA DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantita

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE
RIPORTO 2,00 1417381,01
SOMMANO m 2,00 0,46 0,92

71/71 BAGNO CHIMICO PORTATILE per cantieri edili, in materiale

28.A05.D25. |plastico, con superfici interne ed esterne facilmente lavabili, con

005 funzionamento non elettrico, dotato di un WC alla turca ... iodica

settimanale (4 passaggi/mese) e il relativo scarico presso i siti
autorizzati. nolo primo mese o frazione di mese
1,00
SOMMANO cad 1,00 234,87 234,87

72/72 BAGNO CHIMICO PORTATILE per cantieri edili, in materiale

28.A05.D25. |plastico, con superfici interne ed esterne facilmente lavabili, con

010 funzionamento non elettrico, dotato di un WC alla turca ... assaggi/

mese) e il relativo scarico presso i siti autorizzati. nolo per ogni mese
o frazione di mese successivo al primo
1,00 2,000 2,00
SOMMANO cad 2,00 161,47 322,94
73773 Prefabbricato monoblocco con pannelli di tamponatura strutturali,
SR5013a tetto in lamiera grecata zincata, soffitto in doghe preverniciate con
uno strato di lana di roccia, pareti in pann ... di utilizzo della
soluzione per ogni mese (esclusi gli arredi): dimensioni 4.500 x 2.400
mm con altezza pari a 2.400 mm
Uso spogliatoio 1,00 3,000 3,00
SOMMANO cad 3,00 49,16 147,48
74174 Prefabbricato monoblocco con pannelli di tamponatura strutturali,
SR5014 tetto in lamiera grecata zincata, soffitto in doghe preverniciate con
uno strato di lana di roccia, pareti in pann ... mozione di monoblocco
prefabbricato con pannelli di tamponatura strutturali, compreso
allacciamenti alle reti di servizi
Trasporto in cantiere, posizionamento e rimozione monoblocco
prefabbricato 1,00
SOMMANO cad 1,00 356,13 356,13
75175 Casco tecnico di protezione, taglia e sottogola regolabili, certificato a
SR5181a norma UNI EN 12492 ed UNI EN 397, costo di utilizzo mensile: in
polietilene alta densita, peso 418 g
caschetto per i visitatori 5,00
SOMMANO cad 5,00 1,30 6,50

76 /76 Cartelli di segnaletica di sicurezza, salvataggio e informazione nelle

01.P23.H25. |sotto elencate misure e caratteristiche In alluminio smaltato - cm

035 23x31

10,00
SOMMANO cad 10,00 3,41 34,10

771177 Cartelli di segnaletica di sicurezza, salvataggio e informazione nelle

01.P23.H25. |sotto elencate misure e caratteristiche In alluminio smaltato - cm

045 50x70

2,00
SOMMANO cad 2,00 18,51 37,02

78 /78 NASTRO SEGNALETICO per delimitazione di zone di lavoro,

A RIPORTARE 142°520,97
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Num.Ord DIMENSIONI IMPORTI
T:RiFFA DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantita

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE
RIPORTO 142°520,97
28.A05.E25. |percorsi obbligati, aree inaccessibili, cigli di scavi, ecc, di colore

005 bianco/rosso, fornito e posto in opera. Sono compresi ... compreso

quanto altro occorre per l'utilizzo temporaneo del nastro segnaletico.
misurato a metro lineare posto in opera
per lotto 200,00 200,00
SOMMANO m 200,00 0,36 72,00

797179 ESTINTORE PORTATILE a polvere chimica omologato D.M. 7

28.A20.HOS5. |gennaio 2005 ¢ UNI EN 3-7, montato a parete con idonea staffa e

010 corredato di cartello di segnalazione. Nel prezzo si intendon ... ario

per dare il mezzo antincendio in efficienza per tutta la durata del
cantiere. Estintore a polvere 34A233BC da 9 kg.
per ogni lotto 4,00
SOMMANO cad 4,00 15,75 63,00
80/80 Dispositivo luminoso, ad integrazione delle segnalazioni ordinarie dei
SR5068¢ cantieri stradali, nelle ore notturne o in caso di scarsa visibilita, di
colore giallo, lampeggiante, o rosso ... olo funzionamento notturno:
montaggio in opera, su pali, barriere, ecc. (non incluse nel prezzo), e
successiva rimozione
per ogni lotto 6,00
SOMMANO cad 6,00 8,85 53,10

81/81 F.O. quadretto con prese, contenente un interruttore magnetotermico

06.A13.HO5. |da 16A con differenziale da 30 maA e tre prese 2P+T da 16 A

005 (Valgono le note dell'articolo 06.A13.HO01) F.O. di Impianto in tubo

PVC a vista con quadretto prese IMTD 2P e 3 prese
1,00
SOMMANO cad 1,00 332,44 332,44

82/82 IMPIANTO DI TERRA per CANTIERE MEDIO (25 kW)-

28.A15.A10. |apparecchi utilizzatori ipotizzati: gru a torre, betoniera, sega circolare,

005 puliscitavole, piegaferri, macchina per intonaco premiscela

baracche e del ponteggio con conduttore equipotenziale in rame
isolato da 16 mm? temporaneo per la durata del cantiere
1,00
SOMMANO cad 1,00 264,04 264,04

83/83 Operaio comune Ore normali

01.PO1.A30. |Pulizia e riordino area di cantiere 20,000 20,00

005

SOMMANO h 20,00 32,59 651,80

84 /84 Realizzazione di IMPIANTO di PROTEZIONE contro le

28.A15.B05. |SCARICHE ATMOSFERICHE per gru, ponteggio o altra massa

005 metallica, eseguito con corda nuda di rame da 35 mm? collegata a

dispersor ... in acciaio zincato di lunghezza 2,50 m infissi nel
terreno, compresi gli accessori per i collegamenti. Per ogni calata.
5,00
SOMMANO cad 5,00 162,13 810,65
85/85 Cassetta in ABS completa di presidi chirurgici e farmaceutici
SR5197b secondo le disposizioni del DM 15/7/2003 integrate con il Dlgs 81/
08; da valutarsi come costo di utilizzo mensile del dispositivo
comprese le eventuali reintegrazioni dei presidi: dimensioni 44,5 x 32
x 15 cm
1,00 3,000 3,00
A RIPORTARE 3,00 144°768,00
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Num.Ord DIMENSIONI IMPORTI
TKRiFFA DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantita

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

RIPORTO 3,00 144°768,00

SOMMANO cad 3,00 3,88 11,64
86 /86 Armadietto in metallo completo di presidi chirurgici e farmaceutici
SR5198b secondo le disposizioni del DM 15/7/2003 integrate con il DLgs 81/
08; da valutarsi come costo di utilizzo mensile del dispositivo
comprese le eventuali reintegrazioni dei presidi: dimensioni 34 x 18 x

46 cm
1,00 3,000 3,00

SOMMANO cad 3,00 5,18 15,54

87/87 Nolo di ponteggio tubolare esterno eseguito con tubo - giunto,

01.P25.A60. |compreso trasporto, montaggio, smontaggio, nonché ogni dispositivo

005 necessario per la conformita' alle norme di sicure ... voro e sottopiani

da compensare a parte (la misurazione viene effettuata in proiezione

verticale). Per i primi 30 giorni

lato strada 43,80 9,600 420,48

lato cortile avancorpo ingresso (calcolato lato intero per coerenza

strutturale) 18,90 9,600 181,44

lato cortile avancorpo - coeff. in aumento per partenza su copertura

basso fabbricato 1,15 3,30 7,000 26,57

lato cortile - coeff. in aumento per partenza su copertura basso

fabbricato 1,15 7,20 7,000 57,96

lato cortile 25,70 9,600 246,72

castelletto sbarco materiali 4,00 9,600 38,40
SOMMANO m? 971,57 19,22 187673,58

88 /88 Nolo di ponteggio tubolare esterno eseguito con tubo - giunto,

01.P25.A60. |compreso trasporto, montaggio, smontaggio, nonché ogni dispositivo

010 necessario per la conformita' alle norme di sicure ... sottopiani da

compensare a parte (la misurazione viene effettuata in proiezione
verticale). Per ogni mese oltre al primo
Vedi voce n° 21 [m? 971.57] *(par.ug.=2,00%971,57) 1943,14 1'943,14
SOMMANO m? 1'943,14 3,29 6'392,93

89 /89 Nolo di piano di lavoro, per ponteggi di cui alle voci 01.P25.A60 e

01.P25.A91. |01.P25.A75, eseguito con tavolati dello spessore di 5 cm e/o elementi

005 metallici, comprensivo di eventuale sottop ... smontaggio, pulizia e

manutenzione; (la misura viene effettuata in proiezione orizzontale
per ogni piano). Per ogni mese
lato strada 3,00 43,80 1,000 2,000 262,80
lato cortile avancorpo ingresso (calcolato lato intero per coerenza
strutturale) 3,00 18,90 1,000 2,000 113,40
lato cortile avancorpo 3,00 3,30 1,000 2,000 19,80
lato cortile 3,00 7,20 1,000 2,000 43,20
lato cortile 3,00 25,70 1,000 2,000 154,20
castelletto sbarco materiali 3,00 4,00 1,000 2,000 24,00
SOMMANO m? 617,40 3,04 1'876,90

90 /90 MANTOVANA per protezione di aree di transito pedonale o aree di

28.A10.CO5. |lavoro a carattere continuativo, idonea per proteggere contro gli

005 agenti meccanici caduti dall'alto, costituita da s ... ale di risulta. per lo

sviluppo in m2 in proiezione orizzontale dell'area protetta: per il
primo mese o frazione di mese
lato strada 43,80 1,500 65,70
SOMMANO m? 65,70 10,66 700,36
91/91 MANTOVANA per protezione di aree di transito pedonale o aree di
28.A10.C05. |lavoro a carattere continuativo, idonea per proteggere contro gli
A RIPORTARE 172°438,95
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Num.Ord DIMENSIONI IMPORTI
TKRiFFA DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantita

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE
RIPORTO 172°438,95
010 agenti meccanici caduti dall'alto, costituita da s ... sori di fissaggio, la
manutenzione periodica, il ritiro a fine lavori del materiale di risulta.
per ogni mese successivo
Vedi voce n° 24 [m? 65.70] *(par.ug.=2,00%65,70) 131,40 131,40
SOMMANO m? 131,40 1,30 170,82

92/92 Telo in PEAD dato in opera, per un periodo fino a 6 mesi, per

28.A05.A07. |contenimento materiali minuti e per protezione di ponteggi di

005 facciata, continuo, opportunamente legato al ponteggio (almeno una

legatura al m? di telo) almeno una legatura al m? di telo
Considerate solo facciate lato strada
lato strada 43,80 9,600 420,48
SOMMANO m? 420,48 5,22 2'194,91

93/93 Centrali di controllo e comando composta da 3 zone (di cui una per il

06.P18.A01. |controllo dell'impianto), dotata di protezione antisradicamento e di

005 microsWitch contro l'apertura comandata da chiave elettronica

esclusa batteria centrale di controllo e comando a 3 zone
1,00
SOMMANO cad 1,00 153,73 153,73

94 /94 P.O. Posa in opera di centrali di controllo e comando per impianti

06.A18.A02. |anti-intrusione a moduli da 1 a 16 moduli compresa la posa degli

705 accessori,dei moduli e di tutti i collegamenti P.O. di centrale a moduli

1,00
SOMMANO cad 1,00 61,63 61,63

95/95 Rivelatori volumetrici da esterno coppia di microonde per esterno

06.P18.B05.0|completa di trasformatori coppia microonde portata 80 m con

15 trasformatori

2,00
SOMMANO cad 2,00 1'138,08 2'276,16

96 /96 P.O. Posa in opera di rivelatori volumetrici da esterno compresi i

06.A18.B05. |collegamenti P.O. di rivelatore volumetrico da esterno

705 4,00

SOMMANO cad 4,00 92,28 369,12

97/97 Segnalatori acustici e luminosi sirena elettronica da esterno con

06.P18.B07.0|lampeggiatore

10 2,00

SOMMANO cad 2,00 70,28 140,56

98 /98 P.O. Posa in opera di segnalatori acustici e luminosi compresi

06.A18.B07. |collegamenti P.O. di sirena elettronica da esterno con lampeggiatore

510 2,00

SOMMANO cad 2,00 20,44 40,88

99/99 Cavi speciali per impianti di sicurezza (antintrusione) con conduttori

06.P02.E01.0 |in rame flessibili, isolati in PVC, schermatura a nastro accoppiato di

55 poliestere-alluminio con conduttore di ... opachi e gas tossici e

corrosivi secondo le norme CEI 20-22 II. Cavi 300 v cavo per
impianti di sicurezza 2x0,75+8x0,22
400,00 400,00
A RIPORTARE 400,00 177°846,76
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Num.Ord DIMENSIONI IMPORTI
TKRiFFA DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantita

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE
RIPORTO 400,00 177'846,76
SOMMANO m 400,00 1,19 476,00
LOTTO 4 TORRETTA ESEDRA DI PONENTE
100/ 100 Teloni impermeabili occhiellati per protezione dalle piogge, compresi
A15035a noleggio del materiale per tutta la durata dei lavori, rimozioni e
spostamenti successivi, ancoraggi ed ogni altro onere e magistero per
fornire 'opera a regola d'arte: con teloni di plastica pesante
Copertura periodica delle porzioni di tetto in lavorazione,
considerando lotti non superiori ai 200 mq 200,00
SOMMANO mq 200,00 10,43 2'086,00
101 /101 Gru idraulica cingolata da 55.000 kg: a caldo
N04158a N.B. per ogni ora di effettivo utilizzo 90,00
SOMMANO ora 90,00 91,25 87212,50

102 /102 RECINZIONE di cantiere realizzata con elementi prefabbricati di rete

28.A05.E10. |metallica ¢ montanti tubolari zincati con altezza minima di 2,00 m,

005 posati su idonei supporti in calcestruzzo, compreso montaggio in

opera e successiva rimozione. Nolo calcolato sullo sviluppo lineare
nolo per il primo mese
Delimitazione / protezione passaggi lato cortile (20 ml x lotto) 20,00 20,00
Delimitazione / protezione area gru (20 ml x lotto) 20,00 20,00
SOMMANO m 40,00 3,70 148,00

103 /103 RECINZIONE di cantiere realizzata con elementi prefabbricati di rete

28.A05.E10. |metallica ¢ montanti tubolari zincati con altezza minima di 2,00 m,

010 posati su idonei supporti in calcestruzzo, ... montaggio in opera e

successiva rimozione. Nolo calcolato sullo sviluppo lineare nolo per
ogni mese successivo al primo
vedi voce precedente 2,00
SOMMANO m 2,00 0,46 0,92

104 /104 BAGNO CHIMICO PORTATILE per cantieri edili, in materiale

28.A05.D25. |plastico, con superfici interne ed esterne facilmente lavabili, con

005 funzionamento non elettrico, dotato di un WC alla turca ... iodica

settimanale (4 passaggi/mese) e il relativo scarico presso i siti
autorizzati. nolo primo mese o frazione di mese
1,00
SOMMANO cad 1,00 234,87 234,87

105/ 105 BAGNO CHIMICO PORTATILE per cantieri edili, in materiale

28.A05.D25. |plastico, con superfici interne ed esterne facilmente lavabili, con

010 funzionamento non elettrico, dotato di un WC alla turca ... assaggi/

mese) e il relativo scarico presso i siti autorizzati. nolo per ogni mese
o frazione di mese successivo al primo
1,00 2,000 2,00
SOMMANO cad 2,00 161,47 322,94
106 / 106 Prefabbricato monoblocco con pannelli di tamponatura strutturali,
SR5013a tetto in lamiera grecata zincata, soffitto in doghe preverniciate con
uno strato di lana di roccia, pareti in pann .. di utilizzo della
soluzione per ogni mese (esclusi gli arredi): dimensioni 4.500 x 2.400
mm con altezza pari a 2.400 mm
Uso spogliatoio 1,00 3,000 3,00
A RIPORTARE 3,00 189°327,99
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Num.Ord DIMENSIONI IMPORTI
TKRiFFA DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantita

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE
RIPORTO 3,00 189°327,99
SOMMANO cad 3,00 49,16 147,48
107 /107 Prefabbricato monoblocco con pannelli di tamponatura strutturali,
SR5014 tetto in lamiera grecata zincata, soffitto in doghe preverniciate con
uno strato di lana di roccia, pareti in pann ... mozione di monoblocco
prefabbricato con pannelli di tamponatura strutturali, compreso
allacciamenti alle reti di servizi
Trasporto in cantiere, posizionamento e rimozione monoblocco
prefabbricato 1,00
SOMMANO cad 1,00 356,13 356,13
108 /108 Casco tecnico di protezione, taglia e sottogola regolabili, certificato a
SR5181a norma UNI EN 12492 ed UNI EN 397, costo di utilizzo mensile: in
polietilene alta densita, peso 418 g
caschetto per i visitatori 5,00
SOMMANO cad 5,00 1,30 6,50

109/ 109 Cartelli di segnaletica di sicurezza, salvataggio e informazione nelle

01.P23.H25. |sotto elencate misure e caratteristiche In alluminio smaltato - cm

035 23x31

10,00
SOMMANO cad 10,00 3,41 34,10

110/110 Cartelli di segnaletica di sicurezza, salvataggio e informazione nelle

01.P23.H25. |sotto elencate misure e caratteristiche In alluminio smaltato - cm

045 50x70

2,00
SOMMANO cad 2,00 18,51 37,02

111/111 NASTRO SEGNALETICO per delimitazione di zone di lavoro,

28.A05.E25. |percorsi obbligati, aree inaccessibili, cigli di scavi, ecc, di colore

005 bianco/rosso, fornito e posto in opera. Sono compresi ... compreso

quanto altro occorre per l'utilizzo temporaneo del nastro segnaletico.
misurato a metro lineare posto in opera
per lotto 200,00 200,00
SOMMANO m 200,00 0,36 72,00

112/112 ESTINTORE PORTATILE a polvere chimica omologato D.M. 7

28.A20.HOS. |gennaio 2005 ¢ UNI EN 3-7, montato a parete con idonea staffa e

010 corredato di cartello di segnalazione. Nel prezzo si intendon ... ario

per dare il mezzo antincendio in efficienza per tutta la durata del
cantiere. Estintore a polvere 34A233BC da 9 kg.
per ogni lotto 5,00
SOMMANO cad 5,00 15,75 78,75
113/113 Dispositivo luminoso, ad integrazione delle segnalazioni ordinarie dei
SR5068¢ cantieri stradali, nelle ore notturne o in caso di scarsa visibilita, di
colore giallo, lampeggiante, o rosso ... olo funzionamento notturno:
montaggio in opera, su pali, barriere, ecc. (non incluse nel prezzo), e
successiva rimozione
per ogni lotto 6,00
SOMMANO cad 6,00 8,85 53,10
114/114 F.O. quadretto con prese, contenente un interruttore magnetotermico
A RIPORTARE 190°113,07
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Num.Ord DIMENSIONI IMPORTI
TKRiFFA DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantita

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE
RIPORTO 190°113,07
06.A13.HO05. |da 16A con differenziale da 30 maA e tre prese 2P+T da 16 A
005 (Valgono le note dell'articolo 06.A13.H01) F.O. di Impianto in tubo
PVC a vista con quadretto prese IMTD 2P e 3 prese
1,00
SOMMANO cad 1,00 332,44 332,44

115/115 IMPIANTO DI TERRA per CANTIERE MEDIO (25 kW)-

28.A15.A10. |apparecchi utilizzatori ipotizzati: gru a torre, betoniera, sega circolare,

005 puliscitavole, piegaferri, macchina per intonaco premiscela

baracche e del ponteggio con conduttore equipotenziale in rame
isolato da 16 mm? temporaneo per la durata del cantiere
1,00
SOMMANO cad 1,00 264,04 264,04

116/ 116 Operaio comune Ore normali

01.P01.A30. |Pulizia e riordino area di cantiere 20,000 20,00

005

SOMMANO h 20,00 32,59 651,80

117/ 117 Realizzazione di IMPIANTO di PROTEZIONE contro le

28.A15.B05. |SCARICHE ATMOSFERICHE per gru, ponteggio o altra massa

005 metallica, eseguito con corda nuda di rame da 35 mm?, collegata a

dispersor ... in acciaio zincato di lunghezza 2,50 m infissi nel
terreno, compresi gli accessori per i collegamenti. Per ogni calata.
3,00
SOMMANO cad 3,00 162,13 486,39
118 /118 Cassetta in ABS completa di presidi chirurgici e farmaceutici
SR5197b secondo le disposizioni del DM 15/7/2003 integrate con il Dlgs 81/
08; da valutarsi come costo di utilizzo mensile del dispositivo
comprese le eventuali reintegrazioni dei presidi: dimensioni 44,5 x 32
x 15cm
1,00 3,000 3,00
SOMMANO cad 3,00 3,88 11,64
119/119 Armadietto in metallo completo di presidi chirurgici e farmaceutici
SR5198b secondo le disposizioni del DM 15/7/2003 integrate con il DLgs 81/
08; da valutarsi come costo di utilizzo mensile del dispositivo
comprese le eventuali reintegrazioni dei presidi: dimensioni 34 x 18 x
46 cm
1,00 3,000 3,00
SOMMANO cad 3,00 5,18 15,54

120/ 120 Nolo di ponteggio tubolare esterno eseguito con tubo - giunto,

01.P25.A60. |compreso trasporto, montaggio, smontaggio, nonché ogni dispositivo

005 necessario per la conformita' alle norme di sicure ... voro e sottopiani

da compensare a parte (la misurazione viene effettuata in proiezione
verticale). Per i primi 30 giorni
lato strada sud 11,90 13,100 155,89
lato strada est 12,10 13,100 158,51
lato cascine - coeff. in aumento per partenza su copertura fabbricato 1,15 8,00 6,600 60,72
lato cascine 7,40 13,100 96,94
lato cortile 8,60 13,100 112,66
lato esedra - coeff. in aumento per partenza su copertura fabbricato 1,15 9,30 4,700 50,27
porzione cascine lato strada 4,70 8,200 38,54
porzione cascine lato cortile 4,70 8,200 38,54
castelletto sbarco materiali 4,00 13,100 52,40
SOMMANO m? 764,47 19,22 14°693,11
A RIPORTARE 206'568,03
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Num.Ord. DIMENSIONI IMPORTI
TARiFFA DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantita

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE
RIPORTO 206°568,03

121/121 Nolo di ponteggio tubolare esterno eseguito con tubo - giunto,

01.P25.A60. |compreso trasporto, montaggio, smontaggio, nonche ogni dispositivo

010 necessario per la conformita' alle norme di sicure ... sottopiani da

compensare a parte (la misurazione viene effettuata in proiezione
verticale). Per ogni mese oltre al primo
Vedi voce n° 21 [m? 764.47] *(par.ug.=2,00%*764,47) 1528,94 1'528,94
SOMMANO m? 1'528,94 3,29 5030,21

122/122 Nolo di piano di lavoro, per ponteggi di cui alle voci 01.P25.A60 e

01.P25.A91. |01.P25.A75, eseguito con tavolati dello spessore di 5 cm e/o elementi

005 metallici, comprensivo di eventuale sottop ... smontaggio, pulizia e

manutenzione; (la misura viene effettuata in proiezione orizzontale

per ogni piano). Per ogni mese

lato strada sud 3,00 11,90 1,000 2,000 71,40
lato strada est 3,00 12,10 1,000 2,000 72,60
lato cascine - coeff. in aumento per partenza su copertura fabbricato 3,00 8,00 1,000 2,000 48,00
lato cascine 3,00 7,40 1,000 2,000 44,40
lato cortile 3,00 8,60 1,000 2,000 51,60
lato esedra - coeff. in aumento per partenza su copertura fabbricato 3,00 9,30 1,000 2,000 55,80
porzione cascine lato strada 3,00 4,70 1,000 2,000 28,20
porzione cascine lato cortile 3,00 4,70 1,000 2,000 28,20
castelletto sbarco materiali 3,00 4,00 1,000 2,000 24,00

SOMMANO m? 424,20 3,04 17289,57

123 /123 MANTOVANA per protezione di aree di transito pedonale o aree di

28.A10.CO5. |lavoro a carattere continuativo, idonea per proteggere contro gli

005 agenti meccanici caduti dall'alto, costituita da s ... ale di risulta. per lo

sviluppo in m2 in proiezione orizzontale dell'area protetta: per il
primo mese o frazione di mese
lato strada sud 11,90 1,500 17,85
lato strada est 12,10 1,500 18,15
porzione cascine lato strada 4,70 1,500 7,05
SOMMANO m? 43,05 10,66 458,91

124 /124 MANTOVANA per protezione di aree di transito pedonale o aree di

28.A10.C05. |lavoro a carattere continuativo, idonea per proteggere contro gli

010 agenti meccanici caduti dall'alto, costituita da s ... sori di fissaggio, la

manutenzione periodica, il ritiro a fine lavori del materiale di risulta.
per ogni mese successivo
Vedi voce n° 24 [m? 43.05] *(par.ug.=2,00%43,05) 86,10 86,10
SOMMANO m? 86,10 1,30 111,93

125/ 125 Telo in PEAD dato in opera, per un periodo fino a 6 mesi, per

28.A05.A07. |contenimento materiali minuti e per protezione di ponteggi di

005 facciata, continuo, opportunamente legato al ponteggio (almeno una

legatura al m? di telo) almeno una legatura al m? di telo
Considerate solo facciate lato strada
lato strada sud 11,90 13,100 155,89
lato strada est 12,10 13,100 158,51
porzione cascine lato strada 4,70 8,200 38,54
SOMMANO m? 352,94 5,22 1842,35

126/ 126 Centrali di controllo e comando composta da 3 zone (di cui una per il

06.P18.A01. |controllo dell'impianto), dotata di protezione antisradicamento e di

005 microsWitch contro l'apertura comandata da chiave elettronica

esclusa batteria centrale di controllo e comando a 3 zone
1,00
A RIPORTARE 1,00 2157301,00
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Num.Ord DIMENSIONI IMPORTI
TKRiFFA DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantita

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE
RIPORTO 1,00 2157301,00
SOMMANO cad 1,00 153,73 153,73

127/127 P.O. Posa in opera di centrali di controllo e comando per impianti

06.A18.A02. |anti-intrusione a moduli da 1 a 16 moduli compresa la posa degli

705 accessori,dei moduli e di tutti i collegamenti P.O. di centrale a moduli

1,00
SOMMANO cad 1,00 61,63 61,63

128 /128 Rivelatori volumetrici da esterno coppia di microonde per esterno

06.P18.B05.0|completa di trasformatori coppia microonde portata 80 m con

15 trasformatori

4,00
SOMMANO cad 4,00 1'138,08 4'552,32

129/ 129 P.O. Posa in opera di rivelatori volumetrici da esterno compresi i

06.A18.B0S. |collegamenti P.O. di rivelatore volumetrico da esterno

705 8,00

SOMMANO cad 8,00 92,28 738,24

130/130 Segnalatori acustici e luminosi sirena elettronica da esterno con

06.P18.B07.0|lampeggiatore

10 2,00

SOMMANO cad 2,00 70,28 140,56

131/131 P.O. Posa in opera di segnalatori acustici e luminosi compresi

06.A18.B07. |collegamenti P.O. di sirena elettronica da esterno con lampeggiatore

510 2,00

SOMMANO cad 2,00 20,44 40,88

132/132 Cavi speciali per impianti di sicurezza (antintrusione) con conduttori

06.P02.E01.0 |in rame flessibili, isolati in PVC, schermatura a nastro accoppiato di

55 poliestere-alluminio con conduttore di ... opachi e gas tossici e

corrosivi secondo le norme CEI 20-22 II. Cavi 300 v cavo per
impianti di sicurezza 2x0,75+8x0,22
600,00 600,00
SOMMANO m 600,00 1,19 714,00
LOTTO 5 PORTICO CHIESA
133/133 Teloni impermeabili occhiellati per protezione dalle piogge, compresi
A15035a noleggio del materiale per tutta la durata dei lavori, rimozioni e
spostamenti successivi, ancoraggi ed ogni altro onere e magistero per
fornire 'opera a regola d'arte: con teloni di plastica pesante
Copertura periodica delle porzioni di tetto in lavorazione,
considerando lotti non superiori ai 200 mq 200,00
SOMMANO mq 200,00 10,43 2'086,00
134 /134 Gru idraulica cingolata da 55.000 kg: a caldo
N04158a N.B. per ogni ora di effettivo utilizzo 90,00
SOMMANO ora 90,00 91,25 8212,50
135/135 RECINZIONE di cantiere realizzata con elementi prefabbricati di rete
A RIPORTARE 232°000,86
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Num.Ord DIMENSIONI IMPORTI
TKRiFFA DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantita

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE
RIPORTO 232°000,86
28.A05.E10. |metallica ¢ montanti tubolari zincati con altezza minima di 2,00 m,
005 posati su idonei supporti in calcestruzzo, compreso montaggio in
opera e successiva rimozione. Nolo calcolato sullo sviluppo lineare
nolo per il primo mese
Delimitazione / protezione passaggi lato cortile (20 ml x lotto) 20,00 20,00
Delimitazione / protezione area gru (20 ml x lotto) 20,00 20,00
SOMMANO m 40,00 3,70 148,00

136/ 136 RECINZIONE di cantiere realizzata con elementi prefabbricati di rete

28.A05.E10. |metallica ¢ montanti tubolari zincati con altezza minima di 2,00 m,

010 posati su idonei supporti in calcestruzzo, ... montaggio in opera e

successiva rimozione. Nolo calcolato sullo sviluppo lineare nolo per
ogni mese successivo al primo
vedi voce precedente 2,00
SOMMANO m 2,00 0,46 0,92

137/137 BAGNO CHIMICO PORTATILE per cantieri edili, in materiale

28.A05.D25. |plastico, con superfici interne ed esterne facilmente lavabili, con

005 funzionamento non elettrico, dotato di un WC alla turca ... iodica

settimanale (4 passaggi/mese) e il relativo scarico presso i siti
autorizzati. nolo primo mese o frazione di mese
1,00
SOMMANO cad 1,00 234,87 234,87

138 /138 BAGNO CHIMICO PORTATILE per cantieri edili, in materiale

28.A05.D25. |plastico, con superfici interne ed esterne facilmente lavabili, con

010 funzionamento non elettrico, dotato di un WC alla turca ... assaggi/

mese) e il relativo scarico presso i siti autorizzati. nolo per ogni mese
o frazione di mese successivo al primo
1,00 2,000 2,00
SOMMANO cad 2,00 161,47 322,94
139/139 Prefabbricato monoblocco con pannelli di tamponatura strutturali,
SR5013a tetto in lamiera grecata zincata, soffitto in doghe preverniciate con
uno strato di lana di roccia, pareti in pann ... di utilizzo della
soluzione per ogni mese (esclusi gli arredi): dimensioni 4.500 x 2.400
mm con altezza pari a 2.400 mm
Uso spogliatoio 1,00 3,000 3,00
SOMMANO cad 3,00 49,16 147,48
140/ 140 Prefabbricato monoblocco con pannelli di tamponatura strutturali,
SR5014 tetto in lamiera grecata zincata, soffitto in doghe preverniciate con
uno strato di lana di roccia, pareti in pann ... mozione di monoblocco
prefabbricato con pannelli di tamponatura strutturali, compreso
allacciamenti alle reti di servizi
Trasporto in cantiere, posizionamento e rimozione monoblocco
prefabbricato 1,00
SOMMANO cad 1,00 356,13 356,13
141/ 141 Casco tecnico di protezione, taglia e sottogola regolabili, certificato a
SR5181a norma UNI EN 12492 ed UNI EN 397, costo di utilizzo mensile: in
polietilene alta densita, peso 418 g
caschetto per i visitatori 5,00
SOMMANO cad 5,00 1,30 6,50
142/ 142 Cartelli di segnaletica di sicurezza, salvataggio e informazione nelle
A RIPORTARE 233'217,70
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Num.Ord DIMENSIONI IMPORTI
TKRiFFA DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantita

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE
RIPORTO 2337217,70
01.P23.H25. |sotto elencate misure e caratteristiche In alluminio smaltato - cm

035 23x31

10,00
SOMMANO cad 10,00 3,41 34,10

143 /143 Cartelli di segnaletica di sicurezza, salvataggio e informazione nelle

01.P23.H25. |sotto elencate misure e caratteristiche In alluminio smaltato - cm

045 50x70

2,00
SOMMANO cad 2,00 18,51 37,02

144 /144 NASTRO SEGNALETICO per delimitazione di zone di lavoro,

28.A05.E25. |percorsi obbligati, aree inaccessibili, cigli di scavi, ecc, di colore

005 bianco/rosso, fornito e posto in opera. Sono compresi ... compreso

quanto altro occorre per l'utilizzo temporaneo del nastro segnaletico.
misurato a metro lineare posto in opera
per lotto 200,00 200,00
SOMMANO m 200,00 0,36 72,00

145/ 145 ESTINTORE PORTATILE a polvere chimica omologato D.M. 7

28.A20.HOS. |gennaio 2005 ¢ UNI EN 3-7, montato a parete con idonea staffa e

010 corredato di cartello di segnalazione. Nel prezzo si intendon ... ario

per dare il mezzo antincendio in efficienza per tutta la durata del
cantiere. Estintore a polvere 34A233BC da 9 kg.
per ogni lotto 4,00
SOMMANO cad 4,00 15,75 63,00
146 / 146 Dispositivo luminoso, ad integrazione delle segnalazioni ordinarie dei
SR5068¢ cantieri stradali, nelle ore notturne o in caso di scarsa visibilita, di
colore giallo, lampeggiante, o rosso ... olo funzionamento notturno:
montaggio in opera, su pali, barriere, ecc. (non incluse nel prezzo), e
successiva rimozione
per ogni lotto 6,00
SOMMANO cad 6,00 8,85 53,10

147/ 147 F.O. quadretto con prese, contenente un interruttore magnetotermico

06.A13.HOS. |da 16A con differenziale da 30 maA e tre prese 2P+T da 16 A

005 (Valgono le note dell'articolo 06.A13.HO01) F.O. di Impianto in tubo

PVC a vista con quadretto prese IMTD 2P e 3 prese
1,00
SOMMANO cad 1,00 332,44 332,44

148 / 148 IMPIANTO DI TERRA per CANTIERE MEDIO (25 kW)-

28.A15.A10. |apparecchi utilizzatori ipotizzati: gru a torre, betoniera, sega circolare,

005 puliscitavole, piegaferri, macchina per intonaco premiscela

baracche e del ponteggio con conduttore equipotenziale in rame
isolato da 16 mm?. temporaneo per la durata del cantiere
1,00
SOMMANO cad 1,00 264,04 264,04

149/ 149 Operaio comune Ore normali

01.P01.A30. |Pulizia e riordino area di cantiere 20,000 20,00

005

SOMMANO h 20,00 32,59 651,80
A RIPORTARE 2347725,20
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Num.Ord DIMENSIONI IMPORTI
TKRiFFA DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantita

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE
RIPORTO 2347725,20

150/ 150 Realizzazione di IMPIANTO di PROTEZIONE contro le

28.A15.B05. |SCARICHE ATMOSFERICHE per gru, ponteggio o altra massa

005 metallica, eseguito con corda nuda di rame da 35 mm? collegata a

dispersor ... in acciaio zincato di lunghezza 2,50 m infissi nel
terreno, compresi gli accessori per i collegamenti. Per ogni calata.
2,00
SOMMANO cad 2,00 162,13 324,26
151/151 Cassetta in ABS completa di presidi chirurgici e farmaceutici
SR5197b secondo le disposizioni del DM 15/7/2003 integrate con il Dlgs 81/
08; da valutarsi come costo di utilizzo mensile del dispositivo
comprese le eventuali reintegrazioni dei presidi: dimensioni 44,5 x 32
x 15 cm
1,00 3,000 3,00
SOMMANO cad 3,00 3,88 11,64
152/152 Armadietto in metallo completo di presidi chirurgici e farmaceutici
SR5198b secondo le disposizioni del DM 15/7/2003 integrate con il DLgs 81/
08; da valutarsi come costo di utilizzo mensile del dispositivo
comprese le eventuali reintegrazioni dei presidi: dimensioni 34 x 18 x
46 cm
1,00 3,000 3,00
SOMMANO cad 3,00 5,18 15,54

153 /153 Nolo di ponteggio tubolare esterno eseguito con tubo - giunto,

01.P25.A60. |compreso trasporto, montaggio, smontaggio, nonch¢ ogni dispositivo

005 necessario per la conformita' alle norme di sicure ... voro e sottopiani

da compensare a parte (la misurazione viene effettuata in proiezione

verticale). Per i primi 30 giorni

esterno lato strada (h media compreso timpano) 11,50 11,200 128,80
esterno lato risvolto 7,80 9,200 71,76
esterno lato strada parte bassa *(H/peso=18,4+1,2) 14,70 9,600 141,12
lato cortile 10,60 9,600 101,76
castelletto sbarco materiali 4,00 9,600 38,40

SOMMANO m? 481,84 19,22 9260,96

154/ 154 Nolo di ponteggio tubolare esterno eseguito con tubo - giunto,

01.P25.A60. |compreso trasporto, montaggio, smontaggio, nonche ogni dispositivo

010 necessario per la conformita' alle norme di sicure ... sottopiani da

compensare a parte (la misurazione viene effettuata in proiezione
verticale). Per ogni mese oltre al primo
Vedi voce n° 21 [m? 481.84] *(par.ug.=2,00%481,84) 963,68 963,68
SOMMANO m? 963,68 3,29 3'170,51

155/ 155 Nolo di piano di lavoro, per ponteggi di cui alle voci 01.P25.A60 e

01.P25.A91. |01.P25.A75, eseguito con tavolati dello spessore di 5 cm e/o elementi

005 metallici, comprensivo di eventuale sottop ... smontaggio, pulizia e

manutenzione; (la misura viene effettuata in proiezione orizzontale
per ogni piano). Per ogni mese
esterno lato strada 3,00 11,50 1,000 2,000 69,00
esterno lato risvolto 3,00 7,80 1,000 2,000 46,80
esterno lato strada parte bassa 3,00 14,70 1,000 2,000 88,20
lato cortile 3,00 10,60 1,000 2,000 63,60
castelletto sbarco materiali 3,00 4,00 1,000 2,000 24,00
SOMMANO m? 291,60 3,04 886,46
156 /156 MANTOVANA per protezione di aree di transito pedonale o aree di
28.A10.C05. |lavoro a carattere continuativo, idonea per proteggere contro gli
A RIPORTARE 248°394,57
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Num.Ord DIMENSIONI IMPORTI
TKRiFFA DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantita

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE
RIPORTO 248°394,57
005 agenti meccanici caduti dall'alto, costituita da s ... ale di risulta. per lo
sviluppo in m2 in proiezione orizzontale dell'area protetta: per il
primo mese o frazione di mese
esterno lato strada 11,50 1,500 17,25
esterno lato risvolto 7,80 1,500 11,70
esterno lato strada parte bassa 14,70 1,500 22,05
SOMMANO m? 51,00 10,66 543,66

157 /157 MANTOVANA per protezione di aree di transito pedonale o aree di

28.A10.CO5. |lavoro a carattere continuativo, idonea per proteggere contro gli

010 agenti meccanici caduti dall'alto, costituita da s ... sori di fissaggio, la

manutenzione periodica, il ritiro a fine lavori del materiale di risulta.
per ogni mese successivo
Vedi voce n° 24 [m? 51.00] *(par.ug.=2,00*51,00) 102,00 102,00
SOMMANO m? 102,00 1,30 132,60

158 /158 Telo in PEAD dato in opera, per un periodo fino a 6 mesi, per

28.A05.A07. |contenimento materiali minuti e per protezione di ponteggi di

005 facciata, continuo, opportunamente legato al ponteggio (almeno una

legatura al m? di telo) almeno una legatura al m? di telo
Considerate solo facciate lato strada
esterno lato strada (h media compreso timpano) 11,50 11,200 128,80
esterno lato risvolto 7,80 9,200 71,76
esterno lato strada parte bassa *(H/peso=+8,4+1,2) 14,70 9,600 141,12
SOMMANO m? 341,68 522 1'783,57

159 /159 Centrali di controllo e comando composta da 3 zone (di cui una per il

06.P18.A01. |controllo dell'impianto), dotata di protezione antisradicamento e di

005 microsWitch contro l'apertura comandata da chiave elettronica

esclusa batteria centrale di controllo e comando a 3 zone
1,00
SOMMANO cad 1,00 153,73 153,73

160/ 160 P.O. Posa in opera di centrali di controllo ¢ comando per impianti

06.A18.A02. |anti-intrusione a moduli da 1 a 16 moduli compresa la posa degli

705 accessori,dei moduli e di tutti i collegamenti P.O. di centrale a moduli

1,00
SOMMANO cad 1,00 61,63 61,63

161/ 161 Rivelatori volumetrici da esterno coppia di microonde per esterno

06.P18.B05.0|completa di trasformatori coppia microonde portata 80 m con

15 trasformatori

4,00
SOMMANO cad 4,00 1'138,08 4'552,32

162 /162 P.O. Posa in opera di rivelatori volumetrici da esterno compresi i

06.A18.B05. |collegamenti P.O. di rivelatore volumetrico da esterno

705 8,00

SOMMANO cad 8,00 92,28 738,24

163 /163 Segnalatori acustici e luminosi sirena elettronica da esterno con

06.P18.B07.0|lampeggiatore

10 2,00

SOMMANO cad 2,00 70,28 140,56
A RIPORTARE 256'500,88
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Num.Ord DIMENSIONI IMPORTI
TKRiFFA DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantita

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE
RIPORTO 256°500,88

164/ 164 P.O. Posa in opera di segnalatori acustici e luminosi compresi

06.A18.B07. |collegamenti P.O. di sirena elettronica da esterno con lampeggiatore

510 2,00

SOMMANO cad 2,00 20,44 40,88

165/ 165 Cavi speciali per impianti di sicurezza (antintrusione) con conduttori

06.P02.E01.0 |in rame flessibili, isolati in PVC, schermatura a nastro accoppiato di

55 poliestere-alluminio con conduttore di ... opachi e gas tossici e

corrosivi secondo le norme CEI 20-22 II. Cavi 300 v cavo per
impianti di sicurezza 2x0,75+8x0,22
600,00 600,00
SOMMANO m 600,00 1,19 714,00
LOTTO 7 ESEDRA DI LEVANTE d
166/ 166 Teloni impermeabili occhiellati per protezione dalle piogge, compresi
A15035a noleggio del materiale per tutta la durata dei lavori, rimozioni e
spostamenti successivi, ancoraggi ed ogni altro onere e magistero per
fornire l'opera a regola d'arte: con teloni di plastica pesante
Copertura periodica delle porzioni di tetto in lavorazione,
considerando lotti non superiori ai 200 mq 200,00
SOMMANO mq 200,00 10,43 2'086,00
167/ 167 Gru idraulica cingolata da 55.000 kg: a caldo
N04158a N.B. per ogni ora di effettivo utilizzo 90,00
SOMMANO ora 90,00 91,25 87212,50

168 /168 RECINZIONE di cantiere realizzata con elementi prefabbricati di rete

28.A05.E10. |metallica ¢ montanti tubolari zincati con altezza minima di 2,00 m,

005 posati su idonei supporti in calcestruzzo, compreso montaggio in

opera e successiva rimozione. Nolo calcolato sullo sviluppo lineare
nolo per il primo mese
Delimitazione / protezione passaggi lato cortile (20 ml x lotto) 20,00 20,00
Delimitazione / protezione area gru (20 ml x lotto) 20,00 20,00
SOMMANO m 40,00 3,70 148,00

169 /169 RECINZIONE di cantiere realizzata con elementi prefabbricati di rete

28.A05.E10. |metallica ¢ montanti tubolari zincati con altezza minima di 2,00 m,

010 posati su idonei supporti in calcestruzzo, ... montaggio in opera e

successiva rimozione. Nolo calcolato sullo sviluppo lineare nolo per
ogni mese successivo al primo
vedi voce precedente 2,00
SOMMANO m 2,00 0,46 0,92

170/ 170 BAGNO CHIMICO PORTATILE per cantieri edili, in materiale

28.A05.D25. |plastico, con superfici interne ed esterne facilmente lavabili, con

005 funzionamento non elettrico, dotato di un WC alla turca ... iodica

settimanale (4 passaggi/mese) e il relativo scarico presso i siti
autorizzati. nolo primo mese o frazione di mese
1,00
SOMMANO cad 1,00 234,87 234,87
171/171 BAGNO CHIMICO PORTATILE per cantieri edili, in materiale
28.A05.D25. |plastico, con superfici interne ed esterne facilmente lavabili, con
A RIPORTARE 267938,05
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Num.Ord DIMENSIONI IMPORTI
T:RiFFA DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantita

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE
RIPORTO 267938,05
010 funzionamento non elettrico, dotato di un WC alla turca ... assaggi/
mese) e il relativo scarico presso i siti autorizzati. nolo per ogni mese
o frazione di mese successivo al primo
1,00 2,000 2,00
SOMMANO cad 2,00 161,47 322,94
1727172 Prefabbricato monoblocco con pannelli di tamponatura strutturali,
SR5013a tetto in lamiera grecata zincata, soffitto in doghe preverniciate con
uno strato di lana di roccia, pareti in pann ... di utilizzo della
soluzione per ogni mese (esclusi gli arredi): dimensioni 4.500 x 2.400
mm con altezza pari a 2.400 mm
Uso spogliatoio 1,00 3,000 3,00
SOMMANO cad 3,00 49,16 147,48
173 /173 Prefabbricato monoblocco con pannelli di tamponatura strutturali,
SR5014 tetto in lamiera grecata zincata, soffitto in doghe preverniciate con
uno strato di lana di roccia, pareti in pann ... mozione di monoblocco
prefabbricato con pannelli di tamponatura strutturali, compreso
allacciamenti alle reti di servizi
Trasporto in cantiere, posizionamento e rimozione monoblocco
prefabbricato 1,00
SOMMANO cad 1,00 356,13 356,13
174 /174 Casco tecnico di protezione, taglia e sottogola regolabili, certificato a
SR5181a norma UNI EN 12492 ed UNI EN 397, costo di utilizzo mensile: in
polietilene alta densita, peso 418 g
caschetto per i visitatori 5,00
SOMMANO cad 5,00 1,30 6,50

175/ 175 Cartelli di segnaletica di sicurezza, salvataggio e informazione nelle

01.P23.H25. |sotto elencate misure e caratteristiche In alluminio smaltato - cm

035 23x31

10,00
SOMMANO cad 10,00 3,41 34,10

176 /176 Cartelli di segnaletica di sicurezza, salvataggio e informazione nelle

01.P23.H25. |sotto elencate misure e caratteristiche In alluminio smaltato - cm

045 50x70

2,00
SOMMANO cad 2,00 18,51 37,02

177/177 NASTRO SEGNALETICO per delimitazione di zone di lavoro,

28.A05.E25. |percorsi obbligati, aree inaccessibili, cigli di scavi, ecc, di colore

005 bianco/rosso, fornito e posto in opera. Sono compresi ... compreso

quanto altro occorre per l'utilizzo temporaneo del nastro segnaletico.
misurato a metro lineare posto in opera
per lotto 200,00 200,00
SOMMANO m 200,00 0,36 72,00

178 /178 ESTINTORE PORTATILE a polvere chimica omologato D.M. 7

28.A20.HO5. |gennaio 2005 ¢ UNI EN 3-7, montato a parete con idonea staffa e

010 corredato di cartello di segnalazione. Nel prezzo si intendon ... ario

per dare il mezzo antincendio in efficienza per tutta la durata del
cantiere. Estintore a polvere 34A233BC da 9 kg.
per ogni lotto 4,00
A RIPORTARE 4,00 268'914,22
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Num.Ord DIMENSIONI IMPORTI
TKRiFFA DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantita

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE
RIPORTO 4,00 268'914,22
SOMMANO cad 4,00 15,75 63,00
179/ 179 Dispositivo luminoso, ad integrazione delle segnalazioni ordinarie dei
SR5068¢ cantieri stradali, nelle ore notturne o in caso di scarsa visibilita, di
colore giallo, lampeggiante, o rosso ... olo funzionamento notturno:
montaggio in opera, su pali, barriere, ecc. (non incluse nel prezzo), e
successiva rimozione
per ogni lotto 6,00
SOMMANO cad 6,00 8,85 53,10

180/ 180 F.O. quadretto con prese, contenente un interruttore magnetotermico

06.A13.HO05. |da 16A con differenziale da 30 maA e tre prese 2P+T da 16 A

005 (Valgono le note dell'articolo 06.A13.HO01) F.O. di Impianto in tubo

PVC a vista con quadretto prese IMTD 2P e 3 prese
1,00
SOMMANO cad 1,00 332,44 332,44

181/181 IMPIANTO DI TERRA per CANTIERE MEDIO (25 kW)-

28.A15.A10. |apparecchi utilizzatori ipotizzati: gru a torre, betoniera, sega circolare,

005 puliscitavole, piegaferri, macchina per intonaco premiscela

baracche e del ponteggio con conduttore equipotenziale in rame
isolato da 16 mm?. temporaneo per la durata del cantiere
1,00
SOMMANO cad 1,00 264,04 264,04

182/182 Operaio comune Ore normali

01.P01.A30. |Pulizia e riordino area di cantiere 20,000 20,00

005

SOMMANO h 20,00 32,59 651,80

183 /183 Realizzazione di IMPIANTO di PROTEZIONE contro le

28.A15.B05. |SCARICHE ATMOSFERICHE per gru, ponteggio o altra massa

005 metallica, eseguito con corda nuda di rame da 35 mm? collegata a

dispersor ... in acciaio zincato di lunghezza 2,50 m infissi nel
terreno, compresi gli accessori per i collegamenti. Per ogni calata.
5,00
SOMMANO cad 5,00 162,13 810,65
184 /184 Cassetta in ABS completa di presidi chirurgici e farmaceutici
SR5197b secondo le disposizioni del DM 15/7/2003 integrate con il Dlgs 81/
08; da valutarsi come costo di utilizzo mensile del dispositivo
comprese le eventuali reintegrazioni dei presidi: dimensioni 44,5 x 32
x 15cm
1,00 3,000 3,00
SOMMANO cad 3,00 3,88 11,64
185/ 185 Armadietto in metallo completo di presidi chirurgici e farmaceutici
SR5198b secondo le disposizioni del DM 15/7/2003 integrate con il DLgs 81/
08; da valutarsi come costo di utilizzo mensile del dispositivo
comprese le eventuali reintegrazioni dei presidi: dimensioni 34 x 18 x
46 cm
1,00 3,000 3,00
SOMMANO cad 3,00 5,18 15,54
186 /186 Nolo di ponteggio tubolare esterno eseguito con tubo - giunto,
01.P25.A60. |compreso trasporto, montaggio, smontaggio, nonché ogni dispositivo
A RIPORTARE 271°116,43
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Num.Ord.
TARIFFA

DESIGNAZIONE DEI LAVORI

DIMENSIONI

par.ug.

lung.

larg.

H/peso

Quantita

IMPORTI

unitario TOTALE

RIPORTO

271°'116,43

005

187 /187
01.P25.A60.
010

188 /188
01.P25.A91.
005

189/189
28.A10.CO05.
005

190/ 190
28.A10.CO05.
010

191/ 191
28.A05.A07.
005

192/192
06.P18.A01.

necessario per la conformita' alle norme di sicure ... voro e sottopiani
da compensare a parte (la misurazione viene effettuata in proiezione
verticale). Per i primi 30 giorni

lato strada *(H/peso=+8,5+1,2)

lato cortile *(H/peso=+8,7+1,2)

avancorpo lato risvolto *(H/peso=+8,7+1,2)

avancorpo lato cortile (+4.5 conteggiata intera facciata per coerenza
strutturale) *(H/peso=+8,7+1,2)

castelletto sbarco materiali *(H/peso=+8,7+1,2)

SOMMANO m?

Nolo di ponteggio tubolare esterno eseguito con tubo - giunto,
compreso trasporto, montaggio, smontaggio, nonché ogni dispositivo
necessario per la conformita' alle norme di sicure ... sottopiani da
compensare a parte (la misurazione viene effettuata in proiezione
verticale). Per ogni mese oltre al primo

Vedi voce n° 21 [m? 1 008.01] *(par.ug.=2,00*1008,01)

SOMMANO m?

Nolo di piano di lavoro, per ponteggi di cui alle voci 01.P25.A60 e
01.P25.A75, eseguito con tavolati dello spessore di 5 cm e/o elementi
metallici, comprensivo di eventuale sottop ... smontaggio, pulizia e
manutenzione; (la misura viene effettuata in proiezione orizzontale
per ogni piano). Per ogni mese

lato strada

lato cortile

avancorpo lato risvolto

avancorpo lato cortile (+4.5 conteggiata intera facciata per coerenza
strutturale)

castelletto sbarco materiali

SOMMANO m?

MANTOVANA per protezione di aree di transito pedonale o aree di
lavoro a carattere continuativo, idonea per proteggere contro gli
agenti meccanici caduti dall'alto, costituita da s ... ale di risulta. per lo
sviluppo in m2 in proiezione orizzontale dell'area protetta: per il
primo mese o frazione di mese

lato strada

SOMMANO m?

MANTOVANA per protezione di aree di transito pedonale o aree di
lavoro a carattere continuativo, idonea per proteggere contro gli
agenti meccanici caduti dall'alto, costituita da s ... sori di fissaggio, la
manutenzione periodica, il ritiro a fine lavori del materiale di risulta.
per ogni mese successivo

Vedi voce n° 24 [m? 65.40] *(par.ug.=2,00%65,40)

SOMMANO m?

Telo in PEAD dato in opera, per un periodo fino a 6 mesi, per
contenimento materiali minuti e per protezione di ponteggi di
facciata, continuo, opportunamente legato al ponteggio (almeno una
legatura al m? di telo) almeno una legatura al m? di telo

Considerate solo facciate lato strada

lato strada *(H/peso=+8,5+1,2)

SOMMANO m?

Centrali di controllo e comando composta da 3 zone (di cui una per il
controllo dellimpianto), dotata di protezione antisradicamento e di

2016,02

3,00
3,00
3,00

3,00
3,00

130,80

43,60
32,70
3,30

19,10
4,00

43,60
32,70
3,30

19,10
4,00

43,60

43,60

1,000
1,000
1,000

1,000
1,000

1,500

9,700
9,900
9,900

9,900
9,900

2,000
2,000
2,000

2,000
2,000

9,700

422,92
323,73
32,67

189,09
39,60

1°008,01

2'016,02

2°016,02

261,60
196,20
19,80

114,60
24,00

616,20

65,40

65,40

130,80

130,80

422,92

422,92

19,22 197373,95

3,29 6'632,71

3,04 1'873,25

10,66 697,16

1,30 170,04

5,22 2207,64

A RIPORTARE

302°071,18
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Num.Ord DIMENSIONI IMPORTI
TKRiFFA DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantita

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE
RIPORTO 302°071,18
005 microsWitch contro l'apertura comandata da chiave elettronica
esclusa batteria centrale di controllo ¢ comando a 3 zone
1,00
SOMMANO cad 1,00 153,73 153,73

193/193 P.O. Posa in opera di centrali di controllo ¢ comando per impianti

06.A18.A02. |anti-intrusione a moduli da 1 a 16 moduli compresa la posa degli

705 accessori,dei moduli e di tutti i collegamenti P.O. di centrale a moduli

1,00
SOMMANO cad 1,00 61,63 61,63

194 /194 Rivelatori volumetrici da esterno coppia di microonde per esterno

06.P18.B05.0|completa di trasformatori coppia microonde portata 80 m con

15 trasformatori

2,00
SOMMANO cad 2,00 17138,08 2276,16

195/ 195 P.O. Posa in opera di rivelatori volumetrici da esterno compresi i

06.A18.B0S. |collegamenti P.O. di rivelatore volumetrico da esterno

705 4,00

SOMMANO cad 4,00 92,28 369,12

196/ 196 Segnalatori acustici e luminosi sirena elettronica da esterno con

06.P18.B07.0|lampeggiatore

10 2,00

SOMMANO cad 2,00 70,28 140,56

197/197 P.O. Posa in opera di segnalatori acustici e luminosi compresi

06.A18.B07. |collegamenti P.O. di sirena elettronica da esterno con lampeggiatore

510 2,00

SOMMANO cad 2,00 20,44 40,88

198 /198 Cavi speciali per impianti di sicurezza (antintrusione) con conduttori

06.P02.E01.0 |in rame flessibili, isolati in PVC, schermatura a nastro accoppiato di

55 poliestere-alluminio con conduttore di ... opachi e gas tossici e

corrosivi secondo le norme CEI 20-22 II. Cavi 300 v cavo per
impianti di sicurezza 2x0,75+8x0,22
400,00 400,00
SOMMANO m 400,00 1,19 476,00
LOTTO 8 TORRETTA ESEDRA DI LEVANTE
199/ 199 Teloni impermeabili occhiellati per protezione dalle piogge, compresi
A15035a noleggio del materiale per tutta la durata dei lavori, rimozioni e
spostamenti successivi, ancoraggi ed ogni altro onere e magistero per
fornire l'opera a regola d'arte: con teloni di plastica pesante
Copertura periodica delle porzioni di tetto in lavorazione,
considerando lotti non superiori ai 200 mq 200,00
SOMMANO mq 200,00 10,43 2'086,00
200/ 200 Gru idraulica cingolata da 55.000 kg: a caldo
N04158a N.B. per ogni ora di effettivo utilizzo 90,00
A RIPORTARE 90,00 307°675,26
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Num.Ord DIMENSIONI IMPORTI
TKRiFFA DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantita

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE
RIPORTO 90,00 307°675,26
SOMMANO ora 90,00 91,25 8212,50

201 /201 RECINZIONE di cantiere realizzata con elementi prefabbricati di rete

28.A05.E10. |metallica ¢ montanti tubolari zincati con altezza minima di 2,00 m,

005 posati su idonei supporti in calcestruzzo, compreso montaggio in

opera e successiva rimozione. Nolo calcolato sullo sviluppo lineare
nolo per il primo mese
Delimitazione / protezione passaggi lato cortile (20 ml x lotto) 20,00 20,00
Delimitazione / protezione area gru (20 ml x lotto) 20,00 20,00
SOMMANO m 40,00 3,70 148,00

202 /202 RECINZIONE di cantiere realizzata con elementi prefabbricati di rete

28.A05.E10. |metallica ¢ montanti tubolari zincati con altezza minima di 2,00 m,

010 posati su idonei supporti in calcestruzzo, ... montaggio in opera e

successiva rimozione. Nolo calcolato sullo sviluppo lineare nolo per
ogni mese successivo al primo
vedi voce precedente 2,00
SOMMANO m 2,00 0,46 0,92

203 /203 BAGNO CHIMICO PORTATILE per cantieri edili, in materiale

28.A05.D25. |plastico, con superfici interne ed esterne facilmente lavabili, con

005 funzionamento non elettrico, dotato di un WC alla turca ... iodica

settimanale (4 passaggi/mese) e il relativo scarico presso i siti
autorizzati. nolo primo mese o frazione di mese
1,00
SOMMANO cad 1,00 234,87 234,87

204 /204 BAGNO CHIMICO PORTATILE per cantieri edili, in materiale

28.A05.D25. |plastico, con superfici interne ed esterne facilmente lavabili, con

010 funzionamento non elettrico, dotato di un WC alla turca ... assaggi/

mese) e il relativo scarico presso i siti autorizzati. nolo per ogni mese
o frazione di mese successivo al primo
1,00 2,000 2,00
SOMMANO cad 2,00 161,47 322,94
205 /205 Prefabbricato monoblocco con pannelli di tamponatura strutturali,
SR5013a tetto in lamiera grecata zincata, soffitto in doghe preverniciate con
uno strato di lana di roccia, pareti in pann .. di utilizzo della
soluzione per ogni mese (esclusi gli arredi): dimensioni 4.500 x 2.400
mm con altezza pari a 2.400 mm
Uso spogliatoio 1,00 3,000 3,00
SOMMANO cad 3,00 49,16 147,48
206/ 206 Prefabbricato monoblocco con pannelli di tamponatura strutturali,
SR5014 tetto in lamiera grecata zincata, soffitto in doghe preverniciate con
uno strato di lana di roccia, pareti in pann ... mozione di monoblocco
prefabbricato con pannelli di tamponatura strutturali, compreso
allacciamenti alle reti di servizi
Trasporto in cantiere, posizionamento e rimozione monoblocco
prefabbricato 1,00
SOMMANO cad 1,00 356,13 356,13
207 /207 Casco tecnico di protezione, taglia e sottogola regolabili, certificato a
SR5181a norma UNI EN 12492 ed UNI EN 397, costo di utilizzo mensile: in
polietilene alta densita, peso 418 g
caschetto per i visitatori 5,00
A RIPORTARE 5,00 317°098,10
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Num.Ord DIMENSIONI IMPORTI
T:RiFFA DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantita

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE
RIPORTO 5,00 317°098,10
SOMMANO cad 5,00 1,30 6,50

208 /208 Cartelli di segnaletica di sicurezza, salvataggio e informazione nelle

01.P23.H25. |sotto elencate misure e caratteristiche In alluminio smaltato - cm

035 23x31

10,00
SOMMANO cad 10,00 3,41 34,10

209 /209 Cartelli di segnaletica di sicurezza, salvataggio e informazione nelle

01.P23.H25. |sotto elencate misure e caratteristiche In alluminio smaltato - cm

045 50x70

2,00
SOMMANO cad 2,00 18,51 37,02

210/210 NASTRO SEGNALETICO per delimitazione di zone di lavoro,

28.A05.E25. |percorsi obbligati, aree inaccessibili, cigli di scavi, ecc, di colore

005 bianco/rosso, fornito e posto in opera. Sono compresi ... compreso

quanto altro occorre per l'utilizzo temporaneo del nastro segnaletico.
misurato a metro lineare posto in opera
per lotto 200,00 200,00
SOMMANO m 200,00 0,36 72,00

211/211 ESTINTORE PORTATILE a polvere chimica omologato D.M. 7

28.A20.HO5. |gennaio 2005 ¢ UNI EN 3-7, montato a parete con idonea staffa e

010 corredato di cartello di segnalazione. Nel prezzo si intendon ... ario

per dare il mezzo antincendio in efficienza per tutta la durata del
cantiere. Estintore a polvere 34A233BC da 9 kg.
per ogni lotto 5,00
SOMMANO cad 5,00 15,75 78,75
212/212 Dispositivo luminoso, ad integrazione delle segnalazioni ordinarie dei
SR5068¢ cantieri stradali, nelle ore notturne o in caso di scarsa visibilita, di
colore giallo, lampeggiante, o rosso ... olo funzionamento notturno:
montaggio in opera, su pali, barriere, ecc. (non incluse nel prezzo), e
successiva rimozione
per ogni lotto 6,00
SOMMANO cad 6,00 8,85 53,10

213/213 F.O. quadretto con prese, contenente un interruttore magnetotermico

06.A13.HO5. |da 16A con differenziale da 30 maA e tre prese 2P+T da 16 A

005 (Valgono le note dell'articolo 06.A13.HO01) F.O. di Impianto in tubo

PVC a vista con quadretto prese IMTD 2P e 3 prese
1,00
SOMMANO cad 1,00 332,44 332,44

214/214 IMPIANTO DI TERRA per CANTIERE MEDIO (25 kW)-

28.A15.A10. |apparecchi utilizzatori ipotizzati: gru a torre, betoniera, sega circolare,

005 puliscitavole, piegaferri, macchina per intonaco premiscela

baracche e del ponteggio con conduttore equipotenziale in rame
isolato da 16 mm? temporaneo per la durata del cantiere
1,00
SOMMANO cad 1,00 264,04 264,04
215/215 Operaio comune Ore normali
01.PO1.A30. |Pulizia e riordino area di canticre 20,000 20,00
A RIPORTARE 20,00 317°976,05
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Num.Ord DIMENSIONI IMPORTI
TKRiFFA DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantita

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE
RIPORTO 20,00 317'976,05
005
SOMMANO h 20,00 32,59 651,80

216/216 Realizzazione di IMPIANTO di PROTEZIONE contro le

28.A15.B05. |SCARICHE ATMOSFERICHE per gru, ponteggio o altra massa

005 metallica, eseguito con corda nuda di rame da 35 mm?, collegata a

dispersor ... in acciaio zincato di lunghezza 2,50 m infissi nel
terreno, compresi gli accessori per i collegamenti. Per ogni calata.
3,00
SOMMANO cad 3,00 162,13 486,39
217/217 Cassetta in ABS completa di presidi chirurgici e farmaceutici
SR5197b secondo le disposizioni del DM 15/7/2003 integrate con il Dlgs 81/
08; da valutarsi come costo di utilizzo mensile del dispositivo
comprese le eventuali reintegrazioni dei presidi: dimensioni 44,5 x 32
x 15cm
1,00 3,000 3,00
SOMMANO cad 3,00 3,88 11,64
218/218 Armadietto in metallo completo di presidi chirurgici e farmaceutici
SR5198b secondo le disposizioni del DM 15/7/2003 integrate con il DLgs 81/
08; da valutarsi come costo di utilizzo mensile del dispositivo
comprese le eventuali reintegrazioni dei presidi: dimensioni 34 x 18 x
46 cm
1,00 3,000 3,00
SOMMANO cad 3,00 5,18 15,54

219/219 Nolo di ponteggio tubolare esterno eseguito con tubo - giunto,

01.P25.A60. |compreso trasporto, montaggio, smontaggio, nonche ogni dispositivo

005 necessario per la conformita' alle norme di sicure ... voro e sottopiani

da compensare a parte (la misurazione viene effettuata in proiezione

verticale). Per i primi 30 giorni

lato strada ovest *(H/peso=+12,1+1,2) 12,10 13,300 160,93
lato strada nord *(H/peso=+12,1+1,2) 12,20 13,300 162,26
lato cascine *(lung.=+15-7,6)*(H/peso=+12,1+1,2) 7,40 13,300 98,42
lato cascine - coeff. in aumento per partenza su copertura fabbricato 1,15 7,60 6,800 59,43
lato cortile 8,70 13,300 115,71
porzione cascine lato strada 4,80 8,200 39,36
porzione cascine lato cortile - coeff. in aumento per balcone / scala 1,15 4,80 8,200 45,26
castelletto sbarco materiali 4,00 13,300 53,20

SOMMANO m? 734,57 19,22 14°118,44

220/220 Nolo di ponteggio tubolare esterno eseguito con tubo - giunto,

01.P25.A60. |compreso trasporto, montaggio, smontaggio, nonché ogni dispositivo

010 necessario per la conformita' alle norme di sicure ... sottopiani da

compensare a parte (la misurazione viene effettuata in proiezione
verticale). Per ogni mese oltre al primo
Vedi voce n° 21 [m? 734.57] *(par.ug.=2,00%734,57) 1469,14 17469,14
SOMMANO m? 1'469,14 3,29 4'833,47

221/221 Nolo di piano di lavoro, per ponteggi di cui alle voci 01.P25.A60 e

01.P25.A91. |01.P25.A75, eseguito con tavolati dello spessore di 5 cm e/o elementi

005 metallici, comprensivo di eventuale sottop ... smontaggio, pulizia e

manutenzione; (la misura viene effettuata in proiezione orizzontale
per ogni piano). Per ogni mese
lato strada ovest 3,00 12,10 1,000 2,000 72,60
lato strada nord 3,00 12,20 1,000 2,000 73,20
lato cascine *(lung.=+15-7,6) 3,00 7,40 1,000 2,000 44,40
lato cascine sopra basso fabbricato 3,00 7,60 1,000 2,000 45,60
A RIPORTARE 235,80 338°093,33
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Num.Ord DIMENSIONI IMPORTI
TKRiFFA DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantita

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE
RIPORTO 235,80 338°093,33
lato cortile 3,00 8,70 1,000 2,000 52,20
porzione cascine lato strada 3,00 4,80 1,000 2,000 28,80
porzione cascine lato cortile 3,00 4,80 1,000 2,000 28,80
castelletto sbarco materiali 3,00 4,00 1,000 2,000 24,00
SOMMANO m? 369,60 3,04 1'123,58

222/222 MANTOVANA per protezione di aree di transito pedonale o aree di

28.A10.C0S. |lavoro a carattere continuativo, idonea per proteggere contro gli

005 agenti meccanici caduti dall'alto, costituita da s ... ale di risulta. per lo

sviluppo in m2 in proiezione orizzontale dell'area protetta: per il
primo mese o frazione di mese
lato strada ovest 12,10 1,500 18,15
lato strada nord 12,20 1,500 18,30
porzione cascine lato strada 4,80 1,500 7,20
SOMMANO m? 43,65 10,66 465,31

223 /223 MANTOVANA per protezione di aree di transito pedonale o aree di

28.A10.C0S. |lavoro a carattere continuativo, idonea per proteggere contro gli

010 agenti meccanici caduti dall'alto, costituita da s ... sori di fissaggio, la

manutenzione periodica, il ritiro a fine lavori del materiale di risulta.
per ogni mese successivo
Vedi voce n° 24 [m? 43.65] *(par.ug.=3,00%43,65) 130,95 130,95
SOMMANO m? 130,95 1,30 170,24

224 /224 Telo in PEAD dato in opera, per un periodo fino a 6 mesi, per

28.A05.A07. |contenimento materiali minuti e per protezione di ponteggi di

005 facciata, continuo, opportunamente legato al ponteggio (almeno una

legatura al m? di telo) almeno una legatura al m? di telo
Considerate solo facciate lato strada
lato strada ovest *(H/peso=+12,1+1,2) 12,10 13,300 160,93
lato strada nord *(H/peso=+12,1+1,2) 12,20 13,300 162,26
porzione cascine lato strada 4,80 8,200 39,36
SOMMANO m? 362,55 522 1'892,51

225/225 Centrali di controllo e comando composta da 3 zone (di cui una per il

06.P18.A01. |controllo dell'impianto), dotata di protezione antisradicamento e di

005 microsWitch contro l'apertura comandata da chiave elettronica

esclusa batteria centrale di controllo e comando a 3 zone
1,00
SOMMANO cad 1,00 153,73 153,73

226 /226 P.O. Posa in opera di centrali di controllo e comando per impianti

06.A18.A02. |anti-intrusione a moduli da 1 a 16 moduli compresa la posa degli

705 accessori,dei moduli e di tutti i collegamenti P.O. di centrale a moduli

1,00
SOMMANO cad 1,00 61,63 61,63

227/227 Rivelatori volumetrici da esterno coppia di microonde per esterno

06.P18.B05.0|completa di trasformatori coppia microonde portata 80 m con

15 trasformatori

2,00
SOMMANO cad 2,00 17138,08 2276,16

228 /228 P.O. Posa in opera di rivelatori volumetrici da esterno compresi i

06.A18.B0S. |collegamenti P.O. di rivelatore volumetrico da esterno

705 4,00

A RIPORTARE 4,00 344°236,49
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Num.Ord DIMENSIONI IMPORTI
TKRiFFA DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantita

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE
RIPORTO 4,00 344236,49
SOMMANO cad 4,00 92,28 369,12

229/229 Segnalatori acustici e luminosi sirena elettronica da esterno con

06.P18.B07.0|lampeggiatore

10 2,00

SOMMANO cad 2,00 70,28 140,56

230/230 P.O. Posa in opera di segnalatori acustici e luminosi compresi

06.A18.B07. |collegamenti P.O. di sirena elettronica da esterno con lampeggiatore

510 2,00

SOMMANO cad 2,00 20,44 40,88

231/231 Cavi speciali per impianti di sicurezza (antintrusione) con conduttori

06.P02.E01.0 |in rame flessibili, isolati in PVC, schermatura a nastro accoppiato di

55 poliestere-alluminio con conduttore di ... opachi e gas tossici e

corrosivi secondo le norme CEI 20-22 II. Cavi 300 v cavo per
impianti di sicurezza 2x0,75+8x0,22
400,00 400,00
SOMMANO m 400,00 1,19 476,00
LOTTO 6 ESEDRA DI LEVANTE ¢
232/232 Teloni impermeabili occhiellati per protezione dalle piogge, compresi
A15035a noleggio del materiale per tutta la durata dei lavori, rimozioni e
spostamenti successivi, ancoraggi ed ogni altro onere e magistero per
fornire 'opera a regola d'arte: con teloni di plastica pesante
Copertura periodica delle porzioni di tetto in lavorazione,
considerando lotti non superiori ai 200 mq 200,00
SOMMANO mq 200,00 10,43 2'086,00
233 /233 Gru idraulica cingolata da 55.000 kg: a caldo
N04158a N.B. per ogni ora di effettivo utilizzo 110,00
SOMMANO ora 110,00 91,25 10°037,50

234 /234 RECINZIONE di cantiere realizzata con elementi prefabbricati di rete

28.A05.E10. |metallica ¢ montanti tubolari zincati con altezza minima di 2,00 m,

005 posati su idonei supporti in calcestruzzo, compreso montaggio in

opera e successiva rimozione. Nolo calcolato sullo sviluppo lineare
nolo per il primo mese
Delimitazione / protezione passaggi lato cortile (20 ml x lotto) 20,00 20,00
Delimitazione / protezione area gru (20 ml x lotto) 20,00 20,00
SOMMANO m 40,00 3,70 148,00

235/235 RECINZIONE di cantiere realizzata con elementi prefabbricati di rete

28.A05.E10. |metallica ¢ montanti tubolari zincati con altezza minima di 2,00 m,

010 posati su idonei supporti in calcestruzzo, ... montaggio in opera e

successiva rimozione. Nolo calcolato sullo sviluppo lineare nolo per
ogni mese successivo al primo
vedi voce precedente 3,00
SOMMANO m 3,00 0,46 1,38
236 /236 BAGNO CHIMICO PORTATILE per cantieri edili, in materiale
28.A05.D25. |plastico, con superfici interne ed esterne facilmente lavabili, con
A RIPORTARE 357°535,93
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Num.Ord DIMENSIONI IMPORTI
T:RiFFA DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantita

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE
RIPORTO 357'535,93
005 funzionamento non elettrico, dotato di un WC alla turca ... iodica
settimanale (4 passaggi/mese) e il relativo scarico presso i siti
autorizzati. nolo primo mese o frazione di mese
1,00
SOMMANO cad 1,00 234,87 234,87

237/237 BAGNO CHIMICO PORTATILE per cantieri edili, in materiale

28.A05.D25. |plastico, con superfici interne ed esterne facilmente lavabili, con

010 funzionamento non elettrico, dotato di un WC alla turca ... assaggi/

mese) e il relativo scarico presso i siti autorizzati. nolo per ogni mese
o frazione di mese successivo al primo
1,00 3,000 3,00
SOMMANO cad 3,00 161,47 484,41
238 /238 Prefabbricato monoblocco con pannelli di tamponatura strutturali,
SR5013a tetto in lamiera grecata zincata, soffitto in doghe preverniciate con
uno strato di lana di roccia, pareti in pann .. di utilizzo della
soluzione per ogni mese (esclusi gli arredi): dimensioni 4.500 x 2.400
mm con altezza pari a 2.400 mm
Uso spogliatoio 1,00 4,000 4,00
SOMMANO cad 4,00 49,16 196,64
239/239 Prefabbricato monoblocco con pannelli di tamponatura strutturali,
SR5014 tetto in lamiera grecata zincata, soffitto in doghe preverniciate con
uno strato di lana di roccia, pareti in pann ... mozione di monoblocco
prefabbricato con pannelli di tamponatura strutturali, compreso
allacciamenti alle reti di servizi
Trasporto in cantiere, posizionamento e rimozione monoblocco
prefabbricato 1,00
SOMMANO cad 1,00 356,13 356,13
240/ 240 Casco tecnico di protezione, taglia e sottogola regolabili, certificato a
SR5181a norma UNI EN 12492 ed UNI EN 397, costo di utilizzo mensile: in
polietilene alta densita, peso 418 g
caschetto per i visitatori 5,00
SOMMANO cad 5,00 1,30 6,50

241/ 241 Cartelli di segnaletica di sicurezza, salvataggio e informazione nelle

01.P23.H25. |sotto elencate misure e caratteristiche In alluminio smaltato - cm

035 23x31

10,00
SOMMANO cad 10,00 3,41 34,10

242 /242 Cartelli di segnaletica di sicurezza, salvataggio e informazione nelle

01.P23.H25. |sotto elencate misure e caratteristiche In alluminio smaltato - cm

045 50x70

2,00
SOMMANO cad 2,00 18,51 37,02

243 /243 NASTRO SEGNALETICO per delimitazione di zone di lavoro,

28.A05.E25. |percorsi obbligati, aree inaccessibili, cigli di scavi, ecc, di colore

005 bianco/rosso, fornito e posto in opera. Sono compresi ... compreso

quanto altro occorre per l'utilizzo temporaneo del nastro segnaletico.
misurato a metro lineare posto in opera
per lotto 200,00 200,00
A RIPORTARE 200,00 3587885,60

COMMITTENTE: Fondazione Ordine Mauriziano




arch. Francesco Restagno con arch. M. Campana e arch. F. Rabellino

ing. Roberto Accastelli con arch. G. Gribaudo - arch. Carlo Benzonelli pag. 36
Num.Ord DIMENSIONI IMPORTI
TKRiFFA DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantita

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE
RIPORTO 200,00 358'885,60
SOMMANO m 200,00 0,36 72,00

244 /244 ESTINTORE PORTATILE a polvere chimica omologato D.M. 7

28.A20.HOS. |gennaio 2005 ¢ UNI EN 3-7, montato a parete con idonea staffa e

010 corredato di cartello di segnalazione. Nel prezzo si intendon ... ario

per dare il mezzo antincendio in efficienza per tutta la durata del
cantiere. Estintore a polvere 34A233BC da 9 kg.
per ogni lotto 4,00
SOMMANO cad 4,00 15,75 63,00
245 /245 Dispositivo luminoso, ad integrazione delle segnalazioni ordinarie dei
SR5068¢ cantieri stradali, nelle ore notturne o in caso di scarsa visibilita, di
colore giallo, lampeggiante, o rosso ... olo funzionamento notturno:
montaggio in opera, su pali, barriere, ecc. (non incluse nel prezzo), e
successiva rimozione
per ogni lotto 6,00
SOMMANO cad 6,00 8,85 53,10

246/ 246 F.O. quadretto con prese, contenente un interruttore magnetotermico

06.A13.HO0S. |da 16A con differenziale da 30 maA e tre prese 2P+T da 16 A

005 (Valgono le note dell'articolo 06.A13.HO01) F.O. di Impianto in tubo

PVC a vista con quadretto prese IMTD 2P e 3 prese
1,00
SOMMANO cad 1,00 332,44 332,44

247 /247 IMPIANTO DI TERRA per CANTIERE MEDIO (25 kW)-

28.A15.A10. |apparecchi utilizzatori ipotizzati: gru a torre, betoniera, sega circolare,

005 puliscitavole, piegaferri, macchina per intonaco premiscela

baracche e del ponteggio con conduttore equipotenziale in rame
isolato da 16 mm? temporaneo per la durata del cantiere
1,00
SOMMANO cad 1,00 264,04 264,04

248 /248 Operaio comune Ore normali

01.PO1.A30. |Pulizia e riordino area di cantiere 20,000 20,00

005

SOMMANO h 20,00 32,59 651,80

249 /249 Realizzazione di IMPIANTO di PROTEZIONE contro le

28.A15.B05. |SCARICHE ATMOSFERICHE per gru, ponteggio o altra massa

005 metallica, eseguito con corda nuda di rame da 35 mm? collegata a

dispersor ... in acciaio zincato di lunghezza 2,50 m infissi nel
terreno, compresi gli accessori per i collegamenti. Per ogni calata.
6,00
SOMMANO cad 6,00 162,13 972,78
250/250 Cassetta in ABS completa di presidi chirurgici e farmaceutici
SR5197b secondo le disposizioni del DM 15/7/2003 integrate con il Dlgs 81/
08; da valutarsi come costo di utilizzo mensile del dispositivo
comprese le eventuali reintegrazioni dei presidi: dimensioni 44,5 x 32
x15cm
1,00 4,000 4,00
SOMMANO cad 4,00 3,88 15,52

251/251 Armadietto in metallo completo di presidi chirurgici e farmaceutici

SR5198b secondo le disposizioni del DM 15/7/2003 integrate con il DLgs 81/

A RIPORTARE 361°310,28
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Num.Ord DIMENSIONI IMPORTI
TKRiFFA DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantita

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE
RIPORTO 3617310,28
08; da valutarsi come costo di utilizzo mensile del dispositivo
comprese le eventuali reintegrazioni dei presidi: dimensioni 34 x 18 x
46 cm
1,00 4,000 4,00
SOMMANO cad 4,00 5,18 20,72

2527252 Nolo di ponteggio tubolare esterno eseguito con tubo - giunto,

01.P25.A60. |compreso trasporto, montaggio, smontaggio, nonche ogni dispositivo

005 necessario per la conformita' alle norme di sicure ... voro e sottopiani

da compensare a parte (la misurazione viene effettuata in proiezione

verticale). Per i primi 30 giorni

lato strada *(H/peso=+8,4+1,2) 53,60 9,600 514,56

lato cortile *(H/peso=+8,4+1,2) 11,90 9,600 114,24

lato cortile - coeff. in aumento per partenza su copertura basso

fabbricato *(H/peso=+3,8+1,2) 1,15 7,10 5,000 40,83

lato cortile 34,40 9,600 330,24

avancorpo lato risvolto *(H/peso=+8,7+1,2) 3,20 9,900 31,68

avancorpo lato cortile (1. 4,5 conteggiata con Esedra di levante 2)

castelletto sbarco materiali 4,00 9,600 38,40
SOMMANO m? 1069,95 19,22 20°564,44

253 /253 Nolo di ponteggio tubolare esterno eseguito con tubo - giunto,

01.P25.A60. |compreso trasporto, montaggio, smontaggio, nonche ogni dispositivo

010 necessario per la conformita' alle norme di sicure ... sottopiani da

compensare a parte (la misurazione viene effettuata in proiezione
verticale). Per ogni mese oltre al primo
Vedi voce n° 21 [m? 1 069.95] *(par.ug.=3,00¥1069,95) 3209,85 3209,85
SOMMANO m? 3°209,85 3,29 10°560,41

254 /254 Nolo di piano di lavoro, per ponteggi di cui alle voci 01.P25.A60 e

01.P25.A91. |01.P25.A75, eseguito con tavolati dello spessore di 5 cm e/o elementi

005 metallici, comprensivo di eventuale sottop ... smontaggio, pulizia e

manutenzione; (la misura viene effettuata in proiezione orizzontale

per ogni piano). Per ogni mese

lato strada 4,00 53,60 1,000 2,000 428,80

lato cortile 4,00 11,90 1,000 2,000 95,20

lato cortile - coeff. in aumento per partenza su copertura basso

fabbricato 4,00 7,10 1,000 2,000 56,80

lato cortile 4,00 34,40 1,000 2,000 275,20

avancorpo lato risvolto 4,00 3,20 1,000 2,000 25,60

avancorpo lato cortile (1. 4,5 conteggiata con Esedra di levante 2)

castelletto sbarco materiali 4,00 4,00 1,000 2,000 32,00
SOMMANO m? 913,60 3,04 2'777,34

255/255 MANTOVANA per protezione di aree di transito pedonale o aree di

28.A10.COS. |lavoro a carattere continuativo, idonea per proteggere contro gli

005 agenti meccanici caduti dall'alto, costituita da s ... ale di risulta. per lo

sviluppo in m2 in proiezione orizzontale dell'area protetta: per il
primo mese o frazione di mese
lato strada 53,60 1,500 80,40
SOMMANO m? 80,40 10,66 857,06

256 /256 MANTOVANA per protezione di aree di transito pedonale o aree di

28.A10.CO5. |lavoro a carattere continuativo, idonea per proteggere contro gli

010 agenti meccanici caduti dall'alto, costituita da s ... sori di fissaggio, la

manutenzione periodica, il ritiro a fine lavori del materiale di risulta.
per ogni mese successivo
Vedi voce n° 24 [m? 80.40] *(par.ug.=3,00%*80,40) 241,20 241,20
SOMMANO m? 241,20 1,30 313,56
A RIPORTARE 396°403,81
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Num.Ord DIMENSIONI IMPORTI
TKRiFFA DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantita

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE
RIPORTO 396°403,81

2571257 Telo in PEAD dato in opera, per un periodo fino a 6 mesi, per

28.A05.A07. |contenimento materiali minuti e per protezione di ponteggi di

005 facciata, continuo, opportunamente legato al ponteggio (almeno una

legatura al m? di telo) almeno una legatura al m? di telo
Considerate solo facciate lato strada
lato strada *(H/peso=+8,4+1,2) 53,60 9,600 514,56
SOMMANO m? 514,56 522 2'686,00

258 /258 Centrali di controllo e comando composta da 3 zone (di cui una per il

06.P18.A01. |controllo dell'impianto), dotata di protezione antisradicamento e di

005 microsWitch contro l'apertura comandata da chiave elettronica

esclusa batteria centrale di controllo e comando a 3 zone
1,00
SOMMANO cad 1,00 153,73 153,73

259 /259 P.O. Posa in opera di centrali di controllo ¢ comando per impianti

06.A18.A02. |anti-intrusione a moduli da 1 a 16 moduli compresa la posa degli

705 accessori,dei moduli e di tutti i collegamenti P.O. di centrale a moduli

1,00
SOMMANO cad 1,00 61,63 61,63

260 /260 Rivelatori volumetrici da esterno coppia di microonde per esterno

06.P18.B05.0|completa di trasformatori coppia microonde portata 80 m con

15 trasformatori

2,00
SOMMANO cad 2,00 1'138,08 2'276,16

261/261 P.O. Posa in opera di rivelatori volumetrici da esterno compresi i

06.A18.B05. |collegamenti P.O. di rivelatore volumetrico da esterno

705 4,00

SOMMANO cad 4,00 92,28 369,12

262 /262 Segnalatori acustici e luminosi sirena elettronica da esterno con

06.P18.B07.0|lampeggiatore

10 2,00

SOMMANO cad 2,00 70,28 140,56

263 /263 P.O. Posa in opera di segnalatori acustici e luminosi compresi

06.A18.B07. |collegamenti P.O. di sirena elettronica da esterno con lampeggiatore

510 2,00

SOMMANO cad 2,00 20,44 40,88

264 /264 Cavi speciali per impianti di sicurezza (antintrusione) con conduttori

06.P02.E01.0 |in rame flessibili, isolati in PVC, schermatura a nastro accoppiato di

55 poliestere-alluminio con conduttore di ... opachi e gas tossici e

corrosivi secondo le norme CEI 20-22 II. Cavi 300 v cavo per
impianti di sicurezza 2x0,75+8x0,22
400,00 400,00
SOMMANO m 400,00 1,19 476,00
Parziale LAVORI A CORPO euro 402°607,89
A RIPORTARE 402°607,89
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Num.Ord DIMENSIONI IMPORTI
TziRiFFA DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantita

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE
RIPORTO 402'607,89
TOTALE euro 402'607,89

Data, 10/12/2024
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