
 

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO 



ES STANZE DI VERZURA

N. N. DESCRIZIONE N QUANTITA' prodotto

PREZZO 
UNITARIO IMPORTO TOTALE

ord. art. PARTI LARGH. LUNG.
H/peso/

SUP U.M.
€

FORMAZIONE PRATO

VE 10 Formazione di prato, compresa la
regolarizzazione del piano di semina con
livellamento sminuzzamento e rastrellatura della
terra, provvista delle sementi e semina, carico e
trasporto ad impianto di trattamento autorizzato
degli eventuali materiali di risulta. 
Compreso inoltre, aratura e fresatura, alla
profondità non inferiore a i 30 cm
e fornita e stesa di terre agraria per uno
spessore medio di cm. 10 per i livellamenti e la
creazione di pendenze di deflusso delle acque
meteoriche e concimazione con Zeolite
minerale dosaggio 35 gr/mq.
Miscuglio sementi e dosagggio come da
Capitolato Prestazionale -Opere a Verde, art.
23 Sementi

STANZA1 e STANZA8 2 374,00 748,00

STANZA2 e STANZA9 2 302,00 604,00

STANZA3  e STANZA10 2 1.165,00 2.330,00

STANZA4  e STANZA11 2 163,00 326,00

STANZA5  e STANZA12 2 336,00 672,00

STANZA6  e STANZA13 2 360,00 720,00

STANZA7  e STANZA14 2 272,00 544,00

PRATO EST 1 e PRATO EST 3 2 191,00 382,00

PRATO EST 2 e PRATO EST 4 2 562,00 1.124,00

mq 7.450,00 6,95 51.777,50

TOTALE FORMAZIONE PRATO 51.777,50 51.777,50

FORNITURA E MESSA A DIMORA 

VE11
Formazione di siepe, compreso lo scavo, il
carico e trasporto ad impianto di trattamento
autorizzato dei materiali di risulta, il concime a
lenta cessione nella dose di kg 0.200, leonardite
con dosaggio 1-2 kg per mc di scavo, la
provvista e il riempimento con terra vegetale, i
paletti in legno di conifera impregnato del
diametro di cm 8, il doppio filo di ferro zincato e
due bagnamenti di cui il primo all'impianto, il
trasporto delle piantine dal vivaio.
FOSSA DELLE DIMENSIONI DI CM. 40X50.

STANZA1 - siepe 1.1  - STANZA8 siepe 8.1 2 47,00 94,00

STANZA1 - siepe 1.2  - STANZA8 siepe 8.2 2 47,00 94,00

STANZA2 - siepe 2.1  - STTANZA9 siepe 9.1 2 45,00 90,00

STANZA2 - siepe 2.2  - STANZA9 siepe 9.2 2 33,00 66,00

STANZA3 - siepe 3.1  - STANZA10 siepe 10.1 2 141,00 282,00

STANZA3 - siepe 3.2  -STANZA10 siepe 10.2 2 161,00 322,00

STANZA4  - siepe 4.1  - STANZA11 siepe 11.1 2 20,00 40,00

STANZA4  - siepe 4.2  - STANZA11 siepe 11.2 2 22,00 44,00

STANZA5  - siepe 5.1  - STANZA12 siepe 12.1 2 46,00 92,00

STANZA5  - siepe 5.2 -STANZA12 siepe 12.2 2 40,00 80,00

STANZA6  - siepe 6.1 - STANZA13 siepe 13.1 2 50,00 100,00

STANZA6  - siepe 6.2 -STANZA13 siepe 13.2 2 44,00 88,00

STANZA7  - siepe 7.1  - STANZA14 siepe 14.1 2 36,00 72,00

STANZA7 - siepe 7.2  -STANZA14 siepe 14.2 2 29,00 58,00

m 1.522,00 23,45 35.690,90
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ES STANZE DI VERZURA

N. N. DESCRIZIONE N QUANTITA' prodotto

PREZZO 
UNITARIO IMPORTO TOTALE

ord. art. PARTI LARGH. LUNG.
H/peso/

SUP U.M.
€

Messa a dimora di alberi comprendente: scavo
della buca, carico e trasporto ad impianto di
trattamento autorizzato del materiale di risulta,
provvista della terra vegetale, riempimento,
collocamento di 3 pali tutore scortecciati in
modo che risultino cm 60-80 piu' basso dei primi
rami di impalcatura per piante da alberate o 2
metri fuori terra per piante ramificate, kg. 0.200
di concime a lenta cessione, Kg. 2 di
leonardite,3 legature con pezze di gomma e
legacci, carico e trasporto delle piante dal vivaio
e sei bagnamenti di cui il primo all'impianto. la
conca alla base delle piante dovra' avere una
capienza non inferiore a 80 litri per le buche di
m 2x2 e 50 litri per quelle di metri 1.50x1.50.
Compresa la fasciatura del tronco con juta
naturale a maglia strretta per una altezza
minima di 2 m

VE12 BUCA DI M.1X1X0,70

Stanze di verzura (aceri) 346 346,00

cad 346,00 61,86 21.403,56

Messa a dimora di alberi comprendente: scavo
della buca, carico e trasporto ad impianto di
trattamento autorizzato del materiale di risulta,
provvista della terra vegetale, riempimento,
collocamento di 3 pali tutore scortecciati in
modo che risultino cm 60-80 piu' basso dei primi
rami di impalcatura per piante da alberate o 2
metri fuori terra per piante ramificate, kg. 0.200
di concime a lenta cessione, Kg. 2 di
leonardite,3 legature con pezze di gomma e
legacci, carico e trasporto delle piante dal vivaio
e sei bagnamenti di cui il primo all'impianto. la
conca alla base delle piante dovra' avere una
capienza non inferiore a 80 litri per le buche di
m 2x2 e 50 litri per quelle di metri 1.50x1.50.
Compresa la fasciatura del tronco con juta
naturale a maglia strretta per una altezza
minima di 2 m

VE13 Buca di m 1,50x1,50x0,90

Stanze di verzura (tilia) 108 108,00

cad 108,00 147,73 15.954,84

Fornitura compreso il trasporto e lo scarico sul
luogo del piantamento delle sottoelencate
specie arboree. c=circonferenza del tronco in
centimetri misurata a metri 1.00 da terra
h=altezza complessiva della pianta dal colletto
v=pianta fornita in vaso z=pianta fornita in zolla
ha=altezza da terra del palco di rami inferiore

VE16 Ostrya carpinifoglia h=2.50-3.00 r=3 cesp. z
Caratteristiche come indicato all'interno del
Capitolato Prestazionale -Opere a Verde

quantità voce messa a dimora siepe 1.522 1.522,00

cad 1.522,00 48,50 73.817,00

VE14 Acer campestre cfr=10-12 ha=2.20 z
Caratteristiche come indicato all'interno del
Capitolato Prestazionale -Opere a Verde

Stanze di verzura 2 173,00 346,00

cad 346,00 42,77 14.798,42

VE15 Tilia platyphyllos cfr=20-25 ha=2.20 z
Caratteristiche come indicato all'interno del
Capitolato Prestazionale -Opere a Verde

Stanze di verzura 2 54,00 108,00

cad 108,00 249,02 26.894,16

TOTALE FORNITURA E MESSA A DIMORA 188.558,88 188.558,88

REALIZZAZIONE VIALI
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ES STANZE DI VERZURA

N. N. DESCRIZIONE N QUANTITA' prodotto

PREZZO 
UNITARIO IMPORTO TOTALE

ord. art. PARTI LARGH. LUNG.
H/peso/

SUP U.M.
€

V1 PERCORSI PEDONALI PRINCIPALI
REALIZZAZIONE VIALI: - Operazioni previste:
- Scavo di sbancamento per formazione 
cassonetto di risanamento, eseguito con mezzo 
meccanico e completato a mano, della 
profondità media di cm. 30/35, compreso carico 
su autocarro, compreso carico su autocarro, 
allontanamento e smaltimento del materiale di 
risulta;
- Fornitura e posa in opera di geotessuto in fibra 
di polipropilene tessuto-non tessuto da gm 280 
al m² posato sul terreno livellato prima della 
stesa del naturale di cava o di fiume;
- Formazione dello strato di fondazione stradale 
in naturale di fiume o di cava, pezzatura 0 – 150 
mm, spessore medio cm. 20/25, dato steso con 
mezzo meccanico e costipato con rullo vibrante 
da 7,50 tonn.;

- Preparazione del piano di posa dello strato 
superficiale, mediante fornitura, 
stesa meccanica (anche in 2 tempi) e manuale 
di misto di frantumazione
e polvere di frantoio avente granulometria 0 – 
30 mm 
e spessore minimo di cm. 10; rullatura con rullo 
vibrante da 7,5 tonn. 
ed “imbibimento a rifiuto”; riformatura della 
baulatura trasversale 
e delle livellette longitudinali uniformi;
- Formazione dello strato superficiale di finitura 
con fornitura 
e spandimento di sabbia granita avente 
pezzatura 0 – 5 mm. 
costipata con rullo vibrante per uno spessore 
minimo di cm. 1, 
stesa uniformemente sulla preparazione di cui 
al punto precedente, 
compreso l’onere del raccordo ai bordi laterali 
delle strade,
compreso ogni altro onere per dare l'opera 
compiuta.
Materiali e indicazioni operative come indicato 
negli elaborati grafici e Capitolato Prestazionale -
Opere a Verde

STRADA 1 e STRADA 20 2 212,00 424,00

STRADA 2 e STRADA 21 2 862,00 1.724,00

STRADA 3 e STRADA 19 2 111,00 222,00

STRADA 4 e STRADA 22 2 342,00 684,00

mq 3.054,00 25,36 77.449,44

V2 FORNITURA E POSA CORDOLI IN FERRO
Fornitura e posa di cordoli in ferro di 
delimitazione tra le aiuole prative e i viali.
L'intervento comprende:
tracciamenti planialtimetrico preliminali alla posa 
della lamiera;
fornitura e posa di lamiera in ferro (sezione cm. 
0,6x12x600);
fornitura e posa pali in ferro pieno, diam. 18 
mm., appunti e piantati nel terreno per cm. 60, 
con interasse non superiore a cm. 100, saldati 
alla lamiera in ferro (compresi spessori per 
mantenere l'allineamento delle lamiere);
formazione di incastri testa a testa fra le lamiera 
mediante saldatura;
creazione di giunti di dilatazione ogni 6 m 
secondo lo schema riportato nelle tavole di 
progetto;
compreso tagli di aggiustaggio e ogni altra 
saldatura necessaria, ed ogni altro onere e 
magistero.

STANZA1 e STANZA8 perimetro 2 114,00 228,00

a dedurre lato verso muro -2 46,24 -92,48

STANZA2  e STANZA9 2 99,00 198,00

STANZA3  e STANZA10 perimetro 2 324,00 648,00

a dedurre lato verso muro -2 140,83 -281,66

STANZA4  e STANZA11 2 59,00 118,00

STANZA5 e STANZA12 2 96,00 192,00
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ES STANZE DI VERZURA

N. N. DESCRIZIONE N QUANTITA' prodotto

PREZZO 
UNITARIO IMPORTO TOTALE

ord. art. PARTI LARGH. LUNG.
H/peso/

SUP U.M.
€

STANZA6  e STANZA13 2 105,00 210,00

STANZA7  e STANZA14 2 80,00 160,00

ml 1.379,86 34,38 47.439,59

V3
SISTEMA POZZETTO E TUBI DRENANTI
Operazioni previste:
- Scavo a sezione obbligata, eseguito a
macchina e completato a mano, delle
dimensioni di cm. 80 x 80 x 225 (h) compreso
carico, trasporto e sistemazione all'interno del
complesso dei giardini del materiale di risulta;
- Fornitura e posa in opera di geotessuto in fibra
di polipropilene tessuto-non tessuto da gm 280
al m². posato sui bordi dello scavo prima della
posa del tubo drenante del pozzetto e del
reinterro dello scavo;
- Fornitura e posa in opera di tubo drenante Ø
200 in PVC o calcestruzzo;
- Formazione di pozzetto per caditoia delle
dimensioni interne di cm. 30 x 30 h 60 cm
spessore 3,5 cm eseguito in cls o in muratura;
- Reinterro dello scavo con ghiaia lavata avente
pezzatura mm. 20 – 40, compreso ogni altro
onere per dare l'opera compiuta.

8 8,00

cad 8,00 262,19 2.097,52

V4 CADITOIE IN PIETRA
- Fornitura e posa in opera di caditoie in pietra 
dimensioni 36X36 cm spessore cm. 10 secondo 
disegni di progetto, finitura fiammata o 
bocciardata secondo le indicazioni della 
Direzione Lavori, compresa la fornitura di telaio 
in ferro zincato costituita da profilo ad L con 
spigolo tondo dim. 37x37x4 mm come da 
disegni esecutivi compreso ogni altro onere per 
dare l'opera completa.

8 8,00

cad 8,00 241,75 1.934,00

TOTALE REALIZZAZIONE VIALI 128.920,55 128.920,55

SM2 Trasporto ad impianto di trattamento autorizzato
di materie di scavo caricate direttamente sugli
appositi mezzi di trasporto all'atto stesso
dell'estrazione con mezzi meccanici (pala
meccanica, draga, escavatore, ecc.)

aree viali 0,15 3.054,00 458,10

mc 458,10 7,82 3.582,34

SM3 RIFIUTI DELLE ATTIVITA' DI COSTRUZIONE
E DEMOLIZIONE (COMPRESO IL TERRENO
PRELEVATO DA SITI CONTAMINATI) terra e
rocce, diverse da quelle di cui alla voce 17 05
03 che rispettino i limiti imposti dalla colonna A
tab.1 all'Allegato V, Titolo V della parte IV del
D.Lgs. 152/06 (rif.codice CER 17 05 04)
29.P15.A25.010

quantità voce precedente 458,10 1,70 778,77

t 778,77 13,78 10.731,45

SM4 Trasporto meccanizzato di materiale di scavo
entro cantiere

area viali 0,15 3.054,00 458,10

mc 458,10 2,37 1.085,70

SM5
Spandimento di materiali vari per spessori
superiori a cm 3, provvisti sfusi sul luogo
d'impiego, per la formazione di strati regolari,
ed ogni altro intervento per regolarizzare la
sagoma degli strati sparsi con mezzi meccanici
Materiali terrosi, sabbia, graniglia, pietrischetto
stabilizzato e simili, sparsi con mezzi meccanici.

quantità voce precedente 458,10 458,10
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ES STANZE DI VERZURA

N. N. DESCRIZIONE N QUANTITA' prodotto

PREZZO 
UNITARIO IMPORTO TOTALE

ord. art. PARTI LARGH. LUNG.
H/peso/

SUP U.M.
€

mc 458,10 7,46 3.417,43

TOTALE MOVIMENTI TERRA E
SMALTIMENTI 18.816,92 18.816,92

ARREDI DEL GIARDINO

AR1 Costruzione di panchina ottenuta da lastre di
spessore cm 10, lavorate a superficie
perfettamente piana a punta fine ed a perfetta
squadra con spigoli arrotondati, avente
dimensioni come da elaborati di progetto,
provvista di fori di ancoraggio tra sedile e
gamba e stabilizzata da tondini in ferro, nonche'
fornita di piedini di ancoraggio al suolo ottenuti
con tondini inscritti in fori predisposti nelle
gambe e ancorati a basamento in c.a.

10 10,00

cad 10,00 1.059,93 10.599,30

AR2 Dissuasori per delimitazioni aree interdette
all'ingresso/passaggio del pubblico.
I dissuasori sono così composti: picchetto in
legno di castagno (sezione 8*8 cm lunghezza
100 cm) trattato con opportuno impregnate da
legno per esterni, con forma appuntita per la
parte da affiggere nel terreno e munito di idoneo
anello/gancio, per il fissaggio della corda, nella
parte superiore. I picchetti devono essere
posizionati ad un interasse di circa 4,00-5,00 m
e collegati tra loro da corda di nylon (treccia
nautica in poliestere), sp 8 mm., colore secondo
indicazione della D.L..

600,00 600,00

ml 600,00 11,30 6.780,00

TOTALE ARREDI DEL GIARDINO 17.379,30 17.379,30

IMPORTO TOTALE STANZE DI VERZURA 405.453,15
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ES STANZE DI VERZURA

N. N. DESCRIZIONE N QUANTITA' prodotto

PREZZO 
UNITARIO IMPORTO TOTALE

ord. art. PARTI LARGH. LUNG.
H/peso/

SUP U.M.
€

QUADRO RIASSUNTIVO

OPERE A VERDE

TOTALE FORMAZIONE PRATO 51.777,50

TOTALE FORNITURA E MESSA A DIMORA 188.558,88

TOTALE REALIZZAZIONE VIALI 128.920,55

TOTALE MOVIMENTI TERRA E SMALTIMENTI 18.816,92

TOTALE ARREDI DEL GIARDINO 17.379,30

1 - TOTALE OPERE A VERDE 405.453,15 405.453,15
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ES GIARDINO DI LEVANTE

N. N. DESCRIZIONE N QUANTITA' prodotto

PREZZO 
UNITARIO IMPORTO TOTALE

ord. art. PARTI LARGH. LUNG.
H/peso/

SUP U.M.
€

FORMAZIONE PRATO

VE9 Decespugliamento di aree boscate con
pendenza media inferiore al 50%, invase da
rovi, arbusti ed erbe infestanti con salvaguardia
dell'eventuale rinnovazione arborea ed
arbustiva naturale. Su aree a alta densita' di
infestanti (altezza superiore a m 1 e copertura
del terreno superiore al 90%) con raccolta e
trasporto ad impianto di trattamento autorizzato
o altro luogo indicato dalla D.L. dei materiali di
risulta 
CA1 50,00 50,00

mq 50,00 1,39 69,50

VE 1lev Formazione di prato, compresa la
regolarizzazione del piano di semina con
livellamento sminuzzamento e rastrellatura della
terra, provvista delle sementi e semina, carico e
trasporto ad impianto di trattamento autorizzato
degli eventuali materiali di risulta. Compresa,
inoltre, la fresatura alla profondità non inferiore
ai cm. 12,
Miscuglio sementi e dosagggio come da
Capitolato Prestazionale -Opere a Verde, art.
23 Sementi

area A parziale 1.900,00 1.900,00

mq 1.900,00 2,47 4.693,00

TOTALE FORMAZIONE PRATO 4.762,50 4.762,50

FORNITURA E MESSA A DIMORA 

VE2lev Messa a dimora di specie tappezzanti arbustive
compresa la provvista di terra vegetale, la
miscela di terriccio umificato per cm 5 di
spessore, il telo pacciamante compreso di
opportuno ancoraggio in tondini di ferro, il
diserbante ecologico per uno spessore di cm 3,
lo spianamento e la regolarizzazione del piano
di posa, due diserbi manuali nel corso della
prima stagione vegetativa e tre bagnamenti di
cui il primo all'impianto; con una densita' di 5-7
piantine al m² secondo le indicazioni della
direzione lavori.
Su cassonetto gia' preparato compreso il
dissodamento del sottofondo

Messa a dimora Iris e Liriope 400,00 400,00

mq 400,00 28,74 11.496,00

VE3lev Messa a dimora di specie tappezzanti erbacee
compresa la provvista di terra vegetale, la
miscela di terriccio umificato per cm 5 di
spessore, lo spianamento e la regolarizzazione
del piano di posa, due diserbi manuali nel corso
della prima stagione vegetativa e tre
bagnamenti di cui il primo all'impianto;
con una densita' di 20-24 piantine al m²
Su cassonetto gia' preparato compreso il
dissodamento del sottofondo

Messa a dimora Allium 50,00 50,00

mq 50,00 25,64 1.282,00

VE4lev Messa a dimora di arbusti comprendente scavo
della buca, carico e trasporto ad impianto di
trattamento autorizzato del materiale di risulta,
provvista e distribuzione di g. 50 di concime a
lenta cessione, kg. 0,5 di leonardite nonche'
della terra vegetale necessaria, piantagione dei
soggetti e due bagnamenti.
Buca di cm 30x30x30

1.700,00 1.700,00

cad 1.700,00 7,31 12.427,00
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ES GIARDINO DI LEVANTE

N. N. DESCRIZIONE N QUANTITA' prodotto

PREZZO 
UNITARIO IMPORTO TOTALE

ord. art. PARTI LARGH. LUNG.
H/peso/

SUP U.M.
€

Fornitura compreso il trasporto e lo scarico sul
luogo di piantamento delle sottoelencate specie
arbustive spoglianti o sempreverdi. h=altezza
dell'esemplare dal colletto r=numero minimo di
ramificazioni basali z=fornito in zolla v=fornito in
vaso o fitocella

VE5lev
Hydrangea little lime h=0.4-0.6 r=3-5 v prezzo
riferimento per specie arbustive
Caratteristiche come indicato all'interno del
Capitolato Prestazionale -Opere a Verde

100,00 100,00

cad 100,00 13,44 1.344,00

VE6lev Ruscus racemosus vaso 24
Caratteristiche come indicato all'interno del
Capitolato Prestazionale -Opere a Verde

400,00 400,00

cad 400,00 17,08 6.832,00

VE7lev Epimedium perrr. Fhrolentein vaso 15
Caratteristiche come indicato all'interno del
Capitolato Prestazionale -Opere a Verde

400,00 400,00

cad 400,00 10,12 4.048,00

VE8lev Acanthus mollis vaso 18
Caratteristiche come indicato all'interno del
Capitolato Prestazionale -Opere a Verde

400,00 400,00

cad 400,00 10,75 4.300,00

VE9lev Laminum galeobdolon vaso 18
Caratteristiche come indicato all'interno del
Capitolato Prestazionale -Opere a Verde

400,00 400,00

cad 400,00 8,22 3.288,00

Fornitura compreso il trasporto e lo scarico sul
luogo del piantamento delle sottoelencate
bulbose

VE10levAllium purpureum bulbo misura 10+
Caratteristiche come indicato all'interno del
Capitolato Prestazionale -Opere a Verde

1.000,00 1.000,00

cad 1.000,00 1,52 1.520,00

Fornitura compreso il trasporto e lo scarico sul
luogo del piantamento delle sottoelencate
specie perenni e/o tappezzanti (erbacee,
arbustive) in vaso h=altezza complessiva della
pianta r=numero di rami partenti dal colletto
z=pianta fornita con zolla v=pianta fornita in
vaso

VE11levIris foetidissima, v=9
Caratteristiche come indicato all'interno del
Capitolato Prestazionale -Opere a Verde

1.000,00 1.000,00

cad 1.000,00 4,81 4.810,00

VE12levLiriope muscari v=13
Caratteristiche come indicato all'interno del
Capitolato Prestazionale -Opere a Verde

1.000,00 1.000,00

cad 1.000,00 3,80 3.800,00

VE13levFornitura e stesa Telo per pacciamatura
permeabile all'acqua,

1.700,00 1.700,00

mq 1.700,00 3,49 5.933,00
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ES GIARDINO DI LEVANTE

N. N. DESCRIZIONE N QUANTITA' prodotto

PREZZO 
UNITARIO IMPORTO TOTALE

ord. art. PARTI LARGH. LUNG.
H/peso/

SUP U.M.
€

VE11
Formazione di siepe, compreso lo scavo, il
carico e trasporto ad impianto di trattamento
autorizzato dei materiali di risulta, il concime a
lenta cessione nella dose di kg 0.200, leonardite
con dosaggio 1-2 kg per mc di scavo, la
provvista e il riempimento con terra vegetale, i
paletti in legno di conifera impregnato del
diametro di cm 8, il doppio filo di ferro zincato e
due bagnamenti di cui il primo all'impianto, il
trasporto delle piantine dal vivaio.
FOSSA DELLE DIMENSIONI DI CM. 40X50.

5,00 5,00

m 5,00 23,45 117,25

Messa a dimora di alberi comprendente: scavo
della buca, carico e trasporto ad impianto di
trattamento autorizzato del materiale di risulta,
provvista della terra vegetale, riempimento,
collocamento di 3 pali tutore scortecciati in
modo che risultino cm 60-80 piu' basso dei primi
rami di impalcatura per piante da alberate o 2
metri fuori terra per piante ramificate, kg. 0.200
di concime a lenta cessione, Kg. 2 di
leonardite,3 legature con pezze di gomma e
legacci, carico e trasporto delle piante dal vivaio
e sei bagnamenti di cui il primo all'impianto. la
conca alla base delle piante dovra' avere una
capienza non inferiore a 80 litri per le buche di
m 2x2 e 50 litri per quelle di metri 1.50x1.50.
Compresa la fasciatura del tronco con juta
naturale a maglia strretta per una altezza
minima di 2 m

VE12 BUCA DI M.1X1X0,70

1 1,00

cad 1,00 61,86 61,86

Messa a dimora di alberi comprendente: scavo
della buca, carico e trasporto ad impianto di
trattamento autorizzato del materiale di risulta,
provvista della terra vegetale, riempimento,
collocamento di 3 pali tutore scortecciati in
modo che risultino cm 60-80 piu' basso dei primi
rami di impalcatura per piante da alberate o 2
metri fuori terra per piante ramificate, kg. 0.200
di concime a lenta cessione, Kg. 2 di
leonardite,3 legature con pezze di gomma e
legacci, carico e trasporto delle piante dal vivaio
e sei bagnamenti di cui il primo all'impianto. la
conca alla base delle piante dovra' avere una
capienza non inferiore a 80 litri per le buche di
m 2x2 e 50 litri per quelle di metri 1.50x1.50.
Compresa la fasciatura del tronco con juta
naturale a maglia strretta per una altezza
minima di 2 m

VE13 Buca di m 1,50x1,50x0,90

1 1,00

cad 1,00 147,73 147,73

Fornitura compreso il trasporto e lo scarico sul
luogo del piantamento delle sottoelencate
specie arboree. c=circonferenza del tronco in
centimetri misurata a metri 1.00 da terra
h=altezza complessiva della pianta dal colletto
v=pianta fornita in vaso z=pianta fornita in zolla
ha=altezza da terra del palco di rami inferiore

VE16 Ostrya carpinifoglia h=2.50-3.00 r=3 cesp. z
Caratteristiche come indicato all'interno del
Capitolato Prestazionale -Opere a Verde

5 5,00

cad 5,00 48,50 242,50

VE14 Acer campestre cfr=10-12 ha=2.20 z
Caratteristiche come indicato all'interno del
Capitolato Prestazionale -Opere a Verde

1 1,00

3



ES GIARDINO DI LEVANTE

N. N. DESCRIZIONE N QUANTITA' prodotto

PREZZO 
UNITARIO IMPORTO TOTALE

ord. art. PARTI LARGH. LUNG.
H/peso/

SUP U.M.
€

cad 1,00 42,77 42,77

Fornitura compreso il trasporto e lo scarico sul
luogo del piantamento delle sottoelencate
conifere, con fitta ramificazione partente da
terra e chioma compatta. cfr=circonferenza
tronco in centimetri misurata a metri 1.00 da
terra dc=diametro chioma espresso in metri
h=altezza complessiva della pianta

VE14levTaxodium distichum h=2.50-3.00 z
Caratteristiche come indicato all'interno del
Capitolato Prestazionale -Opere a Verde

1 1,00

cad 1,00 109,35 109,35

TOTALE FORNITURA E MESSA A DIMORA 61.801,46 61.801,46

ARREDI DEL GIARDINO

AR1 Costruzione di panchina ottenuta da lastre di
spessore cm 10, lavorate a superficie
perfettamente piana a punta fine ed a perfetta
squadra con spigoli arrotondati, avente
dimensioni come da elaborati di progetto,
provvista di fori di ancoraggio tra sedile e
gamba e stabilizzata da tondini in ferro, nonche'
fornita di piedini di ancoraggio al suolo ottenuti
con tondini inscritti in fori predisposti nelle
gambe e ancorati a basamento in c.a.

2 2,00

cad 2,00 1.059,93 2.119,86

AR2 Dissuasori per delimitazioni aree interdette
all'ingresso/passaggio del pubblico.
I dissuasori sono così composti: picchetto in
legno di castagno (sezione 8*8 cm lunghezza
100 cm) trattato con opportuno impregnate da
legno per esterni, con forma appuntita per la
parte da affiggere nel terreno e munito di idoneo
anello/gancio, per il fissaggio della corda, nella
parte superiore. I picchetti devono essere
posizionati ad un interasse di circa 4,00-5,00 m
e collegati tra loro da corda di nylon (treccia
nautica in poliestere), sp 8 mm., colore secondo
indicazione della D.L..

200,00 200,00

ml 200,00 11,30 2.260,00

TOTALE ARREDI DEL GIARDINO 4.379,86 4.379,86

IMPORTO TOTALE GIARDINO DI LEVANTE 70.943,82
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ES GIARDINO DI LEVANTE

N. N. DESCRIZIONE N QUANTITA' prodotto

PREZZO 
UNITARIO IMPORTO TOTALE

ord. art. PARTI LARGH. LUNG.
H/peso/

SUP U.M.
€

QUADRO RIASSUNTIVO

OPERE A VERDE

TOTALE FORMAZIONE PRATO 4.762,50

TOTALE FORNITURA E MESSA A DIMORA 61.801,46

TOTALE ARREDI DEL GIARDINO 4.379,86

1 - TOTALE OPERE A VERDE 70.943,82 70.943,82
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ES PARTERRE

N. N. DESCRIZIONE N QUANTITA' prodotto

PREZZO 
UNITARIO IMPORTO TOTALE

ord. art. PARTI LARGH. LUNG.
H/peso/

SUP U.M.
€

FORMAZIONE PRATO

 VE1par FORMAZIONE PIATTABANDA DI LARGHEZZA PARI A
M. 2,00
mediante:
1- FORNITURA E POSA CORDOLI IN FERRO DI
DELIMITAZIONE TRA PIATTABANDA E VIALE
COMPRESA LA RIMOZIONE DEL CORDOLO IN
LEGNO ESISTENTE
L'intervento comprende:
rimozione preliminare cordolo esistente e suo
smaltimento;
scavo a sezione obbligata per posa cordolo esterno;
tracciamenti planialtimetrico preliminali alla posa della
lamiera;
fornitura e posa di lamiera in ferro (sezione cm.
0,6x12x600);
fornitura e posa pali in ferro pieno, diam. 18 mm., appunti
e piantati nel terreno per cm. 60, con interasse non
superiore a cm. 100, saldati alla lamiera in ferro
(compresi spessori per mantenere l'allineamento delle
lamiere);
formazione di incastri testa a testa fra le lamiera
mediante saldatura;
creazione di giunti di dilatazione ogni 6 m secondo lo
schema riportato nelle tavole di progetto;
compreso tagli di aggiustaggio e ogni altra saldatura
necessaria, ed ogni altro onere e magistero.
2- FORNITURA E POSA DI TERRA AGRARIA E
FORMAZIONE PRATO
L'intervento comprende:
fresatura alla profondità non inferiore a cm. 12 del
terreno;
fornitura e stesa di terra agraria per un spessore medio di
cm 10, l'operazione dovrà garantire una baulatura delle
piattabande con altezza centrale di cm. 15-20 secondo
indicazioni della D.L.;
formazione di prato, compresa la regolarizzazione del
piano di semina con livellamento sminuzzamento e
rastrellatura della terra, provvista delle sementi e semina,
carico e trasporto e smaltimento ad impianto di
trattamento autorizzato degli eventuali materiali di risulta,
concimazione con Zeolite minerale dosaggio 35 gr/mq..
Miscuglio sementi e dosagggio come da Capitolato
Prestazionale -Opere a Verde, art. 23 Sementi
Prezzo comprensivo di tutti gli oneri per nolo macchine,
manodopera e materiali necessari a
fornire l'opera compiuta.
IL PREZZO SI INTENDE AL METRO LINEARE DELLA
PIATTABANDA DI LARGHEZZA PARI A 2,00 METRI

PIATTABANDA 1 e 8 2 126,00 252,00

PIATTABANDA 2 e 13 2 128,00 256,00

PIATTABANDA 3 e 12 2 130,00 260,00

PIATTABANDA 4 e 11 2 169,00 338,00

PIATTABANDA 5 e 10 2 144,00 288,00

PIATTABANDA 6 e 9 2 94,00 188,00

PIATTABANDA 7 e 14 2 93,00 186,00

ml 1.768,00 53,00 93.704,00

 VE 2par Formazione di prato, compresa la
regolarizzazione del piano di semina con
livellamento sminuzzamento e rastrellatura della
terra, provvista delle sementi e semina, carico e
trasporto ad impianto di trattamento autorizzato
degli eventuali materiali di risulta. 
Compresa, inoltre, la fresatura alla
profondita'non inferiore ai cm 12
e fornita e stesa di terre agraria per uno
spessore medio di cm. 10 per i livellamenti e la
creazione di pendenze di deflusso delle acque
meteoriche, concimazione con Zeolite minerale
dosaggio 35 gr/mq.
Miscuglio sementi e dosagggio come da
Capitolato Prestazionale -Opere a Verde, art.
23 Sementi

PARTERRE -  prati interni

PRATO 1 e 8 2 727,00 1.454,00

PRATO 2 e 13 2 638,00 1.276,00

PRATO 3 e 12 2 540,00 1.080,00

PRATO 4 e 11 2 1.162,00 2.324,00

PRATO 5 e 10 2 533,00 1.066,00

PRATO 6 e 9 2 294,00 588,00

PRATO 7 e 14 2 490,00 980,00

mq 8.768,00 5,56 48.750,08

1



ES PARTERRE

N. N. DESCRIZIONE N QUANTITA' prodotto

PREZZO 
UNITARIO IMPORTO TOTALE

ord. art. PARTI LARGH. LUNG.
H/peso/

SUP U.M.
€

 VE4par Scavo a sezione obbligata o a sezione ristretta
per opere di fondazione, in terreni sciolti o
compatti, di larghezza minima 30 cm, anche in
presenza di acqua fino ad un battente massimo
di 20 cm, eseguito con idonei mezzi meccanici,
esclusa la roccia da mina, misurato in sezione
effettiva, compreso il carico sugli automezzi,
trasporto e sistemazione entro l'area del
cantiere, escluse eventuali sbadacchiature per
scavi oltre 1,50 m di profondità da conteggiare
totalmente a parte.
Fino a 3 m di profondità rispetto al piano di
sbancamento

per posa ghiaia

PRATO 1 e 8 2 0,20 109,00 0,10 4,36

PRATO 2 e 13 2 0,20 109,00 0,10 4,36

PRATO 3 e 12 2 0,20 112,00 0,10 4,48

PRATO 4 e 11 2 0,20 150,00 0,10 6,00

PRATO 5 e 10 2 0,20 126,00 0,10 5,04

PRATO 6 e 9 2 0,20 78,00 0,10 3,12

PRATO 7 e 14 2 0,20 79,00 0,10 3,16

scavi porzioni triangolo 4 10,00 10,00 0,30 120,00

mc 150,52 13,28 1.998,91

 VE5par FORNITURA E POSA CORDOLI IN FERRO
Fornitura e posa di cordoli in ferro di
delimitazione tra le aiuole prative.
L'intervento comprende:
tracciamenti planialtimetrico preliminali alla posa
della lamiera;
fornitura e posa di lamiera in ferro (sezione cm.
0,5x8x600);
fornitura e posa pali in ferro pieno, diam. 18
mm., appunti e piantati nel terreno per cm. 40,
con interasse non superiore a cm. 100, saldati
alla lamiera in ferro (compresi spessori per
mantenere l'allineamento delle lamiere);
formazione di incastri testa a testa fra le lamiera
mediante saldatura;
creazione di giunti di dilatazione ogni 6 m
secondo lo schema riportato nelle tavole di
progetto;
compreso tagli di aggiustaggio e ogni altra
saldatura necessaria, ed ogni altro onere e
magistero.

PRATO 1 e 8 4 109,00 436,00

PRATO 2 e 13 4 109,00 436,00

PRATO 3 e 12 4 112,00 448,00

PRATO 4 e 11 4 150,00 600,00

PRATO 5 e 10 4 126,00 504,00

PRATO 6 e 9 4 78,00 312,00

PRATO 7 e 14 4 79,00 316,00

ml 3.052,00 18,79 57.347,08

 V6par FORNITURA E POSA GHIAIA COLOR ROSSO
VERONA
Fornitura e posa di ghiaia di delimitazione tra le
aiuole prative e la piattabanda.
L'intervento comprende:
- Fornitura e posa in opera di geotessuto in fibra
di polipropilene tessuto-non tessuto da gm 280
al m² posato sul terreno livellato prima della
stesa del naturale di cava o di fiume;;
- fornitura e posa di ghiaia per uno spessore di
cm.10, pezzatura 8/12mm;
ed ogni altro onere e magistero.

PRATO 1 e 8 2 0,20 109,00 43,60

PRATO 2 e 13 2 0,20 109,00 43,60

PRATO 3 e 12 2 0,20 112,00 44,80

PRATO 4 e 11 2 0,20 150,00 60,00

PRATO 5 e 10 2 0,20 126,00 50,40

PRATO 6 e 9 2 0,20 78,00 31,20

PRATO 7 e 14 2 0,20 79,00 31,60

mq 305,20 15,69 4.788,59
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ES PARTERRE

N. N. DESCRIZIONE N QUANTITA' prodotto

PREZZO 
UNITARIO IMPORTO TOTALE

ord. art. PARTI LARGH. LUNG.
H/peso/

SUP U.M.
€

 VE7par TRAPIANTO DI SIEPE E MESSA A DIMORA IN
ALTRO AMBITO DEI GIARDINI
Intervento comprende:
operazioni colturali preparatorie (potatura di
contenimento, zollatura);
fornitura e stesa di terra agraria per il
riempimento della buca creata dalla rimozione
dell'arbusto;
operazioni di reimpianto (predisposizione buca,
concimazione di fondo, aspersione con ormoni
radicanti e due annaffiature). 
Prezzo comprensivo di tutti gli oneri per nolo
macchine, manodopera e materiali necessari a
fornire l'opera compiuta.

2 442,00 884,00

ml 884,00 16,88 14.921,92

 VE8par RIMOZIONE DELLA SIEPE ESISTENTE 
L'intervento comprende: 
rimozione dell'arbusto esitente e delle sue
radici;
fornitura e stesa di terra agraria per il
riempimento della buca creata dalla rimozione
dell'arbusto;
trasporto e smaltimento ad impianto di
trattamento autorizzato dei materiali di risulta.
Prezzo comprensivo di tutti gli oneri per nolo
macchine, manodopera e materiali necessari a
fornire l'opera compiuta.

2 442,00 884,00

ml 884,00 8,76 7.743,84

TOTALE FORMAZIONE PRATO 229.254,42 229.254,42

FORNITURA E MESSA A DIMORA 

Messa a dimora di alberi comprendente: scavo
della buca, carico e trasporto ad impianto di
trattamento autorizzato del materiale di risulta,
provvista della terra vegetale, riempimento,
collocamento di 3 pali tutore scortecciati in
modo che risultino cm 60-80 piu' basso dei primi
rami di impalcatura per piante da alberate o 2
metri fuori terra per piante ramificate, kg. 0.200
di concime a lenta cessione, Kg. 2 di
leonardite,3 legature con pezze di gomma e
legacci, carico e trasporto delle piante dal vivaio
e sei bagnamenti di cui il primo all'impianto. la
conca alla base delle piante dovra' avere una
capienza non inferiore a 80 litri per le buche di
m 2x2 e 50 litri per quelle di metri 1.50x1.50.
Compresa la fasciatura del tronco con juta
naturale a maglia strretta per una altezza
minima di 2 m

VE12 BUCA DI M.1X1X0,70

Taxus 2 44,00 88,00

cad 88,00 61,86 5.443,68

Fornitura compreso il trasporto e lo scarico sul
luogo del piantamento delle sottoelencate
conifere, con fitta ramificazione partente da
terra e chioma compatta. cfr=circonferenza
tronco in centimetri misurata a metri 1.00 da
terra dc=diametro chioma espresso in metri h=
altezza complessiva della pianta

 VE3par Taxus baccata a cono h=1.75-2.00 z
Caratteristiche come indicato all'interno del
Capitolato Prestazionale -Opere a Verde

Taxus 88 88,00

cad 88,00 275,00 24.200,00

TOTALE FORNITURA E MESSA A DIMORA 29.643,68 29.643,68
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ES PARTERRE

N. N. DESCRIZIONE N QUANTITA' prodotto

PREZZO 
UNITARIO IMPORTO TOTALE

ord. art. PARTI LARGH. LUNG.
H/peso/

SUP U.M.
€

REALIZZAZIONE VIALI

V1 PERCORSI PEDONALI PRINCIPALI
REALIZZAZIONE VIALI: - Operazioni previste:
- Scavo di sbancamento per formazione 
cassonetto di risanamento, eseguito con mezzo 
meccanico e completato a mano, della 
profondità media di cm. 30/35, compreso carico 
su autocarro, compreso carico su autocarro, 
allontanamento e smaltimento del materiale di 
risulta;
- Fornitura e posa in opera di geotessuto in fibra 
di polipropilene tessuto-non tessuto da gm 280 
al m² posato sul terreno livellato prima della 
stesa del naturale di cava o di fiume;
- Formazione dello strato di fondazione stradale 
in naturale di fiume o di cava, pezzatura 0 – 150 
mm, spessore medio cm. 20/25, dato steso con 
mezzo meccanico e costipato con rullo vibrante 
da 7,50 tonn.;

- Preparazione del piano di posa dello strato 
superficiale, mediante fornitura, 
stesa meccanica (anche in 2 tempi) e manuale 
di misto di frantumazione
e polvere di frantoio avente granulometria 0 – 
30 mm 
e spessore minimo di cm. 10; rullatura con rullo 
vibrante da 7,5 tonn. 
ed “imbibimento a rifiuto”; riformatura della 
baulatura trasversale 
e delle livellette longitudinali uniformi;
- Formazione dello strato superficiale di finitura 
con fornitura 
e spandimento di sabbia granita avente 
pezzatura 0 – 5 mm. 
costipata con rullo vibrante per uno spessore 
minimo di cm. 1, 
stesa uniformemente sulla preparazione di cui 
al punto precedente, 
compreso l’onere del raccordo ai bordi laterali 
delle strade,
compreso ogni altro onere per dare l'opera 
compiuta.
Materiali e indicazioni operative come indicato 
negli elaborati grafici e Capitolato Prestazionale -
Opere a Verde

STRADA 5 e 13 2 60,00 120,00

STRADA 6 e 12 2 58,00 116,00

STRADA 7 e 18 2 102,00 204,00

STRADA 8 e 17 2 126,00 252,00

STRADA 9 e 16 2 35,00 70,00

STRADA 10 e 15 2 48,00 96,00

STRADA 11 e 14 2 42,00 84,00

STRADA 23 e 24 2 4,00 8,00

mq 950,00 25,36 24.092,00

TOTALE REALIZZAZIONE VIALI 24.092,00 24.092,00

MOVIMENTI TERRA E SMALTIMENTI

SM4 Trasporto meccanizzato di materiale di scavo
entro cantiere

scavi porzioni triangolo 4 10,00 10,00 0,30 120,00

voce V1 950,00 0,30 285,00

mc 405,00 2,37 959,85

SM5
Spandimento di materiali vari per spessori
superiori a cm 3, provvisti sfusi sul luogo
d'impiego, per la formazione di strati regolari,
ed ogni altro intervento per regolarizzare la
sagoma degli strati sparsi con mezzi meccanici
Materiali terrosi, sabbia, graniglia, pietrischetto
stabilizzato e simili, sparsi con mezzi meccanici.
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ES PARTERRE

N. N. DESCRIZIONE N QUANTITA' prodotto

PREZZO 
UNITARIO IMPORTO TOTALE

ord. art. PARTI LARGH. LUNG.
H/peso/

SUP U.M.
€

quantità voce precedente 405,00 405,00

mc 405,00 7,46 3.021,30

TOTALE MOVIMENTI TERRA E
SMALTIMENTI 3.981,15 3.981,15

IMPORTO TOTALE PARTERRE 286.971,25

5



ES PARTERRE

N. N. DESCRIZIONE N QUANTITA' prodotto

PREZZO 
UNITARIO IMPORTO TOTALE

ord. art. PARTI LARGH. LUNG.
H/peso/

SUP U.M.
€

QUADRO RIASSUNTIVO

OPERE A VERDE

TOTALE FORMAZIONE PRATO 229.254,42

TOTALE FORNITURA E MESSA A DIMORA 29.643,68

TOTALE REALIZZAZIONE VIALI 24.092,00

TOTALE MOVIMENTI TERRA E SMALTIMENTI 3.981,15

1 - TOTALE OPERE A VERDE 286.971,25 286.971,25
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ES

QUADRO RIASSUNTIVO

DESCRIZIONE IMPORTO TOTALE

IMPORTI
COMPLESSIVO

OPERE
INCIDENZA PERCENTUALE 

SUL TOTALE

OPERE A VERDE
PRATO

STANZE DI VERZURA 51.777,50
GIARDINO DI LEVANTE 4.762,50
PARTERRE 229.254,42

285.794,42 285.794,42 34,007%
FORNITURA E MESSA A DIMORA

STANZE DI VERZURA 188.558,88
GIARDINO DI LEVANTE 61.801,46
PARTERRE 29.643,68

280.004,02 280.004,02 33,318%
REALIZZAZIONE VIALI

STANZE DI VERZURA 128.920,55
GIARDINO DI LEVANTE 0,00
PARTERRE 24.092,00

153.012,55 153.012,55 18,207%
MOVIMENTI TERRA E SMALTIMENTI

STANZE DI VERZURA 18.816,92
GIARDINO DI LEVANTE 0,00
PARTERRE 3.981,15

22.798,07 22.798,07 2,713%
ARREDI DEL GIARDINO

STANZE DI VERZURA 17.379,30
GIARDINO DI LEVANTE 4.379,86
PARTERRE 0,00

21.759,16 21.759,16 2,589%

A) TOTALE OPERE A VERDE 763.368,22 763.368,22 90,834%

BLOCCO SERVIZI E OPERE IMPIANTISTICHE 77.031,50 9,166%
VEDI ELABORATO SPECIFICO

B) TOTALE SERVIZI E OPERE IMPIANTISTICHE 77.031,50 77.031,50 9,166%

1 - TOTALE OPERE (A+B) 840.399,72 100,000%

1



ES

QUADRO RIASSUNTIVO

DESCRIZIONE IMPORTO TOTALE

INCIDENZA 
PERCENTUALE SUL 

TOTALE
OPERE

AMBITO

STANZE DI VERZURA 405.453,15 48,245%
GIARDINO DI LEVANTE 70.943,82 8,442%
PARTERRE 286.971,25 34,147%
BLOCCO SERVIZI E OPERE IMPIANTISTICHE 77.031,50 9,166%
VEDI ELABORATO SPECIFICO

840.399,72 840.399,72 100,000%

1 - TOTALE OPERE 840.399,72
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