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WARNING:

| disegni, le specifiche e il resto del materiale (che in questa notazione e’ stato complessivamente chiamato “il Materiale”) sono oggetto del copyright e conseguentemente protetti da leggi italiane ed
internazionali. Qualunque riproduzione, adattamento o altro uso del Materiale senza il consenso scritto dal Prof. Arch. Maurizio Momo e dall' Arch. Chiara Momo, costituira una violazione di queste leggi e colui che
non le rispettera sara passibile di sanzioni civili ed azioni legali. Le dimensioni scritte hanno la precedenza sulle dimensioni in scala. Qualunque cambiamento fatto dall'impresa dovrebbe essere documentato ed
inoltrato a questo ufficio per essere approvato. L'impresa dovrebbe verificare tutte le principali dimensioni in loco e notificare immediatamente qualsiasi discrepanza. Gli Shop drawings devono essere mandati a

quest'ufficio per essere approvati prima dell’effettiva messa in opera. L'impresa deve assicurarsi che il disegno sia stato emesso prima di cominciare il lavoro.
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Num.Ord. INDICAZIONE DEI LAVORI ' IMPORTI COSTO incid.
TARIFFA E DELLE Quantita Manodopera %
SOMMINISTRAZIONI unitario TOTALE Risorse Umane
RIPORTO
LAVORI A CORPO
1 Demolizione di murature o di volte in mattoni, dello spessore superiore a cm 15, in
01.A02.A10. |qualunque piano di fabbricato, compresa la discesa o la salita a terra dei materiali, lo
010 sgomber ... i, computando i volumi prima della demolizione Con carico e trasporto dei
detriti ad impianto di trattamento autorizzato
SOMMANO m? 0,87 120,17 104,55 93,60, 89,530
2 Demolizione di tramezzi o tavolati interni o volte in mattoni pieni, in qualunque piano di
01.A02.A20. |fabbricato, compresa la salita o discesa a terra dei materiali, lo sgombero, computando I ...
030 ssore da cm 10 a cm 15 e per superfici di mq 0,50 e oltre, con carico e trasporto ad
impianto di trattamento autorizzato
SOMMANO m? 41,94 22,14 928,55 824,93 88,840
3 Demolizione di caldane, sottofondi in calcestruzzo non armato, in qualunque piano di
01.A02.A40. |fabbricato, compresa la salita o discesa a terra dei materiali, lo sgombero dei detriti; i volu
005 .. si intendono computati prima della demolizione Con carico e trasporto dei detriti ad
impianto di trattamento autorizzato
SOMMANO m? 12,06 103,55 17248,81 1°097,08| 87,850
4 Demolizione di pavimenti interni, in qualunque piano di fabbricato, compresa la discesa o
01.A02.B00. |la salita a terra dei materiali, lo sgombero dei detriti in cantiere, per superfici di m? 0,50
010 ed oltre, escluso il sottofondo da computarsi a parte In ceramica
SOMMANO m? 2,71 13,13 35,58 33,06/ 92,910
5 Demolizione di pavimenti interni, in qualunque piano di fabbricato, compresa la discesa o
01.A02.B00. |la salita a terra dei materiali, lo sgombero dei detriti in cantiere, per superfici di m? 0,50
020 ed oltre, escluso il sottofondo da computarsi a parte In cotto
SOMMANO m? 61,75 13,48 832,39 774,87| 93,090
6 Demolizione di pavimenti interni, in qualunque piano di fabbricato, compresa la discesa o
01.A02.B00. |la salita a terra dei materiali, lo sgombero dei detriti in cantiere, per superfici di m? 0,50
040 ed oltre, escluso il sottofondo da computarsi a parte In quadrotti di cemento
SOMMANO m? 15,55 14,55 226,25 211,77| 93,600
7 Rimozione di lastre di pietra o marmo di qualsiasi spessore, misurate nella loro superficie
01.A02.B40. |reale, in qualunque piano di fabbricato, compresa la discesa o la salita a terra dei mat ...
005 molizione, compreso il trasporto dei detriti ad impianto di trattamento autorizzato Con una
superficie di almeno m? 0,50
SOMMANO m? 8,98 19,13 171,79 154,21 89,770
8 Spicconatura d'intonaco di cemento o di materiali di analoga durezza, in qualunque piano
01.A02.B70. |di fabbricato, compresa la discesa o la salita a terra dei materiali, lo sgombero dei detri ...
005 demolizione, compreso il trasporto dei detriti ad impianto di trattamento autorizzato Per
superfici di m? 0,50 ed oltre
SOMMANO m? 505,17 13,43 6'784,45 6'316,30| 93,100
9 Rimozione di infissi di qualsiasi natura, in qualunque piano di fabbricato, comprese la
01.A02.C00. |discesa o la salita dei materiali, lo sgombro dei detriti, il trasporto degli stessi ad impi ... 0
005 dei vetri nel caso di serramenti, computando le superfici prima della demolizione Con una
superficie di almeno m? 0,50
SOMMANO m? 21,20 15,99 338,99 318,92| 94,080
10 Carico dei materiali provenienti da demolizioni, escluso il trasporto ad impianto di
01.A02.GO00. |trattamento autorizzato Con mezzi meccanici
020 SOMMANO m? 40,46 9,56 386,80 240,12| 62,080
11 Esecuzione di tramezzi mediante fornitura e posa in opera di parete divisoria in
01.A06.A60. |cartongesso conforme alla norma UNI 11424/2011, costituita da una struttura modulare
005 metallica in 1 ... aspigoli), stuccatura e rasatura dei giunti e montante singolo da 50 mm.
lastra in cartongesso dello spessore di 12.5 mm
SOMMANO m? 1,01 47,64 48,12 29,97 62,280
12 Rinzaffo eseguito con malta di calce dolce su pareti, solai, soffitti, travi, ecc, sia in piano
01.A10.A10. |che in curva, compresa l'esecuzione dei raccordi negli angoli, delle zanche di separ ...
005 spigoli in cemento con esclusione del gesso Per una superficie complessiva di almeno m?
1 e per uno spessore fino a cm 2
SOMMANO m? 185,14 23,23 4300,81 4'131,78| 96,070
13 Intonaco eseguito con grassello dolce, su rinzaffo, in piano od in curva, anche con
A RIPORTARE 15°407,09 14226,61

COMMITTENTE: Fondazione Ordine Mauriziano
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RIPORTO 15°407,09 147226,61
01.A10.B10. |aggiunta di coloranti, compresa l'esecuzione dei raccordi,delle zanche e la profilatura degli
065 sp ... in cemento con esclusione di gesso Eseguito ad un'altezza superiore a m 4,per una
superficie complessiva di almeno m? 1
SOMMANO m? 134,64 13,59 1829,76 1'781,63| 97,370
14 Intonaco eseguito con grassello dolce, su rinzaffo, in piano od in curva, anche con
01.A10.B10. |aggiunta di coloranti, compresa l'esecuzione dei raccordi,delle zanche e la profilatura degli
065 sp ... in cemento con esclusione di gesso Eseguito ad un'altezza superiore a m 4,per una
superficie complessiva di almeno m? 1
SOMMANO m? 50,50 13,59 686,30 668,25| 97,370
15 Sottofondo per pavimenti di spessore fino a cm 15 Eseguito in conglomerato leggero a
01.A11.A40. |base di argilla espansa per ogni cm di spessore e per superfici di almeno m? 0,20
015 SOMMANO m? 505,31 425 2'147,57 1'436,94| 66,910
16 Posa in opera di pavimento o rivestimento eseguito in piastrelle di gres ceramico fine
01.A12.B75. |porcellanato, anche con fascia lungo il perimetro o disposto a disegni, realizzata mediante
005 1 ... per la formazione dei giunti di dilatazione ed escluso il sottofondo o il rinzaffo Per
una superficie di almeno m? 0,20
SOMMANO m? 17,12 35,39 605,88 571,40| 94,310
17 Posa in opera di rivestimento di pareti con piastrelle rettangolari o quadrate, con o senza
01.A12.G00. |bisello dato in opera con malta cementizia, con giunti sigillati a cemento bianco; escluso il
005 rinzaffo In caolino, maiolica smaltata o gres ceramico, per superfici di almeno m? 0,20
SOMMANO m? 62,75 39,09 2°452,90 2°369,50| 96,600
18 Posa in opera di vetri di qualunque dimensione su telai metallici od in legno, misurati in
01.A15.A10. |opera sul minimo rettangolo circoscritto, incluso il compenso per lo sfrido del materiale
005 Trasparenti e sottili, normali e forti
SOMMANO m? 11,01 20,99 231,10 223,20 96,580
19 Provvista e posa in opera di falso telaio (controtelaio) per il fissaggio dei serramenti alla
01.A17.A80. |muratura, in legno di abete (Picea abies, Abies Alba), compresa la ferramenta occorren ...
010 la d'arte. Larghezza oltre 10 cm e spessore 2 cm. MISURATO AL METRO LINEARE
(sullo sviluppo effettivo del falso telaio).
SOMMANO m 10,60 14,20 150,52 93,10, 61,850
20 Porte interne tamburate spessore mm 35, specchiature piene, rivestimento in laminato
01.A17.B65. |plastico di spessore mm 1,5 su rivestimento in compensato di abete spessore mm 4,
005 complete di r ... a adeguata, ottonami e imprimitura ad olio sulle parti di legno in vista
Con ossatura in abete (Picea abies, Abies alba)
SOMMANO m? 4,40 375,70 1'653,08 0,00
21 Posa in opera di porte interne semplici o tamburate, a pannelli od a vetri, di qualunque
01.A17.B70. |forma, dimensione e numero di battenti, per qualsiasi spessore, montate su chiambrane o
005 telarone In qualsiasi tipo di legname
SOMMANO m? 4,40 49,27 216,79 210,61 97,150
22 Posa in opera di serramenti esterni, finestre e portefinestre, completi di vetrata isolante e
01.A17.L00. |sistema telaio in legno/alluminio o in legno/pvc/alluminio Per qualsiasi dimensione,
005 battenti e tipo di apertura
SOMMANO m? 1,90 48,98 93,06 83,08/ 89,270
23 Posa in opera di porte antincendio in lamiera d'acciaio a doppio pannello Per qualsiasi
01.A18.B18. |spessore
005 SOMMANO m? 2,94 53,75 158,03 152,65| 96,600
24 Applicazione di idropittura murale opaca a base di silicati di potassio, pigmenti inorganici
01.A20.E38. |selezionati e cariche minerali, non filmogena ma permeabile all'acqua ed al vapore acqu ...
005 , esclusa la preparazione del supporto, eseguita a qualsiasi piano del fabbricato Su pareti
esterne, vani scala, androni
SOMMANO m? 27,37 18,57 508,26 369,51| 72,700
25 Protezione di manufatti in legno di qualsiasi genere mediante applicazione di un fondo a
01.A20.F32.0|base di resine sintetiche ad azione consolidante, fungicida, antitarlo ed insetto repellent ...
05 applicato a spruzzo od a pennello, compresa ogni opera accessoria per la pulizia
preventiva dei manufatti A due riprese
SOMMANO m? 7,84 15,78 123,72 103,09| 83,330
26 Verniciatura di manufatti in legno con smalto su fondi gia preparati Con smalto sintetico a
01.A20.F40.0|due riprese
A RIPORTARE 26264,06 22°289,57

COMMITTENTE: Fondazione Ordine Mauriziano
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RIPORTO 26'264,06 22°289,57
20 SOMMANO m? 7,84 15,09 118,31 111,15 93,950
27 Coloritura con una ripresa di antiruggine a base di olestenolici ai fosfati di zinco, su
01.A20.F50.0|superfici metalliche Di tubi aventi diametro fino cm 15
20 SOMMANO m 40,93 6,46 264,41 259,57| 98,170
28 Verniciatura con smalto su coloritura esistente per superfici metalliche Di serramenti ed
01.A20.F70.0|infissi interni, a due riprese
15 SOMMANO m? 50,60 14,79 748,38 708,79| 94,710
29 Provvista di piastrelle per pavimenti e rivestimenti in gres ceramico fine porcellanato,
01.P07.B45.0|ottenuto da impasto di argille nobili, di tipo omogeneo a tutto spessore, privo di trattame
10 . sistente agli attacchi fisici e chimici, con superficie a vista tipo naturale o tipo
antisdrucciolo Nei formati cm 80X80
SOMMANO m? 79,87 39,88 3'185,22 0,00
30 Vetrate antisfondamento formate da due lastre di vetro con interposto foglio di
01.P20.B03.0 |polivinilbutirrale Spessore mm 3+0.76+3; Ug= 5,6 w/m?> k e Rw=c.a 33 dB
10 SOMMANO m? 9,11 57,99 528,29 0,00
31 Vetrate antisfondamento formate da due lastre di vetro con interposto foglio di
01.P20.B03.0|polivinilbutirrale Spessore mm 4+1.52+4; Ug= 5,5 w/m? k e Rw=c.a 35 dB
35 SOMMANO m? 1,90 89,75 170,53 0,00
32 Telaio per serramenti esterni in legno; sistema completo per finestre, costruito con profili
01.P20.L00.0 |in legno con un grado di umidita del 10/12%, comprensivo di profili fermavetro, gocciol
45 ... a Uf, vedere 01.P20.L40) -in legno di pino (Pinus Slvestris), finestra a due ante anta-
anta; di superficie fino a 3,5 m?
SOMMANO m? 1,90 470,67 894,27 0,00
33 Accessori in vitreous-china da incasso, per lavabi, lavelli, bidet, vasche, ecc. Portacarta
01.P22.B30.0|per rullo cm 10x16x16
10 SOMMANO cad 2,00 10,25 20,50 0,00
34 Accessori in vitreous-china da incasso, per lavabi, lavelli, bidet, vasche, ecc. Portasapone
01.P22.B30.0 |per lavabo cm 10x16x16
15 SOMMANO cad 6,00 10,25 61,50 0,00
35 Specchio reclinabile per disabili in tubo di alluminio rivestito in nylon, sistema di
01.P22.T25.0 |inclinazione frizionato e sistema di fissaggio a parete con protezione Colore bianco
05 SOMMANO cad 2,00 357,00 714,00 0,00
36 Maniglione per doccia, vasca, w.c., bidet, porte ecc., costituito da tubo in alluminio
01.P22.T55.0 |rivestito in nylon Diametro esterno mm 35 lunghezza cm 41
05 SOMMANO cad 6,00 52,65 315,90 0,00
37 Nolo di castello leggero di alluminio su ruote, prefabbricato, delle dimensioni di m 1,
01.P25.A35. |00x2, 00, compreso trasporto, montaggio e smontaggio, escluso il nolo della base Per m di
005 altezza-al mese
SOMMANO m 27,50 8,54 234,85 0,00
38 Nolo di base per castello leggero - al mese
01.P25.A40. SOMMANO cad 3,00 19,75 59,25 0,00
005
39 Nolo di ponteggio tubolare esterno eseguito con tubo - giunto, compreso trasporto,
01.P25.A60. |montaggio, smontaggio, nonché ogni dispositivo necessario per la conformita' alle norme
005 di sicure ... voro e sottopiani da compensare a parte (la misurazione viene effettuata in
proiezione verticale). Per i primi 30 giorni
SOMMANO m? 17208,84 19,22 23"233,90 0,00
40 Nolo di ponteggio tubolare esterno eseguito con tubo - giunto, compreso trasporto,
01.P25.A60. |montaggio, smontaggio, nonché¢ ogni dispositivo necessario per la conformita' alle norme
010 di sicure ... sottopiani da compensare a parte (la misurazione viene effettuata in proiezione
verticale). Per ogni mese oltre al primo
SOMMANO m?|  27347,68 3,29 7°723,87 0,00
41 Nolo di piano di lavoro, per ponteggi di cui alle voci 01.P25.A60 e 01.P25.A75, eseguito
01.P25.A91. |con tavolati dello spessore di 5 cm e/o elementi metallici, comprensivo di eventuale sottop
005 . smontaggio, pulizia e manutenzione; (la misura viene effettuata in proiezione
A RIPORTARE 64'537,24 23'369,08

COMMITTENTE: Fondazione Ordine Mauriziano
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RIPORTO 64°537,24 23°369,08
orizzontale per ogni piano). Per ogni mese
SOMMANO m? 89,50 3,04 272,08 0,00
42 Nolo di piano di lavoro, per ponteggi di cui alle voci 01.P25.A60 e 01.P25.A75, eseguito
01.P25.A91. |con tavolati dello spessore di 5 cm e/o elementi metallici, comprensivo di eventuale sottop
005 . smontaggio, pulizia e manutenzione; (la misura viene effettuata in proiezione
orizzontale per ogni piano). Per ogni mese
SOMMANO m?|  27824,12 3,04 8'585,33 0,00
43 Trasporto e scarico di materiale di scavo, demolizione e/o rifiuto ad impianto di
01.P26.A60. |trattamento autorizzato, esclusi i relativi oneri e tributi se dovuti. In impianto di
020 trattamento autorizzato, esclusivamente per distanze tra sito di lavorazione e impianto
comprese tra S e i 10 km
SOMMANO m? 40,46 3,58 144,84 67,28 46,450
44 Taglio a sezione obbligata eseguito a mano con l'ausilio di martello demolitore, di
02.P02.A08. |muratura in mattoni o mista di pietrame, di qualsiasi forma, spessore e specie, per
010 incastri, pilastri, soffitti, solai, travi, ecc., di dimensione inferiore a 0,10 m?
SOMMANO m? 0,45 1°035,13 465,81 384,20 82,480
45 Demolizione di controsoffitto in cannicciato, rete metallica o tavelle
02.P02.A26. SOMMANO m? 19,14 20,95 400,98 400,98| 100,000
010
46 Demolizione di pavimento di ogni tipo, escluse le lastre di pietra di pezzatura superiore a
02.P02.A36. (0,30 m?, compreso il relativo letto di posa: eseguita manualmente
010 SOMMANO m? 6,01 33,19 199,47 199,47/ 100,000
47 Rimozione di lavabo, wc, bidet, con deposito al piano cortile del materiale di risulta
02.P02.A68. SOMMANO cad 6,00 37,53 225,18 225,18 100,000
010
48 Scavo eseguito a mano allinterno di fabbricati e cortili, in terreno compatto, per
02.P05.B05.0|profondita variabile da 0 m a 1,50 m, con deposito del materiale di risulta a lato dello
10 scavo
SOMMANO m? 16,77 201,74 3383,18 3383,18| 100,000
49 Vespaio aerato costituito da tavelloni di spessore 6 cm, altezza complessiva sino ad un
02.P60.010. |massimo di 50 cm, poggiati su muretti di mattoni semipieni dello spessore di 12 cm
010 interasse ... ante cappa in calcestruzzo di 4 cm, C20/25 (Rck 25), completo di rete
elettrosaldata a maglie di 10x10 cm, diametro 6 mm
SOMMANO m? 33,68 119,86 4°036,88 2'052,76| 50,850
50 Posa di pavimento in marmette ¢ marmettoni di graniglia levigata, dimensioni 30x30 cm e
02.P65.P14.0 |40x40 cm, eseguita con idoneo adesivo cementizio conforme alla norma UNI EN 12004,
10 compresa ... ra dei giunti con idoneo stucco cementizio, dato in opera a regola d'arte, con
fasce o disegni, escluso il sottofondo ..
SOMMANO m? 5,56 53,27 296,18 269,76 91,080
51 Posa in opera di pavimento in pietra di Luserna, piano a spacco, coste fresate della
02.P65.P20.0 |larghezza di 15-20-25 cm, lunghezza a correre, spessore di 1,5-3 cm, eseguita con idonea
10 malta ... giunti con idonea malta cementizia idrofugata, la pulizia finale con segatura e
tutte le assistenze murarie occorrenti .
SOMMANO m? 18,74 60,41 1'132,08 776,39 68,580
52 Raschiatura manuale di vecchie pitture friabili o in fase di distacco per ottenere un
02.P80.S28.0 |supporto atto a successive lavorazioni: tinte a calce
30 SOMMANO m? 1'472,44 4,65 6'846,85 6'629,11| 96,820
53 Lavaggio manuale di superfici rivestite in marmo o pietre dure, con materiali detergenti
02.P80.S42.0 |non schiumosi, con l'ausilio di idonee attrezzature
10 SOMMANO m? 337,23 13,26 4°471,67 4'177,44| 93,420
54 Stuccatura saltuaria e parziale (fino al 25%) di superfici interne per eliminare eventuali
02.P80.S65.0 |piccole scalfitture, eseguita con stucco emulsionato, compresa la carteggiatura delle parti
10 stuccate, conteggiata al metro quadrato sull'intera superficie
SOMMANO m? 1'472,44 9,85 14503,53 117945,11| 82,360
55 Consolidamento di intonaco disgregato o polverulento mediante applicazione a rifiuto di
A RIPORTARE 109'501,30 53°879,94
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RIPORTO 109°501,30 53'879,94
02.P80.S66.0 |apposita soluzione al silicato di etile, adatta a successiva tinteggiatura
10 SOMMANO m? 1'472,44 7,25 10675,20 4'778,21| 44,760
56 Recupero di muratura di pareti verticali o di volte in genere, senza particolari lavorazioni e
02.P90.U10. |di semplice composizione, in mattoni con tessitura a correre o a lisca di pesce con ¢ ... ola,
020 eseguito con malta premiscelata conforme alla norma UNI EN 998-2: sostituzione media
di 8 mattoni al metro quadrato
SOMMANO m? 111,86 70,26 7°859,29 6237,12| 79,360
57 Esecuzione di intonaco macroporoso per risanamento di muratura umida, conforme alla
02.P90.U50. |normativa UNI EN 998,di tipo R, di spessore minimo 2 cm, su superfici gia preparate. .
010 SOMMANO m? 194,66 65,41 12°732,71 7219,44| 56,700
58 Restauro, eseguito in cantiere, di serramenti in legno pregiato mediante cauta asportazione
02.P95.V40. |dei vari strati di tinteggiatura esistente, con la ricerca e messa a vista della tintegg ... imile
010 all'esistente, il ripristino degli elementi con eventuali intarsi lignei e la sistemazione
generale del serramento
SOMMANO m? 6,77 1'097,63 7°430,96 6'668,54| 89,740
59 Restauro, eseguito in cantiere, di serramenti in legno pregiato mediante cauta asportazione
02.P95.V40. |dei vari strati di tinteggiatura esistente, con la ricerca e messa a vista della tintegg ... imile
010 all'esistente, il ripristino degli elementi con eventuali intarsi lignei e la sistemazione
generale del serramento
SOMMANO m? 7,87 1'097,63 8'638,35 7°752,05| 89,740
60 Sistemazione e riparazione di finestre e porte finestre in legno a vetri, comprendente la
02.P95.V42. |revisione dell'intelaiatura esistente, i rinforzi delle parti deboli e fatiscenti con ango ... i
010 stratificati di sicurezza antisfondamento, le chiusure e quant'altro occorrente, esclusa la
fornitura e posa dei vetri
SOMMANO m? 9,11 267,21 2'434,28 2263,64| 92,990
61 Pietra di Luserna proveniente da Bagnolo, Luserna San Giovanni, Rora (TO), avente
26.P03.C60.0|caratteristiche di struttura grossolana e cristallina con tonalita di fondo grigio chiaro
10 tendente ... ste fresate e massimo sfruttamento della lastra, franco laboratorio di
trasformazione). in lastre dello spessore di cm 3
SOMMANO m? 18,74 153,85 2'883,15 0,00
62 DESCIALBO - Asportazione stratigrafica degli strati sovrammessi coerenti alla superficie
27.A05.B05. |(scialbi, tinteggiature, fissativi, incrostazioni), sino al livello decorativo stabilito da ... e
005 vigenti per strati sottili € poco aderenti, da eseguire mediante mezzi meccanici manuali
quali bisturi, martellina ecc
SOMMANO m? 1,20 326,33 391,60 379,53| 96,920
63 DESCIALBO - Asportazione stratigrafica degli strati sovrammessi coerenti alla superficie
27.A05.B0S. |(scialbi, tinteggiature, fissativi, incrostazioni), sino al livello decorativo stabilito da ...
010 apani, ablatore ad ultrasuoni e/o sistemi di tipo chimico (solventi, resine scambiatrici di
ioni, soluzioni saline, ecc)
SOMMANO m? 0,40 646,94 258,78 246,61| 95,300
64 RIMOZIONI ELEMENTI IMPROPRI E STUCCATURE - Rimozione elementi impropri
27.A05.D05. |Rimozione elementi non idonei, di varia natura, quali chiodi, perni, elementi di
005 sospensione e/o addossati alle superfici ecc. Da valutare sulla superficie effettivamente
interessata dal fenomeno
SOMMANO m? 5,00 18,90 94,50 93,80, 99,260
65 DOCUMENTAZIONE - Documentazione fotografica Fotografia digitale con risoluzione
27.P05.A05. |minima 3060x2036 a 300 dpi incluso 2 stampe a colori 18x24
020 SOMMANO cad 50,00 23,63 1"181,50 0,00
66 DOCUMENTAZIONE - Relazione tecnica dettagliata dell'intervento con descrizione di
27.P05.A10. |scelte, procedimenti tecnici e metodologie adottate e di eventuali correlazioni con i dati
005 risultanti da indagini diagnostiche e chimiche effettuate
SOMMANO cad 3,00 325,69 977,07 973,26| 99,610
67 cemento, mattoni, mattonelle e ceramiche (rif.codice CER 17 01) miscugli o frazioni
29.P15.A05. |separate di cemento, mattoni, mattonelle e ceramiche, diverse da quelle di cui alla voce 17
025 01 06 (rif.codice CER 17 01 07)
SOMMANO t 47,85 21,16 1'012,50 0,00
68 terra (compresa quella proveniente da siti contaminati), rocce e materiale di dragaggio
29.P15.A25. |(rif.codice CER 17 05) terra e rocce, diverse da quelle di cui alla voce 17 05 03 che rispet
A RIPORTARE 166°071,19 90°492,14
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010 ... limiti imposti dalla colonna A tab.1 all'Allegato V, Titolo V della parte IV del D.Lgs.
152/06 (rif.codice CER 17 05 04)
SOMMANO t 26,83 17,12 459,33 0,00
69 Realizzazione di ponteggio funzionale alle demolizioni delle strutture del vano elevatore,
NP1 eseguito con tubo-giunto o a nodo a innesto e piano di lavoro compreso trasporto,
montaggio, smontaggio noleggio per tutte le volte che sara necessario
SOMMANO a corpo 1,00 1'818,75 1'818,75 1'150,95| 63,282
70 Fornitura e posa di nuovo pavimento in ammattonato, compreso ogni onere di finitura,
NP10 con apposita campionatura, compresa ogni opera accessoria per la formazione dei giunti
di dilatazione perimetrali e comunque necessari
SOMMANO m2 39,92 216,39 8'638,29 1'983,62| 22,963
71 Realizzazione di rampa per superamento dislivello costituita da pannelli in multistrato
NP11 spessore mm 30 in pioppo, posati su listelli di abete di sezione cm 5 x5, posti
orizzontalmente e trasversalmente con raccordo con la pietra del pavimento.
SOMMANO m2 5,94 209,54 1244,67 755,09| 60,666
72 Intervento di revisione delle porte in legno mediante pulitura, verifica dell'ortogonalita e
NP12 della movimentazione, sostituzione dei vetri rotti o mancanti, carteggiatura della
verniciatura esistente ¢ nuova verniciatura
SOMMANO 98,74 100,26 9'899,67 9'747,61| 98,464
73 Cauto smontaggio e posa nella nuova posizione del sopraluce vetrato della porta storica
NP13 dell'andito della piattaforma elevatrice, comprensivo del restauro del serramento e dei
vetri storici piombati
SOMMANO m2 1,24 908,26 1126,24 17123,33| 99,741
74 Fornitura e posa di porta scorrevole in legno tamburato spessore mm 35, specchiature
NP14 piene, rivestimento in laminato plastico di spessore mm 1,5 su rivestimento in
compensato di ab ... e in alluminio sagomata completa di listelli laterali di pareggio
dell'intonaco ai diversi spessori parete ¢ i coprifili
SOMMANO m2 3,78 1'144,59 4326,55 1'318,80| 30,482
75 Ripristino delle parti metalliche delle canalizzazioni storiche mediante brossatura, stesura
NP15 di antiruggine e colorituradi protezione superficiale.
SOMMANO m2 6,28 36,80 231,10 219,93| 95,163
76 Fornitura e posa in opera di scaletta in ferro verniciato per l'accesso alla finestra, in
NP16 lamiera piegata spessore mm 5 compresi i risvolti a parete e al tavolato e tutte le opere
accessorie
SOMMANO a corpo 1,00 374,54 374,54 178,70| 47,712
77 Restauro delle griglie in ghisa mediante pulizia manuale per I’asportazione della ruggine,
NP17 della calamina in fase di distacco, dei residui vari con la sgrassatura e verniciatura, stesura
di antiruggine e di due mani di pittura oleosintetica
SOMMANO m2 2,86 49,23 140,80 93,10, 66,118
78 Restauro delle ringhiere in ferro battuto mediante pulizia manuale per 1’asportazione della
NP18 ruggine, della calamina in fase di distacco, dei residui vari con la sgrassatura e
verniciatura, stesura di antiruggine e di due mani di pittura oleosintetica
SOMMANO m2 38,74 92,48 3'582,68 3°406,80| 95,091
79 Ricollocazione e restauro delle ringhiere in ferro battuto non presenti e rimessate mediante
NP19 movimentazione, ricollocazione, pulizia manuale per 1’asportazione della ruggine, della ...
in ferro e ripristino del mancorrente in legno mancante ad imitazione di quello esistente
sulle ringhiere ancora in loco
SOMMANO m2 4,32 444,59 17920,63 1'497,48| 77,968
80 Realizzazione di ponteggio funzionale al montaggio della piattaforma elevatrice in
NP2 tubolare tubo-giunto o a nodo a innesto ¢ 6 piani di calpestio di cui 3 con botola in acciaio
por ... , compreso trasporto montaggio, smontaggio, noleggio e tutte le modifiche
necessarie per tutta la durata dell'intervento
SOMMANO a corpo 1,00 3'657,30 3'657,30 2°989,50| 81,741
81 Intervento su inferriata al piano seminterrato mediante smontaggio della inferriata
NP20 esistente, taglio perimetrale e saldatura sul telaio, realizzazione di nuovo telaio perimetrale
. le, realizzazione di controtelaio perimetrale e staffatura alla muratura, ripristino
dell'intonaco e della tinteggiatura
SOMMANO m2 1,10 630,39 693,43 510,30 73,591
A RIPORTARE 204°185,17 115°467,35
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82 Applicazione di idropittura murale opaca a base di silicati di potassio, pigmenti inorganici
NP21 selezionati e cariche minerali, non filmogena ma permeabile all'acqua ed al vapore acqu ...
usa la preparazione del supporto, eseguita a qualsiasi piano del fabbricato su superfici
interne comprensiva di velatura
SOMMANO m? 17926,58 30,53 58°818,50 49'050,73| 83,393
83 Fornitura e posa di nuovo specchio su disegno con cornice perimetrale con profilo a L in
NP22 ferro zincato e verniciato e specchio su pannello multistrato spessore cm 1
SOMMANO a corpo 2,00 687,87 1375,74 266,20 19,350
84 Fornitura e posa in opera di rampa per il superamento di dislivello con struttura formata
NP23 da due cosciali a correre a piano pavimento lungo i lati maggiori costituiti da profili UN ...
passo di 10 cm, compreso il neoprene d'appoggio, il trasporto e tutte le opere accessorie.
Dimensioni come da progetto
SOMMANO 1,00 147405,75 14°405,75 2'921,75| 20,282
85 Realizzazione di lavabo doppio costituito da lastra in marmo di Carrara di spessore cm 4
NP24 sostenuta da mensole con lavabo ad incasso sottopiano dimensioni cm 50 x 40
SOMMANO a corpo 2,00 781,70 1'563,40 127,12 8,131
86 Fornitura e posa in opera di percorso di collegamento per l'accesso alla piattaforma
NP25 elevatrice con struttura in acciao formata da piatto perimetrale con sezione 20x70h mm;
tra le ... ioni di 40x40 mm; compresi gli ancoraggi a parete, il trasporto e tutte le opere
accessorie. Dimensioni come da progetto
SOMMANO a corpo 1,000 97829,85 9'829,85 1'684,25| 17,134
87 Assistenze murarie ed impiantistiche necessarie per la realizzazione di tutti gli interventi
NP26 comprese eventuali opere provvisionali necessarie per la realizzazione dei lavori in
sicurezza
SOMMANO 1,000 67724,52 6724,52 2°423,00| 36,032
88 Certificazione di regolare posa della porta REI eseguito da installatore Porte Tagliafuoco
NP27 UNI 11473-3
SOMMANO a corpo 1,00 166,70 166,70 134,44| 80,648
89 Esecuzione di controsoffitto mediante fornitura e posa in opera di doppie lastre in
NP3 cartongessodi spessore mm12.5, conformi alla norma UNI 11424/2011, idonee per
ambienti con parti ... on viti in due fasi successive. Sono compresi viti, tasselli di
fissaggio, nastratura, stuccatura e rasatura dei giunti.
SOMMANO m2 18,62 85,76 1'596,85 813,51 50,944
90 Esecuzione di tramezzi per tamponamenti mediante fornitura e posa in opera di doppie
NP4 lastre in cartongesso di spessore mm12.5, conformi alla norma UNI 11424/2011, idonee
per ambien ... on viti in due fasi successive. Sono compresi viti, tasselli di fissaggio,
nastratura, stuccatura e rasatura dei giunti.
SOMMANO m? 21,40 105,30 2253,42 1'438,51| 63,837
91 Esecuzione di tramezzi mediante fornitura e posa in opera di parete divisoria in
NP5 cartongesso conforme alla norma UNI 11424/2011, idonea per ambienti con particolari
condizioni igro ... compresi nastro, viti, tasselli di fissaggio, bande armate (paraspigoli),
nastratura, stuccatura e rasatura dei giunti.
SOMMANO m2 29,50 102,97 3°037,62 1'982,99| 65,281
92 Trattamento di muratura mediante lavaggio e applicazione di soluzioni antisaline
NP6 monocomponenti ad alta penetrazione
SOMMANO m2 194,66 54,65 10638,17 9'464,37| 88,966
93 Restauro delle cornici e delle decorazioni in stucco mediante preconsolidamento
NP7 preliminare, disinfestazione, rimozione dei depositi superficiali, pulitura selettiva dei
depositi ... naco e stucco, integrazione delle parti mancanti del modellato a stucco,
stuccatura, riduzione dell'interferenza visiva
SOMMANO m2 89,65 182,91 16'397,88 14'837,98| 90,487
94 Ripristino del pavimento in esagoni di cemento mediante lavaggio, stuccatura dei
NP8 giunti,sostituzione delle piastrelle rotte o0 mancanti, protezione finale
SOMMANO m2 32,87 62,19 2'044,19 1'823,63| 89,210
95 Restauro delle lastre in pietra di Barge e Luserna mediante tassellatura delle parti
NP9 mancanti o staccate da eseguire con materiale omogeneo, sostituzione delle lastre rotte
con elementi congruenti con quelli originali, impregnazione con resina a pennello a piu
A RIPORTARE 333°037,76 202435,83
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riprese sino a saturazione
SOMMANO ca 337,23 59,97 20223,69 11'809,79| 58,396
Parziale LAVORI A CORPO euro 3537261,45 214245,62| 60,648
TOTALE euro 353261,45 2147245,62| 60,648

A RIPORTARE
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INDICAZIONE DEI LAVORI IMPORTI COSTO .
Num.Ord. incid.
TARIFFA E DELLE Manodopera o
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RIPORTO
Riepilogo SUB CATEGORIE
001 OG2 Restauro e manutenzione dei beni immobili sottoposti a tutela ai sensi delle disposizioni in materia di beni
culturali e ambientali 312°537,26 177°360,04| 56,748
002 0S2-A superfici decorate di beni immobili del patrimonio culturale e beni culturali mobili di interesse storico,
artistico, archeologico ed etnoantropologico 40°724,19 36'885,58| 90,574
Totale SUB CATEGORIE euro 353261,45 2147245,62| 60,648

A RIPORTARE

COMMITTENTE: Fondazione Ordine Mauriziano
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