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Num.Ord.
INDICAZIONE DEI LAVORI I M P O R T I

incid.
COSTO

TARIFFA
E DELLE Quantità

%
Manodopera

SOMMINISTRAZIONI unitario TOTALE Risorse Umane

R I P O R T O 

LAVORI A CORPO

1 Demolizione di murature o di volte in mattoni, dello spessore superiore a cm 15, in
01.A02.A10. qualunque piano di fabbricato, compresa la discesa o la salita a terra dei materiali, lo
010 sgomber ... i, computando i volumi prima della demolizione Con carico e trasporto dei

detriti ad impianto di trattamento autorizzato
SOMMANO m³ 0,87 120,17 104,55 93,60 89,530

2 Demolizione di tramezzi o tavolati interni o volte in mattoni pieni, in qualunque piano di
01.A02.A20. fabbricato, compresa la salita o discesa a terra dei materiali, lo sgombero, computando l ...
030 ssore da cm 10 a cm 15 e per superfici di mq 0,50 e oltre, con carico e trasporto ad

impianto di trattamento autorizzato
SOMMANO m² 41,94 22,14 928,55 824,93 88,840

3 Demolizione di caldane, sottofondi in calcestruzzo non armato, in qualunque piano di
01.A02.A40. fabbricato, compresa la salita o discesa a terra dei materiali, lo sgombero dei detriti; i volu
005 ... si intendono computati prima della demolizione Con carico e trasporto dei detriti ad

impianto di trattamento autorizzato
SOMMANO m³ 12,06 103,55 1́ 248,81 1́ 097,08 87,850

4 Demolizione di pavimenti interni, in qualunque piano di fabbricato, compresa la discesa o
01.A02.B00. la salita a terra dei materiali, lo sgombero dei detriti in cantiere, per superfici di m² 0,50
010 ed oltre, escluso il sottofondo da computarsi a parte In ceramica

SOMMANO m² 2,71 13,13 35,58 33,06 92,910

5 Demolizione di pavimenti interni, in qualunque piano di fabbricato, compresa la discesa o
01.A02.B00. la salita a terra dei materiali, lo sgombero dei detriti in cantiere, per superfici di m² 0,50
020 ed oltre, escluso il sottofondo da computarsi a parte In cotto

SOMMANO m² 61,75 13,48 832,39 774,87 93,090

6 Demolizione di pavimenti interni, in qualunque piano di fabbricato, compresa la discesa o
01.A02.B00. la salita a terra dei materiali, lo sgombero dei detriti in cantiere, per superfici di m² 0,50
040 ed oltre, escluso il sottofondo da computarsi a parte In quadrotti di cemento

SOMMANO m² 15,55 14,55 226,25 211,77 93,600

7 Rimozione di lastre di pietra o marmo di qualsiasi spessore, misurate nella loro superficie
01.A02.B40. reale, in qualunque piano di fabbricato, compresa la discesa o la salita a terra dei mat ...
005 molizione, compreso il trasporto dei detriti ad impianto di trattamento autorizzato Con una

superficie di almeno m² 0,50
SOMMANO m² 8,98 19,13 171,79 154,21 89,770

8 Spicconatura d'intonaco di cemento o di materiali di analoga durezza, in qualunque piano
01.A02.B70. di fabbricato, compresa la discesa o la salita a terra dei materiali, lo sgombero dei detri ...
005 demolizione, compreso il trasporto dei detriti ad impianto di trattamento autorizzato Per

superfici di m² 0,50 ed oltre
SOMMANO m² 505,17 13,43 6 7́84,45 6 3́16,30 93,100

9 Rimozione di infissi di qualsiasi natura, in qualunque piano di fabbricato, comprese la
01.A02.C00. discesa o la salita dei materiali, lo sgombro dei detriti, il trasporto degli stessi ad impi ... o
005 dei vetri nel caso di serramenti, computando le superfici prima della demolizione Con una

superficie di almeno m² 0,50
SOMMANO m² 21,20 15,99 338,99 318,92 94,080

10 Carico dei materiali provenienti da demolizioni, escluso il trasporto ad impianto di
01.A02.G00. trattamento autorizzato Con mezzi meccanici
020 SOMMANO m³ 40,46 9,56 386,80 240,12 62,080

11 Esecuzione di tramezzi mediante fornitura e posa in opera di parete divisoria in
01.A06.A60. cartongesso conforme alla norma UNI 11424/2011, costituita da una struttura modulare
005 metallica in l ... aspigoli), stuccatura e rasatura dei giunti e montante singolo da 50 mm.

lastra in cartongesso dello spessore di 12.5 mm
SOMMANO m² 1,01 47,64 48,12 29,97 62,280

12 Rinzaffo eseguito con malta di calce dolce su pareti, solai, soffitti, travi, ecc, sia in piano
01.A10.A10. che in curva, compresa l'esecuzione dei raccordi negli angoli, delle zanche di separ ...
005 spigoli in cemento con esclusione del gesso Per una superficie complessiva di almeno m²

1 e per uno spessore fino a cm 2
SOMMANO m² 185,14 23,23 4 3́00,81 4 1́31,78 96,070

13 Intonaco eseguito con grassello dolce, su rinzaffo, in piano od in curva, anche con

COMMITTENTE: Fondazione Ordine Mauriziano

A   R I P O R T A R E 15 4́07,09 14 2́26,61
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01.A10.B10. aggiunta di coloranti, compresa l'esecuzione dei raccordi,delle zanche e la profilatura degli
065 sp ...  in cemento con esclusione di gesso Eseguito ad un'altezza superiore a m 4,per una

superficie complessiva di almeno m² 1
SOMMANO m² 134,64 13,59 1́ 829,76 1́ 781,63 97,370

14 Intonaco eseguito con grassello dolce, su rinzaffo, in piano od in curva, anche con
01.A10.B10. aggiunta di coloranti, compresa l'esecuzione dei raccordi,delle zanche e la profilatura degli
065 sp ...  in cemento con esclusione di gesso Eseguito ad un'altezza superiore a m 4,per una

superficie complessiva di almeno m² 1
SOMMANO m² 50,50 13,59 686,30 668,25 97,370

15 Sottofondo per pavimenti di spessore fino a cm 15 Eseguito in conglomerato leggero a
01.A11.A40. base di argilla espansa per ogni cm di spessore e per superfici di almeno m² 0,20
015 SOMMANO m² 505,31 4,25 2 1́47,57 1́ 436,94 66,910

16 Posa in opera di pavimento o rivestimento eseguito in piastrelle di gres ceramico fine
01.A12.B75. porcellanato, anche con fascia lungo il perimetro o disposto a disegni, realizzata mediante
005 l ...  per la formazione dei giunti di dilatazione ed escluso il sottofondo o il rinzaffo Per

una superficie di almeno m² 0,20
SOMMANO m² 17,12 35,39 605,88 571,40 94,310

17 Posa in opera di rivestimento di pareti con piastrelle rettangolari o quadrate, con o senza
01.A12.G00. bisello dato in opera con malta cementizia, con giunti sigillati a cemento bianco; escluso il
005 rinzaffo In caolino, maiolica smaltata o gres ceramico, per superfici di almeno m² 0,20

SOMMANO m² 62,75 39,09 2 4́52,90 2 3́69,50 96,600

18 Posa in opera di vetri di qualunque dimensione su telai metallici od in legno, misurati in
01.A15.A10. opera sul minimo rettangolo circoscritto, incluso il compenso per lo sfrido del materiale
005 Trasparenti e sottili, normali e forti

SOMMANO m² 11,01 20,99 231,10 223,20 96,580

19 Provvista e posa in opera di falso telaio (controtelaio) per il fissaggio dei serramenti alla
01.A17.A80. muratura, in legno di abete (Picea abies, Abies Alba), compresa la ferramenta occorren ...
010 la d'arte. Larghezza oltre 10 cm e spessore 2 cm. MISURATO AL METRO LINEARE

(sullo sviluppo effettivo del falso telaio).
SOMMANO m 10,60 14,20 150,52 93,10 61,850

20 Porte interne tamburate spessore mm 35, specchiature piene, rivestimento in laminato
01.A17.B65. plastico di spessore mm 1,5 su rivestimento in compensato di abete spessore mm 4,
005 complete di r ... a adeguata, ottonami e imprimitura ad olio sulle parti di legno in vista

Con ossatura in abete (Picea abies, Abies alba)
SOMMANO m² 4,40 375,70 1́ 653,08 0,00

21 Posa in opera di porte interne semplici o tamburate, a pannelli od a vetri, di qualunque
01.A17.B70. forma, dimensione e numero di battenti, per qualsiasi spessore, montate su chiambrane o
005 telarone In qualsiasi tipo di legname

SOMMANO m² 4,40 49,27 216,79 210,61 97,150

22 Posa in opera di serramenti esterni, finestre e portefinestre, completi di vetrata isolante e
01.A17.L00. sistema telaio in legno/alluminio o in legno/pvc/alluminio Per qualsiasi dimensione,
005 battenti e tipo di apertura

SOMMANO m² 1,90 48,98 93,06 83,08 89,270

23 Posa in opera di porte antincendio in lamiera d'acciaio a doppio pannello Per qualsiasi
01.A18.B18. spessore
005 SOMMANO m² 2,94 53,75 158,03 152,65 96,600

24 Applicazione di idropittura murale opaca a base di silicati di potassio, pigmenti inorganici
01.A20.E38. selezionati e cariche minerali, non filmogena ma permeabile all'acqua ed al vapore acqu ...
005 , esclusa la preparazione del supporto, eseguita a qualsiasi piano del fabbricato Su pareti

esterne, vani scala, androni
SOMMANO m² 27,37 18,57 508,26 369,51 72,700

25 Protezione di manufatti in legno di qualsiasi genere mediante applicazione di un fondo a
01.A20.F32.0 base di resine sintetiche ad azione consolidante, fungicida, antitarlo ed insetto repellent ...
05 applicato a spruzzo od a pennello, compresa ogni opera accessoria per la pulizia

preventiva dei manufatti A due riprese
SOMMANO m² 7,84 15,78 123,72 103,09 83,330

26 Verniciatura di manufatti in legno con smalto su fondi già preparati Con smalto sintetico a
01.A20.F40.0 due riprese

COMMITTENTE: Fondazione Ordine Mauriziano
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20 SOMMANO m² 7,84 15,09 118,31 111,15 93,950

27 Coloritura con una ripresa di antiruggine a base di olestenolici ai fosfati di zinco, su
01.A20.F50.0 superfici metalliche Di tubi aventi diametro fino cm 15
20 SOMMANO m 40,93 6,46 264,41 259,57 98,170

28 Verniciatura con smalto su coloritura esistente per superfici metalliche Di serramenti ed
01.A20.F70.0 infissi interni, a due riprese
15 SOMMANO m² 50,60 14,79 748,38 708,79 94,710

29 Provvista di piastrelle per pavimenti e rivestimenti in gres ceramico fine porcellanato,
01.P07.B45.0 ottenuto da impasto di argille nobili, di tipo omogeneo a tutto spessore, privo di trattame
10 ... sistente agli attacchi fisici e chimici, con superficie a vista tipo naturale o tipo

antisdrucciolo Nei formati cm 80X80
SOMMANO m² 79,87 39,88 3 1́85,22 0,00

30 Vetrate antisfondamento formate da due lastre di vetro con interposto foglio di
01.P20.B03.0 polivinilbutirrale Spessore mm 3+0.76+3; Ug= 5,6 w/m² k e Rw= c.a 33 dB
10 SOMMANO m² 9,11 57,99 528,29 0,00

31 Vetrate antisfondamento formate da due lastre di vetro con interposto foglio di
01.P20.B03.0 polivinilbutirrale Spessore mm 4+1.52+4; Ug= 5,5 w/m² k e Rw= c.a 35 dB
35 SOMMANO m² 1,90 89,75 170,53 0,00

32 Telaio per serramenti esterni in legno; sistema completo per finestre, costruito con profili
01.P20.L00.0 in legno con un grado di umidità del 10/12%, comprensivo di profili fermavetro, gocciol
45 ... a Uf, vedere 01.P20.L40) -in legno di pino (Pinus Slvestris), finestra a due ante anta-

anta; di superficie fino a 3,5 m²
SOMMANO m² 1,90 470,67 894,27 0,00

33 Accessori in vitreous-china da incasso, per lavabi, lavelli, bidet, vasche, ecc. Portacarta
01.P22.B30.0 per rullo cm 10x16x16
10 SOMMANO cad 2,00 10,25 20,50 0,00

34 Accessori in vitreous-china da incasso, per lavabi, lavelli, bidet, vasche, ecc. Portasapone
01.P22.B30.0 per lavabo cm 10x16x16
15 SOMMANO cad 6,00 10,25 61,50 0,00

35 Specchio reclinabile per disabili in tubo di alluminio rivestito in nylon, sistema di
01.P22.T25.0 inclinazione frizionato e sistema di fissaggio a parete con protezione Colore bianco
05 SOMMANO cad 2,00 357,00 714,00 0,00

36 Maniglione per doccia, vasca, w.c., bidet, porte ecc., costituito da tubo in alluminio
01.P22.T55.0 rivestito in nylon Diametro esterno mm 35 lunghezza cm 41
05 SOMMANO cad 6,00 52,65 315,90 0,00

37 Nolo di castello leggero di alluminio su ruote, prefabbricato, delle dimensioni di m 1,
01.P25.A35. 00x2, 00, compreso trasporto, montaggio e smontaggio, escluso il nolo della base Per m di
005 altezza-al mese

SOMMANO m 27,50 8,54 234,85 0,00

38 Nolo di base per castello leggero - al mese
01.P25.A40. SOMMANO cad 3,00 19,75 59,25 0,00
005
 

39 Nolo di ponteggio tubolare esterno eseguito con tubo - giunto, compreso trasporto,
01.P25.A60. montaggio, smontaggio, nonchè ogni dispositivo necessario per la conformita' alle norme
005 di sicure ... voro e sottopiani da compensare a parte (la misurazione viene effettuata in

proiezione verticale). Per i primi 30 giorni
SOMMANO m² 1́ 208,84 19,22 23 2́33,90 0,00

40 Nolo di ponteggio tubolare esterno eseguito con tubo - giunto, compreso trasporto,
01.P25.A60. montaggio, smontaggio, nonchè ogni dispositivo necessario per la conformita' alle norme
010 di sicure ... sottopiani da compensare a parte (la misurazione viene effettuata in proiezione

verticale). Per ogni mese oltre al primo
SOMMANO m² 2 3́47,68 3,29 7 7́23,87 0,00

41 Nolo di piano di lavoro, per ponteggi di cui alle voci 01.P25.A60 e 01.P25.A75, eseguito
01.P25.A91. con tavolati dello spessore di 5 cm e/o elementi metallici, comprensivo di eventuale sottop
005 ... smontaggio, pulizia e manutenzione; (la misura viene effettuata in proiezione

COMMITTENTE: Fondazione Ordine Mauriziano

A   R I P O R T A R E 64 5́37,24 23 3́69,08
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R I P O R T O 64 5́37,24 23 3́69,08

orizzontale per ogni piano). Per ogni mese
SOMMANO m² 89,50 3,04 272,08 0,00

42 Nolo di piano di lavoro, per ponteggi di cui alle voci 01.P25.A60 e 01.P25.A75, eseguito
01.P25.A91. con tavolati dello spessore di 5 cm e/o elementi metallici, comprensivo di eventuale sottop
005 ... smontaggio, pulizia e manutenzione; (la misura viene effettuata in proiezione

orizzontale per ogni piano). Per ogni mese
SOMMANO m² 2 8́24,12 3,04 8 5́85,33 0,00

43 Trasporto e scarico di materiale di scavo, demolizione e/o rifiuto ad impianto di
01.P26.A60. trattamento autorizzato, esclusi i relativi oneri e tributi se dovuti. In impianto di
020 trattamento autorizzato, esclusivamente per distanze tra sito di lavorazione e impianto

comprese tra 5 e i 10 km
SOMMANO m³ 40,46 3,58 144,84 67,28 46,450

44 Taglio a sezione obbligata eseguito a mano con l'ausilio di martello demolitore, di
02.P02.A08. muratura in mattoni o mista di pietrame, di qualsiasi forma, spessore e specie, per
010 incastri, pilastri, soffitti, solai, travi, ecc., di dimensione inferiore a 0,10 m²

SOMMANO m² 0,45 1́ 035,13 465,81 384,20 82,480

45 Demolizione di controsoffitto in cannicciato, rete metallica o tavelle
02.P02.A26. SOMMANO m² 19,14 20,95 400,98 400,98 100,000
010
 

46 Demolizione di pavimento di ogni tipo, escluse le lastre di pietra di pezzatura superiore a
02.P02.A36. 0,30 m², compreso il relativo letto di posa: eseguita manualmente
010 SOMMANO m² 6,01 33,19 199,47 199,47 100,000

47 Rimozione di lavabo, wc, bidet, con deposito al piano cortile del materiale di risulta
02.P02.A68. SOMMANO cad 6,00 37,53 225,18 225,18 100,000
010
 

48 Scavo eseguito a mano all'interno di fabbricati e cortili, in terreno compatto, per
02.P05.B05.0 profondità variabile da 0 m a 1,50 m, con deposito del materiale di risulta a lato dello
10 scavo

SOMMANO m³ 16,77 201,74 3 3́83,18 3 3́83,18 100,000

49 Vespaio aerato costituito da tavelloni di spessore 6 cm, altezza complessiva sino ad un
02.P60.O10. massimo di 50 cm, poggiati su muretti di mattoni semipieni dello spessore di 12 cm
010 interasse ... ante cappa in calcestruzzo di 4 cm, C20/25 (Rck 25), completo di rete

elettrosaldata a maglie di 10x10 cm, diametro 6 mm
SOMMANO m² 33,68 119,86 4 0́36,88 2 0́52,76 50,850

50 Posa di pavimento in marmette e marmettoni di graniglia levigata, dimensioni 30x30 cm e
02.P65.P14.0 40x40 cm, eseguita con idoneo adesivo cementizio conforme alla norma UNI EN 12004,
10 compresa  ... ra dei giunti con idoneo stucco cementizio, dato in opera a regola d'arte, con

fasce o disegni, escluso il sottofondo ..
SOMMANO m² 5,56 53,27 296,18 269,76 91,080

51 Posa in opera di pavimento in pietra di Luserna, piano a spacco, coste fresate della
02.P65.P20.0 larghezza di 15-20-25 cm, lunghezza a correre, spessore di 1,5-3 cm, eseguita con idonea
10 malta  ... giunti con idonea malta cementizia idrofugata, la pulizia finale con segatura e

tutte le assistenze murarie occorrenti .
SOMMANO m² 18,74 60,41 1́ 132,08 776,39 68,580

52 Raschiatura manuale di vecchie pitture friabili o in fase di distacco per ottenere un
02.P80.S28.0 supporto atto a successive lavorazioni: tinte a calce
30 SOMMANO m² 1́ 472,44 4,65 6 8́46,85 6 6́29,11 96,820

53 Lavaggio manuale di superfici rivestite in marmo o pietre dure, con materiali detergenti
02.P80.S42.0 non schiumosi, con l'ausilio di idonee attrezzature
10 SOMMANO m² 337,23 13,26 4 4́71,67 4 1́77,44 93,420

54 Stuccatura saltuaria e parziale (fino al 25%) di superfici interne per eliminare eventuali
02.P80.S65.0 piccole scalfitture, eseguita con stucco emulsionato, compresa la carteggiatura delle parti
10 stuccate, conteggiata al metro quadrato sull'intera superficie

SOMMANO m² 1́ 472,44 9,85 14 5́03,53 11́ 945,11 82,360

55 Consolidamento di intonaco disgregato o polverulento mediante applicazione a rifiuto di

COMMITTENTE: Fondazione Ordine Mauriziano

A   R I P O R T A R E 109 5́01,30 53 8́79,94



 
arch. cons. Chiara Momo - C.so Bernardino Telesio 99, 10146 Torino

pag. 5

Num.Ord.
INDICAZIONE DEI LAVORI I M P O R T I

incid.
COSTO

TARIFFA
E DELLE Quantità

%
Manodopera

SOMMINISTRAZIONI unitario TOTALE Risorse Umane

R I P O R T O 109 5́01,30 53 8́79,94

02.P80.S66.0 apposita soluzione al silicato di etile, adatta a successiva tinteggiatura
10 SOMMANO m² 1́ 472,44 7,25 10 6́75,20 4 7́78,21 44,760

56 Recupero di muratura di pareti verticali o di volte in genere, senza particolari lavorazioni e
02.P90.U10. di semplice composizione, in mattoni con tessitura a correre o a lisca di pesce con e ... ola,
020 eseguito con malta premiscelata conforme alla norma UNI EN 998-2: sostituzione media

di 8 mattoni al metro quadrato
SOMMANO m² 111,86 70,26 7 8́59,29 6 2́37,12 79,360

57 Esecuzione di intonaco macroporoso per risanamento di muratura umida, conforme alla
02.P90.U50. normativa UNI EN 998,di tipo R, di spessore minimo 2 cm, su superfici già preparate. .
010 SOMMANO m² 194,66 65,41 12 7́32,71 7 2́19,44 56,700

58 Restauro, eseguito in cantiere, di serramenti in legno pregiato mediante cauta asportazione
02.P95.V40. dei vari strati di tinteggiatura esistente, con la ricerca e messa a vista della tintegg ... imile
010 all'esistente, il ripristino degli elementi con eventuali intarsi lignei e la sistemazione

generale del serramento
SOMMANO m² 6,77 1́ 097,63 7 4́30,96 6 6́68,54 89,740

59 Restauro, eseguito in cantiere, di serramenti in legno pregiato mediante cauta asportazione
02.P95.V40. dei vari strati di tinteggiatura esistente, con la ricerca e messa a vista della tintegg ... imile
010 all'esistente, il ripristino degli elementi con eventuali intarsi lignei e la sistemazione

generale del serramento
SOMMANO m² 7,87 1́ 097,63 8 6́38,35 7 7́52,05 89,740

60 Sistemazione e riparazione di finestre e porte finestre in legno a vetri, comprendente la
02.P95.V42. revisione dell'intelaiatura esistente, i rinforzi delle parti deboli e fatiscenti con ango ... i
010 stratificati di sicurezza antisfondamento, le chiusure e quant'altro occorrente, esclusa la

fornitura e posa dei vetri
SOMMANO m² 9,11 267,21 2 4́34,28 2 2́63,64 92,990

61 Pietra di Luserna proveniente da Bagnolo, Luserna San Giovanni, Rorà (TO), avente
26.P03.C60.0 caratteristiche di struttura grossolana e cristallina con tonalità di fondo grigio chiaro
10 tendente ... ste fresate e massimo sfruttamento della lastra, franco laboratorio di

trasformazione). in lastre dello spessore di cm 3
SOMMANO m² 18,74 153,85 2 8́83,15 0,00

62 DESCIALBO - Asportazione stratigrafica degli strati sovrammessi coerenti alla superficie
27.A05.B05. (scialbi, tinteggiature, fissativi, incrostazioni), sino al livello decorativo stabilito da ... e
005 vigenti per strati sottili e poco aderenti, da eseguire mediante mezzi meccanici manuali

quali bisturi, martellina ecc
SOMMANO m² 1,20 326,33 391,60 379,53 96,920

63 DESCIALBO - Asportazione stratigrafica degli strati sovrammessi coerenti alla superficie
27.A05.B05. (scialbi, tinteggiature, fissativi, incrostazioni), sino al livello decorativo stabilito da ...
010 apani, ablatore ad ultrasuoni e/o sistemi di tipo chimico (solventi, resine scambiatrici di

ioni, soluzioni saline, ecc)
SOMMANO m² 0,40 646,94 258,78 246,61 95,300

64 RIMOZIONI ELEMENTI IMPROPRI E STUCCATURE - Rimozione elementi impropri
27.A05.D05. Rimozione elementi non idonei, di varia natura, quali chiodi, perni, elementi di
005 sospensione e/o addossati alle superfici ecc. Da valutare sulla superficie effettivamente

interessata dal fenomeno
SOMMANO m² 5,00 18,90 94,50 93,80 99,260

65 DOCUMENTAZIONE - Documentazione fotografica Fotografia digitale con risoluzione
27.P05.A05. minima 3060x2036 a 300 dpi incluso 2 stampe a colori 18x24
020 SOMMANO cad 50,00 23,63 1́ 181,50 0,00

66 DOCUMENTAZIONE - Relazione tecnica dettagliata dell'intervento con descrizione di
27.P05.A10. scelte, procedimenti tecnici e metodologie adottate e di eventuali correlazioni con i dati
005 risultanti da indagini diagnostiche e chimiche effettuate

SOMMANO cad 3,00 325,69 977,07 973,26 99,610

67 cemento, mattoni, mattonelle e ceramiche (rif.codice CER 17 01) miscugli o frazioni
29.P15.A05. separate di cemento, mattoni, mattonelle e ceramiche, diverse da quelle di cui alla voce 17
025 01 06 (rif.codice CER 17 01 07)

SOMMANO t 47,85 21,16 1́ 012,50 0,00

68 terra (compresa quella proveniente da siti contaminati), rocce e materiale di dragaggio
29.P15.A25. (rif.codice CER 17 05) terra e rocce, diverse da quelle di cui alla voce 17 05 03 che rispet
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010 ... limiti imposti dalla colonna A tab.1 all'Allegato V, Titolo V della parte IV del D.Lgs.
152/06 (rif.codice CER 17 05 04)

SOMMANO t 26,83 17,12 459,33 0,00

69 Realizzazione di ponteggio funzionale alle demolizioni delle strutture del vano elevatore,
NP1 eseguito con tubo-giunto o a nodo a innesto e piano di lavoro compreso trasporto,

montaggio, smontaggio noleggio per tutte le volte che sarà necessario
SOMMANO a corpo 1,00 1́ 818,75 1́ 818,75 1́ 150,95 63,282

70 Fornitura e posa di nuovo pavimento in ammattonato, compreso ogni onere di finitura,
NP10 con apposita campionatura, compresa ogni opera accessoria per la formazione dei giunti

di dilatazione perimetrali e comunque necessari
SOMMANO m2 39,92 216,39 8 6́38,29 1́ 983,62 22,963

71 Realizzazione di rampa per superamento dislivello costituita da pannelli in multistrato
NP11 spessore mm 30 in pioppo, posati su listelli di abete di sezione cm 5 x5, posti

orizzontalmente e trasversalmente con raccordo con la pietra del pavimento.
SOMMANO m2 5,94 209,54 1́ 244,67 755,09 60,666

72 Intervento di revisione delle porte in legno mediante pulitura, verifica dell'ortogonalità  e
NP12 della movimentazione, sostituzione dei vetri rotti o mancanti, carteggiatura della

verniciatura esistente e nuova verniciatura
SOMMANO 98,74 100,26 9 8́99,67 9 7́47,61 98,464

73 Cauto smontaggio e posa nella nuova posizione del sopraluce vetrato della porta storica
NP13 dell'andito della piattaforma elevatrice, comprensivo del restauro del serramento e dei

vetri storici piombati
SOMMANO m2 1,24 908,26 1́ 126,24 1́ 123,33 99,741

74 Fornitura e posa di porta scorrevole in legno tamburato spessore mm 35, specchiature
NP14 piene, rivestimento in laminato plastico di spessore mm 1,5 su rivestimento in

compensato di ab ... e in alluminio sagomata completa di listelli laterali di pareggio
dell'intonaco ai diversi spessori parete e i coprifili

SOMMANO m2 3,78 1́ 144,59 4 3́26,55 1́ 318,80 30,482

75 Ripristino delle parti metalliche delle canalizzazioni storiche mediante brossatura, stesura
NP15 di antiruggine e colorituradi protezione superficiale.

SOMMANO m2 6,28 36,80 231,10 219,93 95,163

76 Fornitura e posa in opera di scaletta in ferro verniciato per l'accesso alla finestra, in
NP16 lamiera piegata spessore mm 5 compresi i risvolti a parete e al tavolato e tutte le opere

accessorie
SOMMANO a corpo 1,00 374,54 374,54 178,70 47,712

77 Restauro delle griglie in ghisa mediante pulizia manuale per l’asportazione della ruggine,
NP17 della calamina in fase di distacco, dei residui vari con la sgrassatura e verniciatura, stesura

di antiruggine e di due mani di pittura oleosintetica
SOMMANO m2 2,86 49,23 140,80 93,10 66,118

78 Restauro delle ringhiere in ferro battuto mediante pulizia manuale per l’asportazione della
NP18 ruggine, della calamina in fase di distacco, dei residui vari con la sgrassatura e

verniciatura, stesura di antiruggine e di due mani di pittura oleosintetica
SOMMANO m2 38,74 92,48 3 5́82,68 3 4́06,80 95,091

79 Ricollocazione e restauro delle ringhiere in ferro battuto non presenti e rimessate mediante
NP19 movimentazione, ricollocazione, pulizia manuale per l’asportazione della ruggine, della ...

in ferro e ripristino del mancorrente in legno mancante ad imitazione di quello esistente
sulle ringhiere ancora in loco

SOMMANO m2 4,32 444,59 1́ 920,63 1́ 497,48 77,968

80 Realizzazione di ponteggio funzionale al montaggio della piattaforma elevatrice in
NP2 tubolare tubo-giunto o a nodo a innesto e 6 piani di calpestio di cui 3 con botola in acciaio

por ... , compreso trasporto montaggio, smontaggio, noleggio e tutte le modifiche
necessarie per tutta la durata dell'intervento

SOMMANO a corpo 1,00 3 6́57,30 3 6́57,30 2 9́89,50 81,741

81 Intervento su inferriata al piano seminterrato mediante smontaggio della inferriata
NP20 esistente, taglio perimetrale e saldatura sul telaio, realizzazione di nuovo telaio perimetrale

... le, realizzazione di controtelaio perimetrale e staffatura alla muratura, ripristino
dell'intonaco e della tinteggiatura

SOMMANO m2 1,10 630,39 693,43 510,30 73,591
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82 Applicazione di idropittura murale opaca a base di silicati di potassio, pigmenti inorganici
NP21 selezionati e cariche minerali, non filmogena ma permeabile all'acqua ed al vapore acqu ...

usa la preparazione del supporto, eseguita a qualsiasi piano del fabbricato su superfici
interne comprensiva di velatura

SOMMANO m² 1́ 926,58 30,53 58 8́18,50 49 0́50,73 83,393

83 Fornitura e posa di nuovo specchio su disegno con cornice perimetrale con profilo a L in
NP22 ferro zincato e verniciato e specchio su pannello multistrato spessore cm 1

SOMMANO a corpo 2,00 687,87 1́ 375,74 266,20 19,350

84 Fornitura e posa in opera di rampa per il superamento di dislivello con struttura formata
NP23 da due cosciali a correre a piano pavimento lungo i lati maggiori costituiti da profili UN ...

passo di 10 cm, compreso il neoprene d'appoggio, il trasporto e tutte le opere accessorie.
Dimensioni come da progetto

SOMMANO 1,00 14 4́05,75 14 4́05,75 2 9́21,75 20,282

85 Realizzazione di lavabo doppio costituito da lastra in marmo di Carrara di spessore cm 4
NP24 sostenuta da mensole con lavabo ad incasso sottopiano dimensioni cm 50 x 40

SOMMANO a corpo 2,00 781,70 1́ 563,40 127,12 8,131

86 Fornitura e posa in opera di percorso di collegamento per l'accesso alla piattaforma
NP25 elevatrice con struttura in acciao formata da piatto perimetrale con sezione 20x70h mm;

tra le  ... ioni di 40x40 mm; compresi gli ancoraggi a parete, il trasporto e tutte le opere
accessorie. Dimensioni come da progetto

SOMMANO a corpo 1,00 9 8́29,85 9 8́29,85 1́ 684,25 17,134

87 Assistenze murarie ed impiantistiche necessarie per la realizzazione di tutti gli interventi
NP26 comprese eventuali opere provvisionali necessarie per la realizzazione dei lavori in

sicurezza
SOMMANO 1,00 6 7́24,52 6 7́24,52 2 4́23,00 36,032

88 Certificazione di regolare posa della porta REI eseguito da installatore Porte Tagliafuoco
NP27 UNI 11473-3

SOMMANO a corpo 1,00 166,70 166,70 134,44 80,648

89 Esecuzione di controsoffitto mediante fornitura e posa in opera di doppie lastre in
NP3 cartongessodi spessore mm12.5, conformi alla norma UNI 11424/2011, idonee per

ambienti con parti ... on viti in due fasi successive. Sono compresi viti, tasselli di
fissaggio, nastratura, stuccatura e rasatura dei giunti.

SOMMANO m2 18,62 85,76 1́ 596,85 813,51 50,944

90 Esecuzione di tramezzi per tamponamenti mediante fornitura e posa in opera di doppie
NP4 lastre in cartongesso di spessore mm12.5, conformi alla norma UNI 11424/2011, idonee

per ambien ... on viti in due fasi successive. Sono compresi viti, tasselli di fissaggio,
nastratura, stuccatura e rasatura dei giunti.

SOMMANO m² 21,40 105,30 2 2́53,42 1́ 438,51 63,837

91 Esecuzione di tramezzi mediante fornitura e posa in opera di parete divisoria in
NP5 cartongesso conforme alla norma UNI 11424/2011, idonea per ambienti con particolari

condizioni igro ...  compresi nastro, viti, tasselli di fissaggio, bande armate (paraspigoli),
nastratura, stuccatura e rasatura dei giunti.

SOMMANO m2 29,50 102,97 3 0́37,62 1́ 982,99 65,281

92 Trattamento di muratura mediante lavaggio e applicazione di soluzioni antisaline
NP6 monocomponenti ad alta penetrazione

SOMMANO m2 194,66 54,65 10 6́38,17 9 4́64,37 88,966

93 Restauro delle cornici e delle decorazioni in stucco mediante  preconsolidamento
NP7 preliminare, disinfestazione, rimozione dei depositi superficiali, pulitura selettiva dei

depositi  ... naco  e stucco, integrazione delle parti mancanti del modellato a stucco,
stuccatura, riduzione dell'interferenza visiva

SOMMANO m2 89,65 182,91 16 3́97,88 14 8́37,98 90,487

94 Ripristino del pavimento in esagoni di cemento mediante lavaggio, stuccatura dei
NP8 giunti,sostituzione delle piastrelle rotte o mancanti, protezione finale

SOMMANO m2 32,87 62,19 2 0́44,19 1́ 823,63 89,210

95 Restauro delle lastre in pietra di Barge e Luserna mediante tassellatura delle parti
NP9 mancanti o staccate da eseguire con materiale omogeneo, sostituzione delle lastre rotte

con elementi congruenti con quelli originali, impregnazione con resina a pennello a più
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riprese sino a saturazione
SOMMANO ca 337,23 59,97 20 2́23,69 11́ 809,79 58,396

Parziale LAVORI A CORPO euro 353 2́61,45 214 2́45,62 60,648

T O T A L E   euro 353 2́61,45 214 2́45,62 60,648

-------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------

COMMITTENTE: Fondazione Ordine Mauriziano

A   R I P O R T A R E 



 
arch. cons. Chiara Momo - C.so Bernardino Telesio 99, 10146 Torino

pag. 9

Num.Ord.
INDICAZIONE DEI LAVORI I M P O R T I

incid.
COSTO

TARIFFA
E DELLE

%
Manodopera

SOMMINISTRAZIONI TOTALE Risorse Umane

R I P O R T O 

Riepilogo  SUB CATEGORIE

 
 001 OG2 Restauro e manutenzione dei beni immobili sottoposti a tutela ai sensi delle disposizioni in materia di beni

culturali e ambientali 312 5́37,26 177 3́60,04 56,748

 
 002 OS2-A superfici decorate di beni immobili del patrimonio culturale e beni culturali mobili di interesse storico,

artistico, archeologico ed etnoantropologico 40 7́24,19 36 8́85,58 90,574

Totale SUB CATEGORIE euro 353 2́61,45 214 2́45,62 60,648

 
    Data, 15/09/2025

Il Tecnico
arch. cons. Chiara Momo
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