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Palazzina di Caccia di Stupinigi Progetto esecutivo
Lotto A: scala juvarriana, galleria e atrio di ponente

RELAZIONE STORICA

Processo di costruzione e successive trasformazioni

Premessa

I1 Corpo centrale e le gallerie, inizialmente porticate, le due grandi scuderie simmetriche
e le maniche dei guardarnesi discendono dal progetto di Juvarra, mentre sono di Alfieri
le fabbriche degli appartamenti di levante e di ponente e le importanti opere di
riplasmazione realizzate a partire da meta Settecento sui fabbricati juvarriani. Prunotto,
Birago di Borgaro e quindi Bo, con la costruzione delle nuove scuderie affacciate
sull’esedra, concludono, dopo Alfieri, I’iter costruttivo delle fabbriche auliche del
complesso di Stupinigi. Nell’Ottocento e agli inizi del Novecento seguono interventi di
manutenzione e adeguamento rivolti a coperture, intonaci, pavimenti ed infissi, che non

comportano modifiche rilevanti all’architettura delle fabbriche.

1l progetto di Filippo Juvarra

Nella Palazzina di caccia il progetto di Filippo Juvarra ¢ nitidamente scandito nella
distribuzione planimetrica dai fabbricati affacciati sul cortile d’onore, che hanno come
fulcro centrale il salone e come quinte laterali le grandi scuderie simmetriche.

La residenza ¢ concentrata nel nucleo centrale: in questo straordinario inviluppo
spaziale, contrassegnato dal salone ellissoidale, appena sollevato rispetto al terreno
circostante, si affacciano direttamente sul parco gli appartamenti reali - due sale con
antistante anticamera e, al piano attico, le camere dei principi, collegate dalla balconata
lignea del salone.

L'accesso alle grandi scuderie rettangolari avveniva tramite due atri simmetrici, aperti
con arcate non vetrate, verso il parco e la corte d'onore: da un lato collegavano le stalle
regie ai guardarnesi, ai canili e alla portineria, dall'altro si affacciavano sui due porticati
che univano le stalle alle residenze del corpo centrale. Nell'impianto di Juvarra il
porticato, poi trasformato in galleria, ¢ il nodo distributivo del complesso, elemento di
passaggio obbligato fra i due nuclei funzionali - residenza e scuderie -: tramite
importante fra il parterre della corte d'onore da un lato e il parco dall'altro. Sotto le sue
arcate passavano direttamente gli equipaggi di caccia che si formavano sull'inghiaiato
del cortile d'onore, proseguivano nei vialoni del giardino e raggiungevano quindi le rotte
attraverso il parco.

I lavori di costruzione, iniziati nel 1729, nell’autunno del 1730 erano gia avanzati: gli
1
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appartamenti reali del corpo centrale erano gia formalmente definiti e per le scuderie e i
guardarnesi erano state realizzate le fondazioni e i muri perimetrali. Solo allora, nel
corso della sospensione invernale, venne presa la decisione di allargare la manica della
scuderia per raddoppiarne la capienza inserendo una seconda fila di stalli.

Nella primavera del 1731 il muro verso il giardino, nei due corpi di fabbrica, venne
demolito fino allo spiccato del terreno (la fondazione di questo muro € ancora visibile
sotto il pavimento) e le scuderie furono riplasmate nella distribuzione e anche in altezza:
furono dotate di un piano superiore per alloggiare gentiluomini di corte secondo uno
schema distributivo simile a quello adottato per le scuderie di Venaria.

In questo modo i due atri, nei disegni iniziali emergenti sulle maniche quasi fossero
delle piccole torri, furono assorbiti nell’impianto murario della scuderia.

Anche le maniche dei guardarnesi, in contiguita con le scuderie, erano sul finire del
1731 in corso di conclusione: risulta edificato oltre al piano cantinato e al piano terreno
anche il primo piano. I due piani sono collegati da una scala ovale, speculare a quella
della manica simmetrica, realizzata secondo le istruzioni di Filippo Juvarra. Nel 1732
venne spianata “la Prima corte entrante”, antistante alla cancellata, e la “Corte grande”,
I’attuale Corte d’onore.

Pertanto fra il 1731 e il 1732 tutte le fabbriche affacciate sulla corte d’onore erano in
avanzato stato di realizzazione: strutture murarie, volte, coperture, intonaci erano stati
completati quasi in ogni ambiente, i fratelli Valeriani avevano concluso il ciclo degli

affreschi del salone, parte dei pavimenti erano stati posati o erano in corso di posa.

La scala juvarriana di ponente

Uno dei nodi del progetto di Juvarra ¢ costituito dal duplice blocco di scale
simmetriche, contenute in un vano rettangolare, che collegano tra di loro i tre piani
principali del corpo centrale, il piano terreno degli appartamenti reali con il salone, il
piano seminterrato delle cucine e dei servizi, il primo piano. Il blocco ¢ costituito da
cinque rampe longitudinali, da quella centrale, la rampa principale, piu larga, che
collega la galleria al piano del salone e che sta al centro dell’invaso e dalle quattro

rampe laterali simmetriche che su questa si affacciano e servono gli altri due piani.

La prima fase progettuale
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L’impianto ¢ il risultato della seconda fase progettuale juvarriana, e segue un primo
pensiero, riportato nella pianta conservata a Parigi presso il Cabinet des Estampes e in
alcuni schizzi, che prevedeva I’inserimento del blocco delle scale al fondo dei due
portici aperti poi trasformati in galleria chiusa. Il progetto prevedeva una rampa di scala
capace di collegare il porticato con il piano del Salone, ma la poneva all’esterno del
corpo centrale, all’estremita del porticato. La scalinata dava poi accesso ad un vano
simile a quello attuale in cui erano collocate, in forma schematica, due scale
simmetriche, che avevano la probabile funzione di collegare al piano terreno i piani

superiore e inferiore.

La seconda fase progettuale

La soluzione realizzata ¢ in realta molto piu articolata, come si puo cogliere dagli studi e
dagli schizzi di Juvarra, in particolare il Profilo delle scale di Stupinigij, che
documentano alcune proposte simili, ma non coincidenti con cid che ¢ stato poi
realizzato. 1 disegni fanno pero cogliere la sostanza della nuova proposta di Juvarra,
cio¢ I’intenzione di inserire la rampa principale all’interno del Corpo centrale in un
unico vano scale e di creare un ambiente a piu livelli con rampe dotate di ringhiere che
si affacciano sulla rampa centrale. Delle ringhiere da realizzare per proteggere le
numerose rampe Juvarra redige un disegno con allegata Istruzione. Il Dissegno della
Ringhiera che va nella Scala, che in questo caso coincide perfettamente con quanto
eseguito, compreso il fregio superiore e laterale, riporta anche le dimensioni in altezza
del tratto di ringhiera, indicato di oncie 22 (pari a circa cm 94).

L’istruzione, datata 8 marzo 1721, specifica inoltre che le ringhiere delle due scale
dovranno essere eseguite secondo il dissegno con il suo freggio sopra, (non cita il fregio
laterale, di inizio e fine campata che pero ¢ evidenziato nel disegno), e le pilastrate co le
bachette d’un terzo d’oncia in quadro (cm. 1.43), le Collone piu grosse di ferro come
sopra, cio¢ di ferro d’Agusta (Aosta), come riportato nella prima parte del documento,
riferito ai poggioli delle finestre esterne. L’istruzione continua specificando che le
ringhiere dovranno avere i/ giusto decliuio delle Scale, e le bachette posate a piombo

perfetto dovranno essere ben ribattute e unite assieme.

Il risultato, non documentato da un progetto completo ma solo dai rilievi di fine

Settecento (cfr. le planimetrie della Palazzina di fine Settecento e la Pianta generale di
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Michela del 1818), ¢ costituto da una struttura portante relativamente semplice formata
da pianerottoli e rampe di scale, quella centrale e le quattro laterali, appoggiate ai muri
perimetrali e sostenute da quattro pilastri (setti in muratura disposti a C) collocati
centralmente al vano e a due a due contrapposti.

Dai pianerottoli della rampa centrale si staccano le scale: dal pianerottolo di ingresso le
due scale che tramite due piccole rampe trasversali e una longitudinale scendono al
piano seminterrato mentre dal pianerottolo superiore si staccano le due scale
simmetriche che portano al piano ammezzato e poi al primo. Queste scale sono
costituite da rampe longitudinali doppie affacciate sul vano centrale e da brevi rampe
trasversali di raccordo con il piano ammezzato.

Tutte le rampe, dal piano interrato a quello terreno e ai piani superiori percorrevano
longitudinalmente lo spazio all’interno dei pilastri protette in origine solo da ringhiere e
il risultato, come si pud ipotizzare dal confronto con i rilievi, era una totale trasparenza

visiva fra le varie rampe di scale e un effetto dilatato degli spazi.

Trasformazioni e tamponamenti della scala nell’Ottocento e nel Novecento

La scala ¢ toccata solo marginalmente dall’intervento di chiusura del porticato e della
sua trasformazione in galleria chiusa (trasformazione dell’apparato decorativo del
portale di ingresso) realizzate all’inizio della seconda meta del Settecento.

Molto piu rilevante ¢ stato il tamponamento delle due rampe di salita affacciate sul vano
centrale realizzato nella prima meta dell’Ottocento per costruire dei locali igienici ad
uso del corpo di guardia posto a servizio del Salone

Per questo vennero chiuse con murature addossate alle ringhiere le arcate dei sottoscala
di disegno juvarriano delle due rampe adiacenti alle murature esterne e venne realizzato
un pavimento sostenuto da volta in muratura di limitato spessore, ma ancora capace di
consentire il passaggio di chi doveva scendere al piano seminterrato.

Contestualmente vennero realizzate colonne di scarico incassate nel primo tratto nelle
murature d’ambito e quindi raccordate alle fogne o ai pozzi perdenti, tramite tratti
diagonali lasciati a vista.

Sempre, nel corso del secolo, nel vano scala vennero collocati altri servizi igienici,
realizzati a servizio degli appartamenti del primo piano, compromettendo ulteriormente

il disegno del vano, invaso, a piano seminterrato, dai tracciati degli scarichi fognari.
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Ma gli interventi visivamente piu significativi risalgono agli anni Sessanta del
Novecento, quando si decise di razionalizzare gli impianti del passato, tecnologicamente
non adeguati e fonte di odori, ricostruendo i due locali igienici del piano terreno e
integrandoli, per rispondere alle nuove esigenze museali, con una batteria di servizi
collocata al piano seminterrato, in contiguita con il vano scala. L’ultimo tratto della
scala divenne pertanto percorso di accesso ai servizi igienici. La volta ottocentesca
venne controsoffittata, ulteriormente ribassata e in alcuni punti demolita per inserire gli
scarichi e nascondere 1 nuovi inserimenti impiantistici ¢ al piano seminterrato quella
settecentesca fu parzialmente tamponata. Per occultare visivamente questi interventi,
chiaramente visibili dal percorso aulico e per consentire un percorso diretto ai servizi
igienici, le due arcate laterali alla rampa principale e le due arcate delle rampe di discesa
vennero tamponate con un paramento in mattoni forati, e le ringhiere juvarriane delle

rampe di discesa smurate.

Negli anni Novanta, nel corso dei lavori di restauro della Palazzina, queste batterie di
servizi, non piu funzionali, fonte di inquinamento e assolutamente incongruenti dal
punto di vista architettonico, vennero demolite e la scala venne, con interventi
provvisionali, compartimentata e dotata di collegamenti impiantistici in attesa di essere
restaurata e ricuperata visivamente nel percorso museale. La scala di levante ¢ stata

restaurata nel 2014.

Le trasformazioni di Benedetto Alfieri

Dopo Juvarra la Palazzina fu coinvolta in importanti lavori di ampliamento ed
adeguamento su progetto di Benedetto Alfieri. L’iter costruttivo alfieriano puo essere
suddiviso in due fasi distinte: una prima di ampliamento, consistente della costruzione
degli appartamenti ducali di levante e di ponente, condotta nello spirito e secondo le
indicazioni d’uso presenti nella realizzazione juvarriana, e una successiva, che prende
spunto da un piano attribuito allo stesso Alfieri, che prevede una revisione globale delle
funzioni e dell’impianto da “casino” costruito per la caccia a residenza di corte. Le
nuove fabbriche degli appartamenti ducali, rigorosamente simmetriche, sono
sopraelevate dal terreno alla quota del corpo centrale e gli ingressi sono affacciati sui
porticati, ancora aperti, in adiacenza agli atri delle scuderie.

Le opere edilizie iniziano nel mese di aprile del 1739 e proseguono parallelamente nella

5
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realizzazione dei due appartamenti: entro la primavera del 1742 le opere murarie sono
ultimate, compresa la realizzazione dei tetti e dei serramenti mentre le opere interne di
decorazione proseguono ancora per molti anni.

Gli appartamenti ducali risultano distribuiti con ambienti disposti in successione
seguendo rigorosamente i rituali previsti dal cerimoniale di corte: ai vestiboli o atri, resi
scenografici in seguito dalla presenza di scalinate, seguono le camere di udienza, le
anticamere (n° 37, 38), usate anche come camere da pranzo, le camere da letto (n° 39,

43), 1 gabinetti da toeletta (n° 40, 42) e 1 guardaroba.

Al piano seminterrato vengono contemporaneamente realizzati e attrezzati i locali atti
ad ospitare le cucine di servizio agli appartamenti ducali: queste, anche se sono
collegate mediante 1 lunghi ambienti, con volte fortemente ribassate sottostanti alle
gallerie, alle cucine del corpo centrale, hanno una loro autonomia funzionale. Come
ancora si legge chiaramente nella manica di ponente, i vani arredati con fornelli, camini,
piani in muratura attrezzati con lavatoi e banchi di lavoro, sono disposti in successione
negli ambienti voltati con volte a botte lunettate sottostanti alle anticamere e alle camere

degli appartamenti.

A partire dalla seconda meta del Settecento, per volonta di Carlo Emanuele III, il
complesso ¢ ulteriormente trasformato in grandiosa residenza reale. La prima
conseguenza ¢ la graduale modifica dell’assetto distributivo dei collegamenti interni e
dei percorsi verso il giardino e il parco.

La chiusura dei porticati trasformati in gallerie e 1’allontanamento delle scuderie dal
cortile d’onore, per ragioni anche di igiene, comporta una modifica nell’uso di questi
grandi locali che vengono divisi e in parte rialzati e annessi alle residenze: nello stesso
tempo gli atri di matrice juvarriana, che in origine immettevano nelle scuderie, sono
trasformati in vestiboli per I’accesso agli appartamenti ducali e sono collegati, mediante
le nuove gallerie, al corpo centrale. In questo modo 1’assetto degli antichi percorsi viene
ribaltato e il rituale della caccia risulta progressivamente subordinato al rituale della
corte. L accesso al giardino dal cortile d’onore, prerogativa del progetto di Juvarra, ¢
precluso. Il cortile d’onore, riplasmato e reso monumentale con I’inserimento sulle
facciate delle balaustre, distribuisce gli ingressi alle residenze e ai locali di servizio, gli

equipaggi per la caccia si formano sia sul retro, dove si affacciano le nuove scuderie, sia
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nel giardino, di fronte alla grande scalinata che conduce al Salone delle feste.

Questi lavori hanno inizio a partire dal 1758, quando la sistemazione interna degli
appartamenti ducali era conclusa e si erano decorate con balaustre le fronti intonacate
verso il giardino: in un'unica fase vengono rialzati 1 porticati per essere trasformati in
gallerie e dotati di un piano attico e contemporaneamente vengono chiusi e riplasmati
I’atrio di ponente che da accesso all’appartamento del duca di Savoia e I’attigua galleria
di ponente. Le stesse opere vengono poi realizzate per 1’atrio e la galleria di levante a
partire dal 1761.

I lavori di adeguamento dell’atrio prevedono la revisione del partito architettonico di
Juvarra delle pareti perimetrali e la trasformazione delle aperture in funzione delle
nuove esigenze. Obiettivo ¢ raccordare i volumi e 1 piani di calpestio del pavimento
dell’atrio con quelli piu alti degli appartamenti ducali e degli ambienti previsti per le ex
scuderie e con quelli piu bassi delle gallerie. Subito dopo i lavori coinvolgono anche la
parte inferiore degli antichi porticati di Juvarra che si stanno trasformando in gallerie
chiuse. L’intervento, sempre di matrice alfieriana, anche se 1 disegni esecutivi sono di
Prunotto, prevede la riplasmazione sia all’esterno ma ancora di piu all’interno del
porticato mediante il tamponamento delle arcate e la realizzazione di una sequenza di
nicchie a sezione ellittica alternate a quelle a sezione rettangolare dove sono inserite le
finestre e, in posizione centrale, le portefinestre vetrate di ingresso dalla corte d’onore e
dal giardino. Anche la volta preesistente venne modificata, ribassata mediante un
controsoffitto in plafond ligneo e ridecorata.

Contemporaneamente il piano della galleria venne rialzato e sul preesistente pavimento
venne posato un pavimento consono alle nuove esigenze di rappresentanza realizzato in

lastre di pietra di Barge.
I lavori nella manica di ponente, destinata al Duca di Savoia, proseguirono sino agli
anni Sessanta, periodo in cui vengono conclusi i lavori nello splendido padiglione di

testata, rimasto nel tempo integro a differenza del simmetrico di levante.

Interventi di adeguamento e manutenzione successivi

Alla sopraelevazione e riplasmazione delle gallerie fece riscontro, dopo qualche anno,
quella delle maniche dei guardarnesi, che Juvarra aveva costruito affacciate sempre

sulla Corte d’onore, in opposizione alle maniche delle gallerie. I lavori, seguiti da

7
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Birago di Borgaro, furono realizzati fra il 1769 e il 1770 e comportarono 1’adeguamento
delle facciate al nuovo disegno alfieriano.

Contemporaneamente si andarono definendo le nuove funzioni delle scuderie: ¢ del
1774, ma soltanto realizzato nel 1783, il progetto per I’adeguamento delle camere sopra
le scuderie di levante in appartamenti per 1’alloggio dei cavalieri mentre nel 1789
Ludovico Bo redige alcune tavole di progetto per suddividere a meta 1’invaso sempre
della ex scuderia di levante per poterlo utilizzare come appartamento reale. I lavori
comportarono il rialzamento del settore di scuderia rivolto verso gli appartamenti ducali
che fu portato allo stesso piano degli appartamenti e a questi collegato. Gli ambienti
ipogei, fortemente ribassati e poco luminosi, furono in un primo tempo destinati ad
alloggi per i camerieri e a fine Ottocento furono adattati a cucine e quindi a depositi. Gli
interventi proposti da Bo per la parte rialzata non furono realizzati in modo completo e
il grande ambiente fu in seguito riadattato per ospitare la biblioteca disegnata da
Benedetto Alfieri per il Duca di Chiablese. La parte a piano terra, adibita a rimessa delle
carrozze, dopo il passaggio agli inizi del Novecento della Palazzina al Demanio dello
Stato e all’Ordine Mauriziano, fu utilizzata come galleria dei ritratti (n° 2). E probabile
che in quell’occasione, per ampliare le superfici su cui disporre le quadrerie, si siano
tamponate le finestre del lato rivolto verso sud. Questo intervento, oltre ad alterare il
sistema di illuminazione naturale dell’ambiente, ha causato nel locale, col passare del
tempo un forte incremento dell’umidita: questi motivi hanno indotto gli Organi di tutela

a demolire i tamponamenti e trasformare il grande vano in galleria attrezzata.

A partire dal 1988 la Palazzina ¢ stata sottoposta a sistematici interventi di restauro che
hanno coinvolto le fabbriche delle scuderie e degli antichi canili di levante (1988-90) ,
allora sottoutilizzate e fortemente degradate, le coperture corpo centrale e del salone
(1990-95) le coperture e le fronti esterne delle gallerie di levante e di ponente e delle
fabbriche delle scuderie e degli antichi canili di ponente (1994-97); in seguito si €
proceduto all’adeguamento della Palazzina alle normative di sicurezza e antincendio
(1998-1999). Successivamente il restauro ha coinvolto le coperture e parte delle fronti
degli appartamenti di levante (2001-2003) ed ¢ stato restaurato e adeguato, con relativi

servizi e impianti, gran parte del percorso museale principale (2003-2011).
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In questa occasione ¢ stata inserita nella galleria dei ritratti una doppia scala, munita di
ascensore, che collega il piano della galleria, ora ingresso del museo, al piano del
percorso museale, e al piano dei servizi igienici, del guardaroba e della caffetteria.

Negli anni successivi sono stati restaurati 1’appartamento di levante (concluso nel
2014), il salone centrale (2014-15), gli appartamenti del Re e della Regina (2015-16), la
cappella di Sant’Uberto, la scala juvarriana (2014), la cancellata e la balaustrata (2014-
2015).
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Michela, “Pianta generale del Reale Castello di Stupinigi”, 1818
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Palazzina di Caccia di Stupinigi Progetto esecutivo
Lotto A: scala juvarriana, galleria e atrio di ponente

Michela, “Pianta generale del Reale Castello di Stupinigi”, 1818. Particolare della scala
juvarriana. In evidenza le rampe laterali non occupate dai servizi igienici. Le rampe,
come nelle tavole storiche precedenti, si presentano libere da tamponamenti.
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B T

P. Foglietti, L. Tonta, “Reale Palazzina di Stupinigi”, 1864
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e 2 Vo i

P. Foglietti, L. Tonta, “Reale Palazzina di Stupinigi”, 1864. Particolare della scala
juvarriana.
Nei sottorampa delle scale laterali sono stati inseriti 1 servizi igienici. L’intervento ha
comportato la chiusura della prima campata di rampa.

13

Relazione storica



	Sheets and Views
	Esecutivo


