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Palazzina di Caccia di Stupinigi
Lotto A — scala juvarriana, galleria e atrio di ponente Progetto esecutivo

Relazione con il sistema delle esigenze e dei requisiti definiti nel quadro esigenziale e

nel DIP

La redazione del presente progetto esecutivo fa riferimento specifico al contenuto del
DIP redatto dalla Fondazione Ordine Mauriziano in relazione al Restauro e risanamento
conservativo, riallestimento e ampliamento dei percorsi di visita e accessibilita della
Palazzina di Caccia di Stupinigi - Importo intervento da finanziare: € 5.000.000,00 -
PIANO STRATEGICO "GRANDI PROGETTI BENI CULTURALI" - CUP
F19D22001140001 e in particolare riguarda la Fase 1: Analisi e studio delle modalita di
intervento, delle criticita e definizione degli interventi e si riferisce al lotto A — Opere di
restauro e adeguamento della scala juvarriana, galleria e atrio di ponente.

Il presente progetto riguarda nello specifico il restauro delle superfici intonacate e degli
stucchi, delle ringhiere, delle pavimentazioni e delle scalinate, la rimozione dei
tamponamenti incongrui e il ripristino delle volumetrie della scala juvarriana.
Funzionale all’accessibilita ¢ la realizzazione di un elevatore servito da una rampa in
ferro e vetro nella scala juvarriana e da due rampe nella galleria. Ad integrazione dei
servizi di accoglienza al pubblico € previsto un blocco di due servizi igienici accessibili
a tutti al piano seminterrato.

Le esigenze messe in luce dal DPI sono:

I’accessibilita del percorso di visita monumentale

- la permanenza in deposito di una parte rilevante delle collezioni di arredi e opere
d’arte

- la carenza dei servizi di accoglienza per il pubblico

- D’obsolescenza delle dotazioni impiantistiche delle maniche fruibili come spazio

per esposizioni temporanee ed eventi

Obiettivo dell’intervento ¢ pertanto quello di completare con opere edili,
impiantistiche e di allestimento le parti monumentali per consentire un ampliamento del
percorso di visita e realizzare, in un secondo momento, spazi idonei ad accogliere le
funzioni complementari proprie di un museo (es. book-shop di dimensioni adeguate,
spazi per attivita didattiche, ulteriori spazi espositivi, caffetteria).

Nel complesso, ’intervento risultera di notevole impatto per elevare i livelli di
attrattivita del contesto di riferimento, generando, insieme alle parti rustiche del

complesso, un polo che unira allo straordinario valore culturale della Palazzina spazi
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destinati agli elementi identitari del territorio con vocazione al turismo ed alla
formazione e educazione.

La presente proposta di intervento prevede la prosecuzione degli importanti lavori di
restauro gia intrapresi ed in particolare il recupero degli appartamenti di ponente (detti
di Carlo Felice e del Principe di Carignano) e attigua galleria, con la conseguente
possibilita di ampliamento del percorso di visita museale e con la realizzazione di spazi
per migliorare accoglienza e ricettivita. Nell’ala di Ponente dell’edificio ¢ necessaria la
realizzazione o la revisione/adeguamento a norma di nuovi impianti (elettrico,
riscaldamento, antintrusione, antincendio ecc...) e, per i due appartamenti sopra citati, il
restauro delle superfici pittoriche e degli stucchi, delle pavimentazioni, degli infissi e
delle boiserie lignee.

L’intervento prevede inoltre il completamento dell’allestimento dell’intero percorso
museale, comprensivo del restauro e della presentazione di beni mobili oggi in deposito
e di predisposizione e inserimento di apparati didattici e di dotazioni tecniche e
tecnologiche utili a definire e presidiare 1 percorsi per il pubblico.

Particolare importanza verra data al tema dell’accessibilita ai disabili, che comprendera
anche segnaletica ad hoc, esplorazioni tattili, mappe d’orientamento.

L’idea progettuale complessiva mira ad ottenere una migliore fruizione degli spazi
museali e dei percorsi dei visitatori. Verranno inoltre completati il restauro e la
rifunzionalizzazione della galleria napoleonica e della sala che gia un tempo ospitava la

carrozza di Napoleone.

L’intervento in oggetto, unitamente all’intervento di restauro sistematico su tutti i
serramenti esterni e sulle persiane, oggetto di appalto separato, cosi come
I’adeguamento impiantistico e del sistema di illuminazione, consentira il completo
restauro degli ambienti della scala juvarriana e della galleria e dell’atrio di Ponente. In
particolare I’intervento sulla scala juvarriana permettera il ripristino e la lettura
dell’architettura juvarriana, attualmente compromessa da tamponamenti incongrui e
dalla rimozione di parte delle ringhiere storiche e, con I’inserimento di una passerella in
acciaio e vetro e di un elevatore, 1’accessibilita in questa area della Palazzina al piano
terreno, e ai piani seminterrato, dova sarnno realizzato un blocco di servizi igienici, e
primo. Insieme alle due rampe previste nella galleria il percorso sara completamente

accessibile fino all’atrio.
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Regole tecniche e norme di riferimento

In relazione alle opere da eseguire ed alle finalita da raggiungere con gli interventi in
argomento, si reputa necessario vengano osservate, oltre a tutte le norme vigenti sul
territorio nazionale, in particolare quelle: - inerenti alle normative CEI — UNI — CNR; -
inerenti il superamento delle barriere architettoniche; - inerenti alla sicurezza dei
cantieri con particolare osservanza del titolo IV D.Lgs. 81/08 e s.m.i. Inoltre, il progetto
dovra essere conforme ai principi della Carta del Restauro Italiana e del D. Lgs 42/04, al
fine di garantire la completezza formale della procedura in termini
tecnicoamministrativi e autorizzativi, nonché alla normativa sismica per quanto attiene
alle strutture in elevato, visto il Decreto Ministeriale del 17/01/2018 per le nuove
realizzazioni, tenendo conto del concetto di “miglioramento sismico” e delle “Linee
Guida per la valutazione e riduzione del rischio sismico del patrimonio culturale
allineate alle nuove Norme tecniche per le costruzioni (d.m. 14 gennaio 2018)” del Mic.

Per gli affidamenti dei lavori si fara riferimento al nuovo Codice degli appalti DIgs

36/2023.

Vincoli di legge

- Palazzina di Caccia di Stupinigi: R.R. 22/11/1971; Palazzina di Caccia di
Stupinigi, esedre e parco: DCR. 469 del 09/11/2016 - C.T. Fg. 9 partt. 17-18-22-
23-24-27-28-30/parte-48 e al C.F. al Fg. 9 partt. 11- 12-14-25-26-57-61 e lettera
A, trascrizione 12/01/2017 ainn. 1161/891;

- Parco Naturale Stupinigi. SIC: Stupinigi (IT1110004);

- Piano d’Area (approvato con con D.G.R. 4066 del 02/07/2012);

- UNESCO - Sito seriale Residenze Sabaude.

- G.U. n. 278 del 18.11.1959, Dichiarazione di interesse pubblico delle zone

laterali alle strade comunali prima e dopo la Palazzina.

- G.U n.107 del 24.10.1966, Dichiarazione di interesse pubblico della zona
circostante la Palazzina (Comuni di Nichelino e di Orbassano)

- D.M. 01.08.1985, Dichiarazione di interesse pubblico della zona comprendente
il Parco e la Palazzina di Caccia di Stupinigi.

- Vincolo D.M. 31.05.1995 (zona di rispetto).
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- Accordo Quadro Regione Piemonte/ MIBAC, Progetto realizzazione e
valorizzazione del circuito delle Residenze Sabaude, Supplemento al Bollettino
ufficiale della Regione Piemonte, 30 maggio 2002

- Estratto PRGC di Nichelino, maggio 2004

- Criteri Ambientali Minimi (CAM) di cui al D.M. 11/10/2017 del Ministero
dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare, al fine di ridurre gli
impatti ambientali degli interventi sul manufatto, considerati in un’ottica di ciclo
di vita. Trovano applicazione le specifiche tecniche e le clausole contrattuali
contenute nei cd. criteri ambientali minimi (di seguito, “CAM?”) di cui al decreto
del Ministero della Transizione Ecologica (oggi Ministero dell’ Ambiente e della
Sicurezza Energetica) del 23 giugno 2022, n. 256. In particolare, si applica la
sezione dedicata all’Edilizia limitatamente ai capitoli “2.4-Specifiche tecniche
progettuali per gli edifici”, “2.5-Specifiche tecniche per i1 prodotti da
costruzione” e “2.6-Specifiche tecniche progettuali relative al cantiere”.

Tutto I’edificio ¢ sottoposto a tutela ai sensi dell’art. 10, comma 1, e dell’art. 12 comma
1 del d.Igs n. 42 del 2004 e s.m.i.

Il progetto ¢ stato autorizzato dalla Soprintentenza archeologia, belle arti e paesaggio
per la citta metropolitana di Torino in data 23.05.2023 prot. 665 e successivamente in

data 15.01.2025 prot. 762.

Criteri e scelte progettuali effettuati

Lettura della storia del complesso

Il progetto di rifunzionalizzazione, riqualificazione e restauro del complesso della
palazzina di Caccia di Stupinigi ¢ in primo luogo orientato a restituire in modo
didatticamente efficace tutte le valenze storiche, artistiche e culturali dell’edificio,
accumulate e stratificate nel tempo. Fondativa ¢ I’interpretazione della specificita del
luogo, per illustrare al visitatore I’importanza degli edifici, che si trasformano cosi da

“contenitore” a “contenuto’.

Obiettivo primario (insieme alla rifunzionalizzazione e riqualificazione) ¢ consentire la
lettura della storia del complesso e delle sue stratificazioni edilizie. Di queste varie fasi

¢ prioritario indagare accuratamente la reale consistenza, in modo tale da consentire al
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fruitore la percezione visiva non solo degli elementi architettonici del complesso piu
evidenti e conosciuti, ma anche quelli meno direttamente percepibili, perché
compromessi dal degrado e dal riuso. Altrettanto importante ¢ la lettura delle

trasformazioni funzionali del complesso.

Conservazione fisica della materia costituente il fabbricato

I metodi di conoscenza e le successive operazioni di rifunzionalizzazione,
riqualificazione e restauro del complesso pongono come obiettivo prioritario la
conservazione fisica di tutta la materia costituente 1’edificio, tenendo conto del valore
storico e culturale del bene in oggetto. Le opere di conservazione previste, dal restauro
delle superfici intonacate a quello dell’apparato decorativo e degli arredi, sono
indirizzate alla definizione di metodi conservativi non invasivi per la protezione
dell’integrita dell’opera, assicurandone una adeguata conservazione nel tempo.

Le scelte metodologiche riguardanti gli interventi specifici sono indirizzate attraverso la
lettura critica dei dati conoscitivi forniti da una dettagliata campagna di saggi, ma anche
dai risultati di circa 30 anni di interventi sulla Palazzina, che costituiscono un bagaglio

di conoscenza articolato, complesso, variegato.

Riuso compatibile

Al restauro conservativo fa riscontro il progetto di riuso, che garantisce in primo luogo
I'adeguamento funzionale degli spazi, con particolare attenzione al confort e alla
sicurezza dei fruitori, all’accesibilita, alle normative antincendio e antintrusione, ai
percorsi, agli accessi e alle vie di fuga. Queste attenzioni devono necessariamente
inserirsi in modo compatibile nel contesto dell’edificio storico. La proposta progettuale
definisce pertanto un processo di interrelazione tra moderno e nuovo, che evidenzi
I’edificio e le sue stratificazioni attraverso un linguaggio proprio, non sovrapposto a
quello esistente, ma contiguo ad esso: si tratta di ricomporre in una unita significante i

segni multiformi del passato, senza alcun tentativo di semplificarne la complessita.

Il progetto di conoscenza
La fase fondamentale su cui si basa la metodologia della conservazione ¢ costituita dal
progetto di conoscenza - storica, morfologica, diagnostica, materica, strutturale, dello

stato del degrado — della Palazzina, patrimonio costituito in diversi decenni di studio.
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Da queste analisi - non interpretate singolarmente, ma secondo un processo
interdisciplinare, nel corso del quale il contributo di ciascuna disciplina si confronta con
quello dell’altra - discendono le ipotesi progettuali di intervento.

Si opera in prima istanza su diverse fonti fra loro correlate: dalle conoscenze che si
accumulano con il procedere degli studi e dei sopralluoghi, ai dati che la storia fornisce
sulla costruzione dell’edificio, sul suo uso e sulle sue successive opere manutentive, ai
rilievi in scala sempre piu analitica dell’edificio visto nella sua totalita e nelle sue
singole parti, fino ai saggi mirati.

Le linee del restauro discendono dalla continua interrelazione e dal confronto di questi
dati conoscitivi, visti e rivisti alla luce degli orientamenti dei progetti antichi e

riproposti secondo le istanze di un riuso congruente, funzionalmente adeguato.

Le ricerche documentarie e archivistiche sono orientate all’individuazione della
periodizzazione delle fasi dell’edificio, sia materiali sia simboliche. La ricerca ¢ quindi

direttamente applicata alla consistenza reale del complesso.

Rilievo

I rilievi, con le loro componenti tecnologiche e impiantistiche, sono la base univoca
attraverso cui stendere i singoli progetti specialistici (di restauro, di riqualificazione,
impiantistici, ecc...), che continueranno a confrontarsi e integrarsi per tutto I’iter
progettuale.

At fini delle opere di restauro e di progetto il rilievo costituisce una fase fondamentale,
che serve ad accumulare, elaborare ed esporre 1 dati acquisiti dallo studio del manufatto,
“facendo parlare” un oggetto che ¢ sempre unico, frutto di una storia fatta di uomini,
tecniche, arti e materiali che in quel punto si sono stratificati.

La scala juvarriana e i locali ad essa annessi a tutti 1 suoi livelli, la galleria e 1’atrio di
Ponente sono stati indagati a livello geometrico e con verifiche strumentali e materiche
che ne hanno individuato le assialita principali e a livello di dettaglio per la definizione
della struttura, degli elementi costitutivi, degli apparati decorativi nella loro estensione e
sviluppo, dei materiali costitutivi e dei particolari costruttivi e decorativi. La
restituzione grafica quotata consente un immediato riscontro per tutti i soggetti coinvolti

in sede di offerta e di cantiere.
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Rilevamento del degrado

L'analisi dello stato dei difetti si caratterizza come momento prioritario per la
definizione degli interventi che dovranno essere realizzati nella fase di restauro.

E essenziale, pertanto tradurre graficamente tutte le informazioni che compongono il
progetto attraverso indicazioni che rendano immediatamente comprensibili le intenzioni
progettuali.

Le diverse fenomenologie di degrado sono individuate e definite in rapporto al grado di
approfondimento dell'indagine e alle finalita del progetto, procedendo alla
rappresentazione grafica in scala adeguata sulla base del rilievo geometrico-
architettonico. La lettura ¢ facilitata dal raggruppamento in "famiglie" di fenomeni
analoghi.

Sono stati rappresentati in pianta e sezione tutti gli ambienti oggetto di intervento, per la
scala juvarriana e gli ambienti accessori oggetto di intervento anche ai piani
seminterrato, ammezzato € primo; sono stati individuati ed evidenziati con colori diversi
tutti 1 materiali costituivi e all’interno di questa suddivisione sono stati differenziati i
fenomeni di degrado. Sulle stesse tavole di rilievo si ¢ poi descritto in forma estesa lo

stato di conservazione in relazione alle diverse superfici decorate.

Interventi di restauro

La metodologia della conservazione si fonda su una fase preliminare conoscitiva,
applicata in forma sistematica, a cui fanno seguito scelte operative. Pertanto le scelte
specifiche di intervento sono esplicitate per caratteri generali e di intento.

L’intervento di restauro si pone come obiettivo 1’eliminazione, ove possibile, delle
cause del degrado e la riduzione dei difetti riscontrati durante le indagini conoscitive
operando secondo una metodologia propria della prassi del restauro che in forme
differenziate a seconda dei casi prevede interventi di pulitura, consolidamento,
reintegrazione e protezione finale.

In questa prospettiva ¢ prioritario privilegiare metodi conservativi che sappiano
mantenere la complessita di ciascun elemento materiale che costituisce 1’opera e ne

assicurino I’integrita nel tempo.

Gli interventi sono esemplificati suddividendoli per tipologie di opere omogenee,

riferite a singole parti componenti dell’architettura. Si affrontano cosi temi specifici di
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restauro: intonaci monocromatici, stucchi, pavimentazioni, ringhiere, superfici lignee,
serramenti. Di ognuno di questi temi si analizzano la consistenza, lo stato di
conservazione e i relativi interventi di restauro.

Anche a livello progettuale gli interventi sono riportati graficamente sulle tavole che
trovano immediato riscontro in tutti gli elaborati del progetto esecutivo e in particolare
nelle relazioni specialistiche, nel capitolato speciale d’appalto, nel computo metrico

estimativo, nell’elenco e nella analisi prezzi, nel cronoprogramma.

Accessibilita

In relazione al tema dell’accessibilita negli ambienti della scala juvarriana ¢ prevista una
rampa che da accesso ad un nuovo elevatore, collocato in locali di servizio adiacenti alla
scala e che consentira lo sbarco ai piani seminterrato, terreno e primo, superando i
dislivelli del percorso e aprendo nuove prospettive per percorsi di visita futuri.

Nella galleria sono previste, per il superamento dei dislivelli rispetto alla scala
juvarriana e all’altrio, due rampe di raccordo come gia realizzato per la galleria di

levante.

Servizi igienici
Su richiesta della proprieta si € previsto di inserire un piccolo blocco di servizi gienici,
accessibili anche da disabili, al piano seminterrato, in locale di servizio attualmente

inutilizzato, raggiungibili attraverso la scala juvarriana e il nuovo elevatore.

Interventi strutturali

Si prevedono quattro interventi puntuali, autonomi tra di loro, relativi alle strutture
funzionali alla installazione di piattaforma elevatrice atta a mettere in collegamento tra
di loro i piani del fabbricato - demolizioni dei voltini, cerchiature orizzontali ai piani,
cerchiatura verticale per 1’allargamento dell’accesso al piano terreno, formazione del
plinto di fondazione, chiusura armadio e aperture potenzialmente soggette a spinte di
persone per gli affacci ai piani sul vano, tamponamento aperture senza particolari spinte
con cartongesso posato su telai metallici -, alle strutture atte alla formazione delle
partizioni interne e del soffitto del locale al piano seminterrato da adibire a servizi
igienici - formazione della platea di fondazione, posa della struttura metallica tra le

tramezzature in cartongesso con funzione di sostegno delle stesse e del solaio sottotetto

8

Relazione generale



Palazzina di Caccia di Stupinigi
Lotto A — scala juvarriana, galleria e atrio di ponente Progetto esecutivo

accessibile per sola manutenzione, formazione del lucernario vetrato sull’accesso ad
antibagni e bagni -, alla formazione del camminamento metallico con piano di calpestio
vetrato, atta ad agevolare 1’accesso alla piattaforma elevatrice nell’ambito di quanto
progettato dai progettisti architettonici per estendere il percorso di visita, alla
formazione della rampa atta a superare il dislivello di circa 60 cm presente nella galleria
di ponente, scavalcando la scala attualmente in uso, seppure mantenendone la memoria
storica attraverso al piano di calpestio vetrato; struttura necessaria per rendere possibile

il percorso di visita alle persone con ridotta capacita motoria.

Impianto elettrico e di illuminazione

L’intervento prevede la realizzazione dell’impianto elettrico, dell’integrazione
dell’impianto di rilevazione fumi e dell’impianto di diffusione sonora evac a servizio
dei locali oggetto di intervento ed in particolare a servizio dell’impianto di
illuminazione ordinaria e di sicurezza e dell’impianto di utenze di forza motrice e degli
impianti di allarme incendio dei locali.

Al piano seminterrato verra previsto lo spostamento delle attuali canaline elettriche
staffate a soffitto, con relative linee all’interno, che attraversano la zona della scala
Juvarriana. Le suddette canaline verranno deviate e portate sotto pavimento nella zona
della scala Juvarriana e verranno spostati anche gli impianti e quadri attualmente
installati nel sottoscala. Gli impianti elettrici a servizio dei nuovi servizi igienici
verranno realizzati con tubazioni incassate nelle murature. La linea di alimentazione
dell’ascensore transitera in tubazioni incassate a pavimento. Verra realizzato il nuovo
impianto di illuminazione e forza motrice dei nuovi servizi igienici, realizzato un nuovo
quadro elettrico a servizio di tutte le nuove utenze dei servizi igienici.

Nella scala juvarriana si prevede la realizzazione delle linee di alimentazione elettriche
dell’impianto di illuminazione che transiteranno in tubazioni che verranno posate in
vani/cavedi esistenti (ad esempio il vano attuali wc a lato ascensore) o in locali
accessori presenti nella zona della scala e non adibiti all’accesso del pubblico e
verranno poi eseguite le forometrie nel punto esatto dove verra posizionato il corpo
illuminante in maniera che I'impianto sia totalmente nascosto e non visibile. Per
I’illuminazione di emergenza si utilizzeranno 1 corpi illuminanti per illuminazione
ordinaria alimentati da soccorritore e con cavo resistente al fuoco. L’illuminazione

prevista a progetto garantira il giusto equilibrio tra la valorizzazione architettonica dei
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locali ed i livelli di illuminamento normativi richiesti. La relazione specialistica
descrivera nel dettaglio I’intervento. Verranno realizzati degli interventi di spostamento
linee di distribuzione esistenti che intralciano con il vano ascensore. La distribuzione
verra realizzata in locali adiacenti alla scala, tramite nuove tubazioni sotto traccia e nella
nuova colonna montante sotto traccia in posizione come indicata sugli elaborati grafici.
Nella galleria e nell’atrio le linee di alimentazione dell’impianto di illuminazione
transiteranno nel sottotetto o sulle cornici in maniera che non siano visibili. Dovranno
essere realizzate le linee di alimentazione dei corpi illuminanti posizionati sulle varie
cornici che se non potranno essere raggiunte dal piano superiore si realizzeranno tramite
apposite tubazioni metalliche in rame, appositamente sagomate lungo gli archi per far
transitare all’interno i cavi di collegamento tra le varie cornici. L’illuminazione prevista
a progetto garantira il giusto equilibrio tra la valorizzazione architettonica dei locali ed 1
livelli di illuminamento normativi richiesti. La relazione specialistica descrivera nel
dettaglio I’intervento.

Verranno realizzati interventi di adeguamento all’impianto di allarme incendio esistente
tramite I’installazione di 2 nuovi pulsanti di allarme incendio, 1 da ubicare in prossimita
dell’uscita di sicurezza della galleria e 1 da ubicare in prossimita dell’uscita di sicurezza
dell’atrio. E prevista anche la realizzazione del nuovo impianto di diffusione sonora
EVAC che verra collegato direttamente alla centrale di zona dell’impianto di
rilevazione fumi e allarme incendio e verra posizionata la postazione microfonica alla
reception di ingresso o altro eventuale locale presidiato indicato dai referenti della
sicurezza dell’attivita.

Verra realizzato un impianto BMS di gestione dell’illuminazione che consentira di
regolare D’intensita luminosa dei corpi illuminanti dotati di tale caratteristica, di
comandare da remoto, dalla reception e da eventuali punti di comando in campo
posizionati in vani tecnici gestiti dal personale addetto, I’accensione delle luci, la loro

eventuali dimmerizazione e I’eventuale gestione di scenari preimpostati.

Impianto anticendio
Si prevede lo spostamento delle tubazioni della rete idrante che interferiscono con il

vano elevatore.

Impianti del nuovo blocco servizi
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Sono previsti nuovi impianti di estrazione, di alimentazione dell’acqua potabile e di
riscaldamento, oltre alla rete di scarico delle acque nere che si raccordera alla fognatura

pubblica.

Tutti gli interventi previsti sono definititi preventivamente con la Committenza, con gli
Organi di tutela e derivano dal confronto con operatori qualificati degl specifici settori.
Inoltre trovano riscontro nell’esperienza maturata negli anni precedenti, in questo caso
nel restauro della scala juvarriana e della galleria di levante realizzati tra gli anni 2014 ¢
2015.

Tutto questo permettera di ridurre in corso di esecuzione la possibilita di imprevisti.
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