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DESCRIZIONE DELLE VOCI IMPORTI
Num.Ord. .
TARIFFA E DEGLI Quantita R.
ELEMENTI unitario TOTALE
RIPORTO
ANALISI DEI PREZZ1
Nr. 1 Realizzazione di ponteggio funzionale alle demolizioni delle strutture del vano elevatore, eseguito con tubo-
NP1 giunto o a nodo a innesto e piano di lavoro compreso trasporto, montaggio, smontaggio noleggio per tutte le
volte che sara necessario
ELEMENTI:
(E) [01.P25.A60.005] Nolo di ponteggio tubolare esterno eseguito con tubo - giunt ... m? 30,000 19,22 576,60 -
(E) [01.P25.A91.005] Nolo di piano di lavoro, per ponteggi di cui alle voci 01.P2 ... m? 30,000 3,04 91,20 -
(L) operaio 2 livello h 15,000 36,88 553,20
(L) operaio 3 livello h 15,000 39,85 597,75
TOTALE euro/acorpo 1'818,75
Nr.2 Fornitura e posa di nuovo pavimento in ammattonato, compreso ogni onere di finitura, con apposita
NP10 campionatura, compresa ogni opera accessoria per la formazione dei giunti di dilatazione perimetrali e
comunque necessari
ELEMENTI:
(E) [01.P04.A60.005] Mattoni pieni comuni 6x12x24 lavorati a mano cad 70,000 1,71 119,70 -
(E) [01.A04.A10.005] Malta di calce per murature (confezionata con m* 0,15 di cal ...
di cui MDO/RU= 38.460%; MAT/PR= 0.000%; ATT/AT= 0.000%; m* 0,050 166,10 8,31 -
(L) operaio 1 liv, trasporto, posa in opera e stuccatura giunti h 0,800 26,35 21,08
(L) operaio 3 liv: tracciamento h 0,800 31,78 25,42
Sommano euro 174,51
Spese Generali 14.00% * (174.51) euro 24,43
Sommano euro 198,94
Utili Impresa 10% * (174.51) euro 17,45
TOTALE euro/m2 216,39
Nr. 3 Realizzazione di rampa per superamento dislivello costituita da pannelli in multistrato spessore mm 30 in
NP11 pioppo, posati su listelli di abete di sezione cm 5 x5, posti orizzontalmente e trasversalmente con raccordo
con la pietra del pavimento.
ELEMENTI:
(E) [01.P15.C15.035] Multistrato in pioppo (Populus spp.) Spessore mm 30 m? 1,000 39,56 39,56 -
(E) [01.P15.E30.011] Listelli in abete (Picea abies, Abies alba) Sezione cm 5x5 m 2,000 1,15 2,30 -
(L) operaio 3 liv h 4,000 31,78 127,12
Sommano euro 168,98
Spese Generali 14.00% * (168.98) euro 23,66
Sommano euro 192,64
Utili Impresa 10% * (168.98) euro 16,90
TOTALE euro/m2 209,54
Nr. 4 Intervento di revisione delle porte in legno mediante pulitura, verifica dell'ortogonalita e della
NP12 movimentazione, sostituzione dei vetri rotti o mancanti, carteggiatura della verniciatura esistente e nuova
verniciatura
ELEMENTI:
(E) [01.A20.B50.005] Lavatura con detersivo, revisione stuccatura, scartavetratur ...
di cui MDO/RU= 98.060%; MAT/PR= 0.000%; ATT/AT= 0.000%; m? 1,000 7,23 7,23 -
(E) [01.A20.F00.010] Verniciatura su manufatti in legno con vernice protettiva st ...
di cui MDO/RU= 89.520%; MAT/PR= 0.000%; ATT/AT= 0.000%; m? 1,000 13,33 13,33 -
(L) operaio 3 liv: verifica dell'ortogonalita e della movimentazione, trattamento superficiale h 2,000 39,85 79,70
TOTALE euro/ 100,26
Nr. 5 Cauto smontaggio e posa nella nuova posizione del sopraluce vetrato della porta storica dell'andito della
NP13 piattaforma elevatrice, comprensivo del restauro del serramento e dei vetri storici piombati
ELEMENTI:
(E) [01.A02.C00.005] Rimozione di infissi di qualsiasi natura, in qualunque piano ...
di cui MDO/RU= 94.080%; MAT/PR= 0.000%; ATT/AT= 0.000%; m? 1,000 15,99 15,99 -
(E) [01.A17.B70.005] Posa in opera di porte interne semplici o tamburate, a panne ...
A RIPORTARE 15,99

COMMITTENTE: Fondazione Ordine Mauriziano
ANALISI DEI PREZZI




arch. cons. Chiara Momo - C.so Bernardino Telesio 99, 10146 Torino

pag. 2
DESCRIZIONE DELLE VOCI IMPORTI
Num.Ord. .
TARIFFA E DEGLI Quantita R.
ELEMENTI unitario TOTALE
RIPORTO 15,99
di cui MDO/RU= 97.150%; MAT/PR= 0.000%; ATT/AT= 0.000%; m? 1,000 49,27 49,27 -
(L) operaio 4 livello h 20,000 42,15 843,00
TOTALE euro/m2 908,26
Nr. 6 Fornitura e posa di porta scorrevole in legno tamburato spessore mm 35, specchiature piene, rivestimento in
NP14 laminato plastico di spessore mm 1,5 su rivestimento in compensato di ab ... e in alluminio sagomata
completa di listelli laterali di pareggio dell'intonaco ai diversi spessori parete e i coprifili
ELEMENTI:
(E) [01.A17.B65.005] Porte interne tamburate spessore mm 35, specchiature piene, ... m? 2,000 375,70 751,40 ---
(E) [01.A18.A25.005] Carpenteria varia per piccoli lavori non di serie, come trav ...
di cui MDO/RU= 73.280%; MAT/PR= 0.000%; ATT/AT= 0.000%; kg 25,000 5,45 136,25 -
(E) [01.A18.A70.005] Posa in opera di piccoli profilati In ferro, in leghe legger ...
di cui MDO/RU= 95.630%; MAT/PR= 0.000%; ATT/AT= 0.000%; kg 25,000 4,65 116,25 -
(E) [01.A17.B70.005] Posa in opera di porte interne semplici o tamburate, a panne ...
di cui MDO/RU= 97.150%; MAT/PR= 0.000%; ATT/AT= 0.000%; m? 2,000 49,27 98,54 -
(E) [01.A10.A10.005] Rinzaffo eseguito con malta di calce dolce su pareti, solai, ...
di cui MDO/RU= 96.070%; MAT/PR= 0.000%; ATT/AT= 0.000%; m? 0,000 23,23 0,00 -
(L) operaio 3 livh 1,000 42,15 42,15
TOTALE euro/m2 17144,59
Nr. 7 Ripristino delle parti metalliche delle canalizzazioni storiche mediante brossatura, stesura di antiruggine e
NP15 colorituradi protezione superficiale.
ELEMENTI:
(E) [02.P80.S40.010] Brossatura accurata con impiego di smerigliatrici, spazzole ...
di cui MDO/RU= 94.130%; MAT/PR= 0.000%; ATT/AT= 0.000%; m? 1,000 19,93 19,93 -
(E) [01.A20.F50.020] Coloritura con una ripresa di antiruggine a base di olesteno ...
di cui MDO/RU= 98.170%; MAT/PR= 0.000%; ATT/AT= 0.000%; m 1,000 6,46 6,46 -
(E) [01.A20.F70.005] Verniciatura con smalto su coloritura esistente per superfic ...
di cui MDO/RU= 95.330%; MAT/PR= 0.000%; ATT/AT= 0.000%; m* 1,000 10,41 10,41 -
TOTALE euro/m2 36,80
Nr. 8 Fornitura e posa in opera di scaletta in ferro verniciato per l'accesso alla finestra, in lamiera piegata spessore
NP16 mm 5 compresi i risvolti a parete e al tavolato e tutte le opere accessorie
ELEMENTI:
(E) [01.A18.A25.010] Carpenteria varia per piccoli lavori non di serie, come trav ... kg 36,000 4,98 179,28 -
(E) [01.A18.A20.005] Posa in opera di carpenterie in ferro, per grandi e piccole ...
di cui MDO/RU= 85.640%; MAT/PR= 0.000%; ATT/AT= 0.000%; kg 36,000 3,21 115,56 -
(L) operaio 3 livello finiture e opere accessorie h 2,000 39,85 79,70
TOTALE euro/acorpo 374,54
Nr. 9 Restauro delle griglie in ghisa mediante pulizia manuale per I’asportazione della ruggine, della calamina in
NP17 fase di distacco, dei residui vari con la sgrassatura e verniciatura, stesura di antiruggine e di due mani di
pittura oleosintetica
ELEMENTI:
(E) [02.P95.V20.020] Cauta pulizia da residui di tinteggiatura e ossidi, di antic ...
di cui MDO/RU= 53.840%; MAT/PR= 0.000%; ATT/AT= 0.000%; m? 1,000 34,44 34,44 -
(E) [01.A20.F70.015] Verniciatura con smalto su coloritura esistente per superfic ...
di cui MDO/RU= 94.710%; MAT/PR= 0.000%; ATT/AT= 0.000%; m? 1,000 14,79 14,79 -
TOTALE euro/m2 49,23
Nr. 10 Restauro delle ringhiere in ferro battuto mediante pulizia manuale per 1’asportazione della ruggine, della
NP18 calamina in fase di distacco, dei residui vari con la sgrassatura e verniciatura, stesura di antiruggine e di due
mani di pittura oleosintetica
ELEMENTI:
(E) [02.P95.V20.010] Cauta pulizia da residui di tinteggiatura e ossidi, di antic ...
di cui MDO/RU= 99.720%; MAT/PR= 0.000%; ATT/AT= 0.000%; m? 1,000 40,66 40,66 -
(E) [01.A20.F70.015] Verniciatura con smalto su coloritura esistente per superfic ...
di cui MDO/RU= 94.710%; MAT/PR= 0.000%; ATT/AT= 0.000%; m? 1,000 14,79 14,79 -
(E) [02.P95.V22.010] Sistemazione e restauro di inferriate, recinzioni, ecc. aven ...
di cui MDO/RU= 90.140%; MAT/PR= 0.000%; ATT/AT= 0.000%; m? 0,300 123,43 37,03 -
A RIPORTARE 92,48

COMMITTENTE: Fondazione Ordine Mauriziano
ANALISI DEI PREZZI
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DESCRIZIONE DELLE VOCI IMPORTI
Num.Ord. .
TARIFFA E DEGLI Quantita R.
ELEMENTI unitario TOTALE
RIPORTO 92,48
TOTALE euro/m2 92,48
Nr. 11 Ricollocazione e restauro delle ringhiere in ferro battuto non presenti e rimessate mediante movimentazione,
NP19 ricollocazione, pulizia manuale per 1’asportazione della ruggine, della ... in ferro e ripristino del mancorrente
in legno mancante ad imitazione di quello esistente sulle ringhiere ancora in loco
ELEMENTIL
(E) [02.P95.V20.010] Cauta pulizia da residui di tinteggiatura e ossidi, di antic ...
di cui MDO/RU= 99.720%; MAT/PR= 0.000%; ATT/AT= 0.000%; m? 1,000 40,66 40,66 -
(E) [01.A20.F70.015] Verniciatura con smalto su coloritura esistente per superfic ...
di cui MDO/RU= 94.710%; MAT/PR= 0.000%; ATT/AT= 0.000%; m? 1,000 14,79 14,79 -
(E) [02.P95.V22.010] Sistemazione e restauro di inferriate, recinzioni, ecc. aven ...
di cui MDO/RU= 90.140%; MAT/PR= 0.000%; ATT/AT= 0.000%; m? 1,000 123,43 123,43 -
(L) operaio 4 livh 2,000 42,15 84,30
(E) [01.A18.A25.010] Carpenteria varia per piccoli lavori non di serie, come trav ... kg 10,000 4,98 49,80 ---
(E) [01.A18.A70.005] Posa in opera di piccoli profilati In ferro, in leghe legger ...
di cui MDO/RU= 95.630%; MAT/PR= 0.000%; ATT/AT= 0.000%; kg 10,000 4,65 46,50 -
(E) [01.A17.A50.040] Legname lavorato su misura per cornici di qualunque sagoma, ...
di cui MDO/RU= 61.120%; MAT/PR= 0.000%; ATT/AT= 0.000%; m* 0,008 10°638,61 85,11 -
TOTALE euro/m2 444,59
Nr. 12 Realizzazione di ponteggio funzionale al montaggio della piattaforma elevatrice in tubolare tubo-giuntoo a
NP2 nodo a innesto e 6 piani di calpestio di cui 3 con botola in acciaio port ... , compreso trasporto montaggio,
smontaggio, noleggio e tutte le modifiche necessarie per tutta la durata dell'intervento
ELEMENTI:
(E) [01.P25.A60.005] Nolo di ponteggio tubolare esterno eseguito con tubo - giunt ... m? 30,000 19,22 576,60 ---
(E) [01.P25.A91.005] Nolo di piano di lavoro, per ponteggi di cui alle voci 01.P2 ... m? 30,000 3,04 91,20 ---
(L) operaio 2 livello h 40,000 36,88 1'475,20
(L) operaio 3 livello h 38,000 39,85 1'514,30
TOTALE euro/acorpo 3'657,30
Nr. 13 Intervento su inferriata al piano seminterrato mediante smontaggio della inferriata esistente, taglio perimetrale
NP20 e saldatura sul telaio, realizzazione di nuovo telaio perimetrale ... le, realizzazione di controtelaio perimetrale
e staffatura alla muratura, ripristino dell'intonaco e della tinteggiatura
ELEMENTI:
(L) operaio 4 livh 7,000 42,15 295,05
(E) [01.A18.A25.010] Carpenteria varia per piccoli lavori non di serie, come trav ... kg 32,000 4,98 159,36 ---
(E) [01.A18.A70.005] Posa in opera di piccoli profilati In ferro, in leghe legger ...
di cui MDO/RU= 95.630%; MAT/PR= 0.000%; ATT/AT= 0.000%; kg 32,000 4,65 148,80 -
(E) [01.A10.B10.065] Intonaco eseguito con grassello dolce, su rinzaffo, in piano ...
di cui MDO/RU= 97.370%; MAT/PR= 0.000%; ATT/AT= 0.000%; m? 2,000 13,59 27,18 -
TOTALE euro/m2 630,39
Nr. 14 Applicazione di idropittura murale opaca a base di silicati di potassio, pigmenti inorganici selezionati e
NP21 cariche minerali, non filmogena ma permeabile all'acqua ed al vapore acqu ... usa la preparazione del
supporto, eseguita a qualsiasi piano del fabbricato su superfici interne comprensiva di velatura
ELEMENTI:
(L) operaio 3 liv velatura h 0,300 39,85 11,96
(E) [01.A20.E38.005] Applicazione di idropittura murale opaca a base di silicati ...
di cui MDO/RU= 72.700%; MAT/PR= 0.000%; ATT/AT= 0.000%; m? 1,000 18,57 18,57 -
TOTALE euro/ m? 30,53
Nr. 15 Fornitura e posa di nuovo specchio su disegno con cornice perimetrale con profilo a L in ferro zincato e
NP22 verniciato e specchio su pannello multistrato spessore cm 1
ELEMENTIL
(E) [01.P12.E50.003] Profilati tubolare trafilato In ferro zincato kg 12,000 2,12 25,44 ---
(E) [01.A18.A70.005] Posa in opera di piccoli profilati In ferro, in leghe legger ...
di cui MDO/RU= 95.630%; MAT/PR= 0.000%; ATT/AT= 0.000%; kg 12,000 4,65 55,80 -
(E) [01.P15.C10.065] Compensato di mm 4 di spessore provvisto su misura di pino ( ... m? 2,300 19,36 44,53 -—-
(L) specchio: fornitura, trasporto (da offerta gia comprensiva di spese e utili) m2 3,350 144,00 482,40
(L) operaio 3 livello h 2,000 39,85 79,70
A RIPORTARE 687,87

COMMITTENTE: Fondazione Ordine Mauriziano
ANALISI DEI PREZZI
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DESCRIZIONE DELLE VOCI IMPORTI
Num.Ord. .
TARIFFA E DEGLI Quantita R.
ELEMENTI unitario TOTALE
RIPORTO 687,87
TOTALE euro/acorpo 687,87
Nr. 16 Fornitura e posa in opera di rampa per il superamento di dislivello con struttura formata da due cosciali a
NP23 correre a piano pavimento lungo i lati maggiori costituiti da profili UN ... passo di 10 cm, compreso il
neoprene d'appoggio, il trasporto e tutte le opere accessorie. Dimensioni come da progetto
ELEMENTI:
(E) [01.A18.A25.010] Carpenteria varia per piccoli lavori non di serie, come trav ... kg 990,000 4,98 4'930,20 -
(E) [01.A18.A20.005] Posa in opera di carpenterie in ferro, per grandi e piccole ...
di cui MDO/RU= 85.640%; MAT/PR= 0.000%; ATT/AT= 0.000%; kg 990,000 3,21 3177,90 -
(L) fornitura e posa di vetro stratificato (da offerta) comprese spese e utili impresa m2 8,000 744,00 5'952,00
(E) [01.P23.F22.005] Fornitura di appoggio a piu strati con interposti lamierini ... dm? 10,000 14,64 146,40 ---
(L) operaio 3 livello: finiture e opere accessorie h 5,000 39,85 199,25
TOTALE euro/ 14°405,75
Nr. 17 Realizzazione di lavabo doppio costituito da lastra in marmo di Carrara di spessore cm 4 sostenuta da
NP24 mensole con lavabo ad incasso sottopiano dimensioni cm 50 x 40
ELEMENTI:
(E) [01.P18.B50.025] Marmo bianco di Carrara scelta b/c In lastre dello spessore ... m? 1,000 213,00 213,00 -
(E) [01.P22.A15.005] Lavabo a canale in gres ceramico smaltato senza troppo - pie ... cad 2,000 176,92 353,84 ---
(L) operaio 3 liv, posa e staffatura h 2,000 31,78 63,56
Sommano euro 630,40
Spese Generali 14.00% * (630.40) euro 88,26
Sommano euro 718,66
Utili Impresa 10% * (630.40) euro 63,04
TOTALE euro/acorpo 781,70
Nr. 18 Fornitura e posa in opera di percorso di collegamento per l'accesso alla piattaforma elevatrice con struttura in
NP25 acciao formata da piatto perimetrale con sezione 20x70h mm; tra le ... ioni di 40x40 mm; compresi gli
ancoraggi a parete, il trasporto e tutte le opere accessorie. Dimensioni come da progetto
ELEMENTI:
(E) [01.A18.A25.010] Carpenteria varia per piccoli lavori non di serie, come trav ... kg 540,000 4,98 2'689,20 -
(E) [01.A18.A20.005] Posa in opera di carpenterie in ferro, per grandi e piccole ...
di cui MDO/RU= 85.640%; MAT/PR= 0.000%; ATT/AT= 0.000%; kg 540,000 3,21 1'733,40 -
(L) fornitura e posa di vetro stratificato (da offerta) comprese spese e utili impresa m2 7,000 744,00 57208,00
(L) operaio 3 livello: finiture e opere accessorie m2 5,000 39,85 199,25
TOTALE euro/acorpo 9829,85
Nr. 19 Assistenze murarie ed impiantistiche necessarie per la realizzazione di tutti gli interventi comprese eventuali
NP26 opere provvisionali necessarie per la realizzazione dei lavori in sicurezza
ELEMENTI:
(L) noleggio di apprestamenti e utensileria varia per le assistenze murarie a corpo 2,000 1'500,00 3°000,00
(L) operaio 1 livello h 20,000 26,35 527,00
(L) operaio 2 livello h 20,000 29,41 588,20
(L) operaio 3 livello h 20,000 31,78 635,60
(L) operaio 4 livello h 20,000 33,61 672,20
Sommano euro 5'423,00
Spese Generali 14.00% * (5 423.00) euro 759,22
Sommano euro 6'182,22
Utili Impresa 10% * (5 423.00) euro 542,30
TOTALE euro/ 6'724,52
Nr. 20 Certificazione di regolare posa della porta REI eseguito da installatore Porte Tagliafuoco UNI 11473-3
NP27 ELEMENTI:
(L) operaio 4 liv h 4,000 33,61 134,44
Sommano euro 134,44
A RIPORTARE 134,44

COMMITTENTE: Fondazione Ordine Mauriziano
ANALISI DEI PREZZI
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DESCRIZIONE DELLE VOCI IMPORTI
Num.Ord. .
TARIFFA E DEGLI Quantita R.
ELEMENTI unitario TOTALE
RIPORTO 134,44
Spese Generali 14.00% * (134.44) euro 18,82
Sommano euro 153,26
Utili Impresa 10% * (134.44) euro 13,44
TOTALE euro/acorpo 166,70
Nr. 21 Esecuzione di controsoffitto mediante fornitura e posa in opera di doppie lastre in cartongessodi spessore
NP3 mml2.5, conformi alla norma UNI 11424/2011, idonee per ambienti con parti ... on viti in due fasi
successive. Sono compresi viti, tasselli di fissaggio, nastratura, stuccatura e rasatura dei giunti.
ELEMENTI:
(L) da offerta m2 1,000 25,47 25,47
(L) operaio 4 livello, posa h 1,300 33,61 43,69
Sommano euro 69,16
Spese Generali 14.00% * (69.16) euro 9,68
Sommano euro 78,84
Utili Impresa 10% * (69.16) euro 6,92
TOTALE euro/m2 85,76
Nr. 22 Esecuzione di tramezzi per tamponamenti mediante fornitura e posa in opera di doppie lastre in cartongesso
NP4 di spessore mm12.5, conformi alla norma UNI 11424/2011, idonee per ambien ... on viti in due fasi
successive. Sono compresi viti, tasselli di fissaggio, nastratura, stuccatura e rasatura dei giunti.
ELEMENTI:
(L) da offertam2 1,000 17,70 17,70
(L) Operaio 4 livello posa nel vano elevatore h 2,000 33,61 67,22
Sommano euro 84,92
Spese Generali 14.00% * (84.92) euro 11,89
Sommano euro 96,81
Utili Impresa 10% * (84.92) euro 8,49
TOTALE euro/m? 105,30
Nr. 23 Esecuzione di tramezzi mediante fornitura e posa in opera di parete divisoria in cartongesso conforme alla
NP5 norma UNI 11424/2011, idonea per ambienti con particolari condizioni igro ... compresi nastro, viti, tasselli
di fissaggio, bande armate (paraspigoli), nastratura, stuccatura e rasatura dei giunti.
ELEMENTI:
(L) da offerta m2 1,000 15,82 15,82
(L) Operaio 4 livello: posa h 2,000 33,61 67,22
Sommano euro 83,04
Spese Generali 14.00% * (83.04) euro 11,63
Sommano euro 94,67
Utili Impresa 10% * (83.04) euro 8,30
TOTALE euro/m2 102,97
Nr. 24 Trattamento di muratura mediante lavaggio e applicazione di soluzioni antisaline monocomponenti ad alta
NP6 penetrazione
ELEMENTI:
(E) [02.P80.S44.010] Idrolavaggio di superfici, escluse tutte le protezioni ed i ...
di cui MDO/RU= 71.330%; MAT/PR= 0.000%; ATT/AT= 0.000%; m? 1,000 21,04 21,04 -
(L) operaio specializzato, trattamento antisalino h 1,000 33,61 33,61
TOTALE euro/m2 54,65
Nr. 25 Restauro delle cornici e delle decorazioni in stucco mediante preconsolidamento preliminare, disinfestazione,
NP7 rimozione dei depositi superficiali, pulitura selettiva dei depositi ... naco e stucco, integrazione delle parti
mancanti del modellato a stucco, stuccatura, riduzione dell'interferenza visiva
ELEMENTI:
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DESCRIZIONE DELLE VOCI IMPORTI
Num.Ord. .
TARIFFA E DEGLI Quantita R.
ELEMENTI unitario TOTALE
RIPORTO
(E) [27.A07.C15.010] PULITURA - Rimozione di depositi superficiali mediante siste ...
di cui MDO/RU= 91.940%; MAT/PR= 0.000%; ATT/AT= 0.000%; m? 0,200 288,64 57,73 -
(E) [27.A07.G15.010] CONSOLIDAMENTO - Ristabilimento della coesione delle malte d ...
di cui MDO/RU= 91.240%; MAT/PR= 0.000%; ATT/AT= 0.000%; m? 0,100 108,70 10,87 -
(E) [27.A07.L15.005] PRESENTAZIONE ESTETICA - Ripristino della doratura su lacune ...
di cui MDO/RU= 92.970%; MAT/PR= 0.000%; ATT/AT= 0.000%; dm? 0,700 43,25 30,28 -
(E) [27.A07.G30.005] CONSOLIDAMENTO - Ristabilimento dell'adesione di doratura e/ ...
di cui MDO/RU= 84.400%; MAT/PR= 0.000%; ATT/AT= 0.000%; m? 0,400 73,04 29,22 -
(E) [27.A07.E15.005] DISINFEZIONE E DISINFESTAZIONE - Trattamento preventivo cont ...
di cui MDO/RU= 76.470%; MAT/PR= 0.000%; ATT/AT= 0.000%; m? 0,850 12,27 10,43 -
(E) [27.A07.H15.005] STUCCATURA - Microstuccatura da eseguirsi a livello con malt ...
di cui MDO/RU= 94.690%; MAT/PR= 0.000%; ATT/AT= 0.000%; m? 0,300 42,46 12,74 -
(E) [27.A07.E05.005] DISINFEZIONE E DISINFESTAZIONE - Applicazione di prodotto bi ...
di cui MDO/RU= 95.180%; MAT/PR= 0.000%; ATT/AT= 0.000%; m? 0,150 42,24 6,34 -
(E) [27.A07.L05.005] PRESENTAZIONE ESTETICA - Trattamento di finitura superficial ...
di cui MDO/RU= 93.080%; MAT/PR= 0.000%; ATT/AT= 0.000%; m? 0,500 43,20 21,60 -
(E) [27.A07.D15.010] RIMOZIONE ELEMENTI IMPROPRI E STUCCATURE - Rimozione meccani ...
di cui MDO/RU= 95.690%; MAT/PR= 0.000%; ATT/AT= 0.000%; dm? 0,500 7,40 3,70 -
TOTALE euro/m2 182,91
Nr. 26 Ripristino del pavimento in esagoni di cemento mediante lavaggio, stuccatura dei giunti,sostituzione delle
NP8 piastrelle rotte o mancanti, protezione finale
ELEMENTIL
(E) [02.P80.S42.010] Lavaggio manuale di superfici rivestite in marmo o pietre du ...
di cui MDO/RU= 93.420%; MAT/PR= 0.000%; ATT/AT= 0.000%; m? 1,000 13,26 13,26 -
(L) operaio 3 livello h 1,000 39,85 39,85
(E) [02.P80.S68.010] Risanamento o protezione di paramento di facciata in pietra, ...
di cui MDO/RU= 35.710%; MAT/PR= 0.000%; ATT/AT= 0.000%; m? 1,000 9,08 9,08 -
TOTALE euro/m2 62,19
Nr. 27 Restauro delle lastre in pietra di Barge e Luserna mediante tassellatura delle parti mancanti o staccate da
NP9 eseguire con materiale omogeneo, sostituzione delle lastre rotte con elementi congruenti con quelli originali,
impregnazione con resina a pennello a piu riprese sino a saturazione
ELEMENTI
(E) [01.P18.A60.020] Pietra di luserna (spessore costante) In lastre dello spesso ... m? 0,050 150,06 7,50 ---
operaio, 3 livposa tassellatura, protezione 1,000 31,78 31,78
(E) [02.P80.S68.010] Risanamento o protezione di paramento di facciata in pietra, ...
di cui MDO/RU= 35.710%; MAT/PR= 0.000%; ATT/AT= 0.000%; m? 1,000 9,08 9,08 -
Sommano euro 48,36
Spese Generali 14.00% * (48.36) euro 6,77
Sommano euro 55,13
Utili Impresa 10% * (48.36) euro 4,84
TOTALE euro/ca 59,97
Data, 15/09/2025
Il Tecnico
arch. cons. Chiara Momo
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