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Num.Ord.
DESCRIZIONE DELLE VOCI I M P O R T I

TARIFFA
E DEGLI Quantità R.

E L E M E N T I unitario TOTALE

R I P O R T O 

ANALISI DEI PREZZI

Nr. 1 Realizzazione di ponteggio funzionale alle demolizioni delle strutture del vano elevatore, eseguito con tubo-
NP1 giunto o a nodo a innesto e piano di lavoro compreso trasporto, montaggio, smontaggio noleggio per tutte le

volte che sarà necessario
E L E M E N T I:
(E) [01.P25.A60.005] Nolo di ponteggio tubolare esterno eseguito con tubo - giunt ... m² 30,000 19,22 576,60 ---
(E) [01.P25.A91.005] Nolo di piano di lavoro, per ponteggi di cui alle voci 01.P2 ... m² 30,000 3,04 91,20 ---
(L)  operaio 2 livello h 15,000 36,88 553,20
(L)  operaio 3 livello h 15,000 39,85 597,75

T O T A L E  euro / a corpo 1́ 818,75

Nr. 2 Fornitura e posa di nuovo pavimento in ammattonato, compreso ogni onere di finitura, con apposita
NP10 campionatura, compresa ogni opera accessoria per la formazione dei giunti di dilatazione perimetrali e

comunque necessari
E L E M E N T I:
(E) [01.P04.A60.005] Mattoni pieni comuni 6x12x24 lavorati a mano cad 70,000 1,71 119,70 ---
(E) [01.A04.A10.005] Malta di calce per murature (confezionata con m³ 0,15 di cal ...
di cui MDO/RU= 38.460%; MAT/PR= 0.000%; ATT/AT= 0.000%; m³ 0,050 166,10 8,31 ---
(L)  operaio 1 liv, trasporto, posa in opera  e stuccatura giunti h 0,800 26,35 21,08
(L)  operaio 3 liv: tracciamento h 0,800 31,78 25,42

Sommano euro 174,51
Spese Generali 14.00% * (174.51)  euro 24,43

Sommano euro 198,94
Utili Impresa 10% * (174.51)  euro 17,45

T O T A L E  euro / m2 216,39

Nr. 3 Realizzazione di rampa per superamento dislivello costituita da pannelli in multistrato spessore mm 30 in
NP11 pioppo, posati su listelli di abete di sezione cm 5 x5, posti orizzontalmente e trasversalmente con raccordo

con la pietra del pavimento.
E L E M E N T I:
(E) [01.P15.C15.035] Multistrato in pioppo (Populus spp.) Spessore mm 30 m² 1,000 39,56 39,56 ---
(E) [01.P15.E30.011] Listelli in abete (Picea abies, Abies alba) Sezione cm 5x5 m 2,000 1,15 2,30 ---
(L)  operaio 3 liv h 4,000 31,78 127,12

Sommano euro 168,98
Spese Generali 14.00% * (168.98)  euro 23,66

Sommano euro 192,64
Utili Impresa 10% * (168.98)  euro 16,90

T O T A L E  euro / m2 209,54

Nr. 4 Intervento di revisione delle porte in legno mediante pulitura, verifica dell'ortogonalità  e della
NP12 movimentazione, sostituzione dei vetri rotti o mancanti, carteggiatura della verniciatura esistente e nuova

verniciatura
E L E M E N T I:
(E) [01.A20.B50.005] Lavatura con detersivo, revisione stuccatura, scartavetratur ...
di cui MDO/RU= 98.060%; MAT/PR= 0.000%; ATT/AT= 0.000%; m² 1,000 7,23 7,23 ---
(E) [01.A20.F00.010] Verniciatura su manufatti in legno con vernice protettiva st ...
di cui MDO/RU= 89.520%; MAT/PR= 0.000%; ATT/AT= 0.000%; m² 1,000 13,33 13,33 ---
(L)  operaio 3 liv: verifica dell'ortogonalità e della movimentazione, trattamento superficiale h 2,000 39,85 79,70

T O T A L E  euro / 100,26

Nr. 5 Cauto smontaggio e posa nella nuova posizione del sopraluce vetrato della porta storica dell'andito della
NP13 piattaforma elevatrice, comprensivo del restauro del serramento e dei vetri storici piombati

E L E M E N T I:
(E) [01.A02.C00.005] Rimozione di infissi di qualsiasi natura, in qualunque piano ...
di cui MDO/RU= 94.080%; MAT/PR= 0.000%; ATT/AT= 0.000%; m² 1,000 15,99 15,99 ---
(E) [01.A17.B70.005] Posa in opera di porte interne semplici o tamburate, a panne ...

ANALISI DEI PREZZI
COMMITTENTE: Fondazione Ordine Mauriziano

A   R I P O R T A R E 15,99
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Num.Ord.
DESCRIZIONE DELLE VOCI I M P O R T I

TARIFFA
E DEGLI Quantità R.

E L E M E N T I unitario TOTALE

R I P O R T O 15,99

di cui MDO/RU= 97.150%; MAT/PR= 0.000%; ATT/AT= 0.000%; m² 1,000 49,27 49,27 ---
(L)  operaio 4 livello h 20,000 42,15 843,00

T O T A L E  euro / m2 908,26

Nr. 6 Fornitura e posa di porta scorrevole in legno tamburato spessore mm 35, specchiature piene, rivestimento in
NP14 laminato plastico di spessore mm 1,5 su rivestimento in compensato di ab ... e in alluminio sagomata

completa di listelli laterali di pareggio dell'intonaco ai diversi spessori parete e i coprifili
E L E M E N T I:
(E) [01.A17.B65.005] Porte interne tamburate spessore mm 35, specchiature piene,  ... m² 2,000 375,70 751,40 ---
(E) [01.A18.A25.005] Carpenteria varia per piccoli lavori non di serie, come trav ...
di cui MDO/RU= 73.280%; MAT/PR= 0.000%; ATT/AT= 0.000%; kg 25,000 5,45 136,25 ---
(E) [01.A18.A70.005] Posa in opera di piccoli profilati In ferro, in leghe legger ...
di cui MDO/RU= 95.630%; MAT/PR= 0.000%; ATT/AT= 0.000%; kg 25,000 4,65 116,25 ---
(E) [01.A17.B70.005] Posa in opera di porte interne semplici o tamburate, a panne ...
di cui MDO/RU= 97.150%; MAT/PR= 0.000%; ATT/AT= 0.000%; m² 2,000 49,27 98,54 ---
(E) [01.A10.A10.005] Rinzaffo eseguito con malta di calce dolce su pareti, solai, ...
di cui MDO/RU= 96.070%; MAT/PR= 0.000%; ATT/AT= 0.000%; m² 0,000 23,23 0,00 ---
(L)  operaio 3 liv h 1,000 42,15 42,15

T O T A L E  euro / m2 1́ 144,59

Nr. 7 Ripristino delle parti metalliche delle canalizzazioni storiche mediante brossatura, stesura di antiruggine e
NP15 colorituradi protezione superficiale.

E L E M E N T I:
(E) [02.P80.S40.010] Brossatura accurata con impiego di smerigliatrici, spazzole  ...
di cui MDO/RU= 94.130%; MAT/PR= 0.000%; ATT/AT= 0.000%; m² 1,000 19,93 19,93 ---
(E) [01.A20.F50.020] Coloritura con una ripresa di antiruggine a base di olesteno ...
di cui MDO/RU= 98.170%; MAT/PR= 0.000%; ATT/AT= 0.000%; m 1,000 6,46 6,46 ---
(E) [01.A20.F70.005] Verniciatura con smalto su coloritura esistente per superfic ...
di cui MDO/RU= 95.330%; MAT/PR= 0.000%; ATT/AT= 0.000%; m² 1,000 10,41 10,41 ---

T O T A L E  euro / m2 36,80

Nr. 8 Fornitura e posa in opera di scaletta in ferro verniciato per l'accesso alla finestra, in lamiera piegata spessore
NP16 mm 5 compresi i risvolti a parete e al tavolato e tutte le opere accessorie

E L E M E N T I:
(E) [01.A18.A25.010] Carpenteria varia per piccoli lavori non di serie, come trav ... kg 36,000 4,98 179,28 ---
(E) [01.A18.A20.005] Posa in opera di carpenterie in ferro, per grandi e piccole  ...
di cui MDO/RU= 85.640%; MAT/PR= 0.000%; ATT/AT= 0.000%; kg 36,000 3,21 115,56 ---
(L)  operaio 3 livello finiture e opere accessorie h 2,000 39,85 79,70

T O T A L E  euro / a corpo 374,54

Nr. 9 Restauro delle griglie in ghisa mediante pulizia manuale per l’asportazione della ruggine, della calamina in
NP17 fase di distacco, dei residui vari con la sgrassatura e verniciatura, stesura di antiruggine e di due mani di

pittura oleosintetica
E L E M E N T I:
(E) [02.P95.V20.020] Cauta pulizia da residui di tinteggiatura e ossidi, di antic ...
di cui MDO/RU= 53.840%; MAT/PR= 0.000%; ATT/AT= 0.000%; m² 1,000 34,44 34,44 ---
(E) [01.A20.F70.015] Verniciatura con smalto su coloritura esistente per superfic ...
di cui MDO/RU= 94.710%; MAT/PR= 0.000%; ATT/AT= 0.000%; m² 1,000 14,79 14,79 ---

T O T A L E  euro / m2 49,23

Nr. 10 Restauro delle ringhiere in ferro battuto mediante pulizia manuale per l’asportazione della ruggine, della
NP18 calamina in fase di distacco, dei residui vari con la sgrassatura e verniciatura, stesura di antiruggine e di due

mani di pittura oleosintetica
E L E M E N T I:
(E) [02.P95.V20.010] Cauta pulizia da residui di tinteggiatura e ossidi, di antic ...
di cui MDO/RU= 99.720%; MAT/PR= 0.000%; ATT/AT= 0.000%; m² 1,000 40,66 40,66 ---
(E) [01.A20.F70.015] Verniciatura con smalto su coloritura esistente per superfic ...
di cui MDO/RU= 94.710%; MAT/PR= 0.000%; ATT/AT= 0.000%; m² 1,000 14,79 14,79 ---
(E) [02.P95.V22.010] Sistemazione e restauro di inferriate, recinzioni, ecc. aven ...
di cui MDO/RU= 90.140%; MAT/PR= 0.000%; ATT/AT= 0.000%; m² 0,300 123,43 37,03 ---

ANALISI DEI PREZZI
COMMITTENTE: Fondazione Ordine Mauriziano

A   R I P O R T A R E 92,48
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Num.Ord.
DESCRIZIONE DELLE VOCI I M P O R T I

TARIFFA
E DEGLI Quantità R.

E L E M E N T I unitario TOTALE

R I P O R T O 92,48

T O T A L E  euro / m2 92,48

Nr. 11 Ricollocazione e restauro delle ringhiere in ferro battuto non presenti e rimessate mediante movimentazione,
NP19 ricollocazione, pulizia manuale per l’asportazione della ruggine, della ... in ferro e ripristino del mancorrente

in legno mancante ad imitazione di quello esistente sulle ringhiere ancora in loco
E L E M E N T I:
(E) [02.P95.V20.010] Cauta pulizia da residui di tinteggiatura e ossidi, di antic ...
di cui MDO/RU= 99.720%; MAT/PR= 0.000%; ATT/AT= 0.000%; m² 1,000 40,66 40,66 ---
(E) [01.A20.F70.015] Verniciatura con smalto su coloritura esistente per superfic ...
di cui MDO/RU= 94.710%; MAT/PR= 0.000%; ATT/AT= 0.000%; m² 1,000 14,79 14,79 ---
(E) [02.P95.V22.010] Sistemazione e restauro di inferriate, recinzioni, ecc. aven ...
di cui MDO/RU= 90.140%; MAT/PR= 0.000%; ATT/AT= 0.000%; m² 1,000 123,43 123,43 ---
(L)  operaio 4 liv h 2,000 42,15 84,30
(E) [01.A18.A25.010] Carpenteria varia per piccoli lavori non di serie, come trav ... kg 10,000 4,98 49,80 ---
(E) [01.A18.A70.005] Posa in opera di piccoli profilati In ferro, in leghe legger ...
di cui MDO/RU= 95.630%; MAT/PR= 0.000%; ATT/AT= 0.000%; kg 10,000 4,65 46,50 ---
(E) [01.A17.A50.040] Legname lavorato su misura per cornici di qualunque sagoma,  ...
di cui MDO/RU= 61.120%; MAT/PR= 0.000%; ATT/AT= 0.000%; m³ 0,008 10 6́38,61 85,11 ---

T O T A L E  euro / m2 444,59

Nr. 12 Realizzazione di ponteggio funzionale al montaggio della piattaforma elevatrice in tubolare tubo-giuntoo a
NP2 nodo a innesto e 6 piani di calpestio di cui 3 con botola in acciaio port ... , compreso trasporto montaggio,

smontaggio, noleggio e tutte le modifiche necessarie per tutta la durata dell'intervento
E L E M E N T I:
(E) [01.P25.A60.005] Nolo di ponteggio tubolare esterno eseguito con tubo - giunt ... m² 30,000 19,22 576,60 ---
(E) [01.P25.A91.005] Nolo di piano di lavoro, per ponteggi di cui alle voci 01.P2 ... m² 30,000 3,04 91,20 ---
(L)  operaio 2 livello h 40,000 36,88 1́ 475,20
(L)  operaio 3 livello h 38,000 39,85 1́ 514,30

T O T A L E  euro / a corpo 3 6́57,30

Nr. 13 Intervento su inferriata al piano seminterrato mediante smontaggio della inferriata esistente, taglio perimetrale
NP20 e saldatura sul telaio, realizzazione di nuovo telaio perimetrale  ... le, realizzazione di controtelaio perimetrale

e staffatura alla muratura, ripristino dell'intonaco e della tinteggiatura
E L E M E N T I:
(L)  operaio 4 liv h 7,000 42,15 295,05
(E) [01.A18.A25.010] Carpenteria varia per piccoli lavori non di serie, come trav ... kg 32,000 4,98 159,36 ---
(E) [01.A18.A70.005] Posa in opera di piccoli profilati In ferro, in leghe legger ...
di cui MDO/RU= 95.630%; MAT/PR= 0.000%; ATT/AT= 0.000%; kg 32,000 4,65 148,80 ---
(E) [01.A10.B10.065] Intonaco eseguito con grassello dolce, su rinzaffo, in piano ...
di cui MDO/RU= 97.370%; MAT/PR= 0.000%; ATT/AT= 0.000%; m² 2,000 13,59 27,18 ---

T O T A L E  euro / m2 630,39

Nr. 14 Applicazione di idropittura murale opaca a base di silicati di potassio, pigmenti inorganici selezionati e
NP21 cariche minerali, non filmogena ma permeabile all'acqua ed al vapore acqu ... usa la preparazione del

supporto, eseguita a qualsiasi piano del fabbricato su superfici interne comprensiva di velatura
E L E M E N T I:
(L)  operaio 3 liv velatura h 0,300 39,85 11,96
(E) [01.A20.E38.005] Applicazione di idropittura murale opaca a base di silicati  ...
di cui MDO/RU= 72.700%; MAT/PR= 0.000%; ATT/AT= 0.000%; m² 1,000 18,57 18,57 ---

T O T A L E  euro / m² 30,53

Nr. 15 Fornitura e posa di nuovo specchio su disegno con cornice perimetrale con profilo a L in ferro zincato e
NP22 verniciato e specchio su pannello multistrato spessore cm 1

E L E M E N T I:
(E) [01.P12.E50.003] Profilati tubolare trafilato In ferro zincato kg 12,000 2,12 25,44 ---
(E) [01.A18.A70.005] Posa in opera di piccoli profilati In ferro, in leghe legger ...
di cui MDO/RU= 95.630%; MAT/PR= 0.000%; ATT/AT= 0.000%; kg 12,000 4,65 55,80 ---
(E) [01.P15.C10.065] Compensato di mm 4 di spessore provvisto su misura di pino ( ... m² 2,300 19,36 44,53 ---
(L)  specchio: fornitura, trasporto (da offerta già comprensiva di spese e utili) m2 3,350 144,00 482,40
(L)  operaio 3 livello h 2,000 39,85 79,70

ANALISI DEI PREZZI
COMMITTENTE: Fondazione Ordine Mauriziano

A   R I P O R T A R E 687,87
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Num.Ord.
DESCRIZIONE DELLE VOCI I M P O R T I

TARIFFA
E DEGLI Quantità R.

E L E M E N T I unitario TOTALE

R I P O R T O 687,87

T O T A L E  euro / a corpo 687,87

Nr. 16 Fornitura e posa in opera di rampa per il superamento di dislivello con struttura formata da due cosciali a
NP23 correre a piano pavimento lungo i lati maggiori costituiti da profili UN ...  passo di 10 cm, compreso il

neoprene d'appoggio, il trasporto e tutte le opere accessorie. Dimensioni come da progetto
E L E M E N T I:
(E) [01.A18.A25.010] Carpenteria varia per piccoli lavori non di serie, come trav ... kg 990,000 4,98 4 9́30,20 ---
(E) [01.A18.A20.005] Posa in opera di carpenterie in ferro, per grandi e piccole  ...
di cui MDO/RU= 85.640%; MAT/PR= 0.000%; ATT/AT= 0.000%; kg 990,000 3,21 3 1́77,90 ---
(L)  fornitura e posa di vetro stratificato (da offerta) comprese spese e utili impresa m2 8,000 744,00 5 9́52,00
(E) [01.P23.F22.005] Fornitura di appoggio a più strati con interposti lamierini  ... dm³ 10,000 14,64 146,40 ---
(L)  operaio 3 livello: finiture e opere accessorie h 5,000 39,85 199,25

T O T A L E  euro / 14 4́05,75

Nr. 17 Realizzazione di lavabo doppio costituito da lastra in marmo di Carrara di spessore cm 4 sostenuta da
NP24 mensole con lavabo ad incasso sottopiano dimensioni cm 50 x 40

E L E M E N T I:
(E) [01.P18.B50.025] Marmo bianco di Carrara scelta b/c In lastre dello spessore  ... m² 1,000 213,00 213,00 ---
(E) [01.P22.A15.005] Lavabo a canale in gres ceramico smaltato senza troppo - pie ... cad 2,000 176,92 353,84 ---
(L)  operaio 3 liv, posa e staffatura h 2,000 31,78 63,56

Sommano euro 630,40
Spese Generali 14.00% * (630.40)  euro 88,26

Sommano euro 718,66
Utili Impresa 10% * (630.40)  euro 63,04

T O T A L E  euro / a corpo 781,70

Nr. 18 Fornitura e posa in opera di percorso di collegamento per l'accesso alla piattaforma elevatrice con struttura in
NP25 acciao formata da piatto perimetrale con sezione 20x70h mm; tra le  ... ioni di 40x40 mm; compresi gli

ancoraggi a parete, il trasporto e tutte le opere accessorie. Dimensioni come da progetto
E L E M E N T I:
(E) [01.A18.A25.010] Carpenteria varia per piccoli lavori non di serie, come trav ... kg 540,000 4,98 2 6́89,20 ---
(E) [01.A18.A20.005] Posa in opera di carpenterie in ferro, per grandi e piccole  ...
di cui MDO/RU= 85.640%; MAT/PR= 0.000%; ATT/AT= 0.000%; kg 540,000 3,21 1́ 733,40 ---
(L)  fornitura e posa di vetro stratificato (da offerta) comprese spese e utili impresa m2 7,000 744,00 5 2́08,00
(L)  operaio 3 livello: finiture e opere accessorie m2 5,000 39,85 199,25

T O T A L E  euro / a corpo 9 8́29,85

Nr. 19 Assistenze murarie ed impiantistiche necessarie per la realizzazione di tutti gli interventi comprese eventuali
NP26 opere provvisionali necessarie per la realizzazione dei lavori in sicurezza

E L E M E N T I:
(L)  noleggio di apprestamenti e utensileria varia per le assistenze murarie a corpo 2,000 1́ 500,00 3 0́00,00
(L)  operaio 1 livello h 20,000 26,35 527,00
(L)  operaio 2 livello h 20,000 29,41 588,20
(L)  operaio 3 livello h 20,000 31,78 635,60
(L)  operaio 4 livello h 20,000 33,61 672,20

Sommano euro 5 4́23,00
Spese Generali 14.00% * (5 423.00)  euro 759,22

Sommano euro 6 1́82,22
Utili Impresa 10% * (5 423.00)  euro 542,30

T O T A L E  euro / 6 7́24,52

Nr. 20 Certificazione di regolare posa della porta REI eseguito da installatore Porte Tagliafuoco UNI 11473-3
NP27 E L E M E N T I:

(L)  operaio 4 liv h 4,000 33,61 134,44

Sommano euro 134,44

ANALISI DEI PREZZI
COMMITTENTE: Fondazione Ordine Mauriziano

A   R I P O R T A R E 134,44
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Num.Ord.
DESCRIZIONE DELLE VOCI I M P O R T I

TARIFFA
E DEGLI Quantità R.

E L E M E N T I unitario TOTALE

R I P O R T O 134,44

Spese Generali 14.00% * (134.44)  euro 18,82

Sommano euro 153,26
Utili Impresa 10% * (134.44)  euro 13,44

T O T A L E  euro / a corpo 166,70

Nr. 21 Esecuzione di controsoffitto mediante fornitura e posa in opera di doppie lastre in cartongessodi spessore
NP3 mm12.5, conformi alla norma UNI 11424/2011, idonee per ambienti con parti ... on viti in due fasi

successive. Sono compresi viti, tasselli di fissaggio, nastratura, stuccatura e rasatura dei giunti.
E L E M E N T I:
(L)  da offerta m2 1,000 25,47 25,47
(L)  operaio 4 livello, posa h 1,300 33,61 43,69

Sommano euro 69,16
Spese Generali 14.00% * (69.16)  euro 9,68

Sommano euro 78,84
Utili Impresa 10% * (69.16)  euro 6,92

T O T A L E  euro / m2 85,76

Nr. 22 Esecuzione di tramezzi per tamponamenti mediante fornitura e posa in opera di doppie lastre in cartongesso
NP4 di spessore mm12.5, conformi alla norma UNI 11424/2011, idonee per ambien ... on viti in due fasi

successive. Sono compresi viti, tasselli di fissaggio, nastratura, stuccatura e rasatura dei giunti.
E L E M E N T I:
(L)  da offerta m2 1,000 17,70 17,70
(L)  Operaio 4 livello posa nel vano elevatore h 2,000 33,61 67,22

Sommano euro 84,92
Spese Generali 14.00% * (84.92)  euro 11,89

Sommano euro 96,81
Utili Impresa 10% * (84.92)  euro 8,49

T O T A L E  euro / m² 105,30

Nr. 23 Esecuzione di tramezzi mediante fornitura e posa in opera di parete divisoria in cartongesso conforme alla
NP5 norma UNI 11424/2011, idonea per ambienti con particolari condizioni igro ...  compresi nastro, viti, tasselli

di fissaggio, bande armate (paraspigoli), nastratura, stuccatura e rasatura dei giunti.
E L E M E N T I:
(L)  da offerta m2 1,000 15,82 15,82
(L)  Operaio 4 livello: posa h 2,000 33,61 67,22

Sommano euro 83,04
Spese Generali 14.00% * (83.04)  euro 11,63

Sommano euro 94,67
Utili Impresa 10% * (83.04)  euro 8,30

T O T A L E  euro / m2 102,97

Nr. 24 Trattamento di muratura mediante lavaggio e applicazione di soluzioni antisaline monocomponenti ad alta
NP6 penetrazione

E L E M E N T I:
(E) [02.P80.S44.010] Idrolavaggio di superfici, escluse tutte le protezioni ed i  ...
di cui MDO/RU= 71.330%; MAT/PR= 0.000%; ATT/AT= 0.000%; m² 1,000 21,04 21,04 ---
(L)  operaio specializzato, trattamento antisalino h 1,000 33,61 33,61

T O T A L E  euro / m2 54,65

Nr. 25 Restauro delle cornici e delle decorazioni in stucco mediante  preconsolidamento preliminare, disinfestazione,
NP7 rimozione dei depositi superficiali, pulitura selettiva dei depositi  ... naco  e stucco, integrazione delle parti

mancanti del modellato a stucco, stuccatura, riduzione dell'interferenza visiva
E L E M E N T I:
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(E) [27.A07.C15.010] PULITURA - Rimozione di depositi superficiali mediante siste ...
di cui MDO/RU= 91.940%; MAT/PR= 0.000%; ATT/AT= 0.000%; m² 0,200 288,64 57,73 ---
(E) [27.A07.G15.010] CONSOLIDAMENTO - Ristabilimento della coesione delle malte d ...
di cui MDO/RU= 91.240%; MAT/PR= 0.000%; ATT/AT= 0.000%; m² 0,100 108,70 10,87 ---
(E) [27.A07.L15.005] PRESENTAZIONE ESTETICA - Ripristino della doratura su lacune ...
di cui MDO/RU= 92.970%; MAT/PR= 0.000%; ATT/AT= 0.000%; dm² 0,700 43,25 30,28 ---
(E) [27.A07.G30.005] CONSOLIDAMENTO - Ristabilimento dell'adesione di doratura e/ ...
di cui MDO/RU= 84.400%; MAT/PR= 0.000%; ATT/AT= 0.000%; m² 0,400 73,04 29,22 ---
(E) [27.A07.E15.005] DISINFEZIONE E DISINFESTAZIONE - Trattamento preventivo cont ...
di cui MDO/RU= 76.470%; MAT/PR= 0.000%; ATT/AT= 0.000%; m² 0,850 12,27 10,43 ---
(E) [27.A07.H15.005] STUCCATURA - Microstuccatura da eseguirsi a livello con malt ...
di cui MDO/RU= 94.690%; MAT/PR= 0.000%; ATT/AT= 0.000%; m² 0,300 42,46 12,74 ---
(E) [27.A07.E05.005] DISINFEZIONE E DISINFESTAZIONE - Applicazione di prodotto bi ...
di cui MDO/RU= 95.180%; MAT/PR= 0.000%; ATT/AT= 0.000%; m² 0,150 42,24 6,34 ---
(E) [27.A07.L05.005] PRESENTAZIONE ESTETICA - Trattamento di finitura superficial ...
di cui MDO/RU= 93.080%; MAT/PR= 0.000%; ATT/AT= 0.000%; m² 0,500 43,20 21,60 ---
(E) [27.A07.D15.010] RIMOZIONE ELEMENTI IMPROPRI E STUCCATURE - Rimozione meccani ...
di cui MDO/RU= 95.690%; MAT/PR= 0.000%; ATT/AT= 0.000%; dm² 0,500 7,40 3,70 ---

T O T A L E  euro / m2 182,91

Nr. 26 Ripristino del pavimento in esagoni di cemento mediante lavaggio, stuccatura dei giunti,sostituzione delle
NP8 piastrelle rotte o mancanti, protezione finale

E L E M E N T I:
(E) [02.P80.S42.010] Lavaggio manuale di superfici rivestite in marmo o pietre du ...
di cui MDO/RU= 93.420%; MAT/PR= 0.000%; ATT/AT= 0.000%; m² 1,000 13,26 13,26 ---
(L)  operaio 3 livello h 1,000 39,85 39,85
(E) [02.P80.S68.010] Risanamento o protezione di paramento di facciata in pietra, ...
di cui MDO/RU= 35.710%; MAT/PR= 0.000%; ATT/AT= 0.000%; m² 1,000 9,08 9,08 ---

T O T A L E  euro / m2 62,19

Nr. 27 Restauro delle lastre in pietra di Barge e Luserna mediante tassellatura delle parti mancanti o staccate da
NP9 eseguire con materiale omogeneo, sostituzione delle lastre rotte con elementi congruenti con quelli originali,

impregnazione con resina a pennello a più riprese sino a saturazione
E L E M E N T I:
(E) [01.P18.A60.020] Pietra di luserna (spessore costante) In lastre dello spesso ... m² 0,050 150,06 7,50 ---
operaio,  3 livposa tassellatura, protezione 1,000 31,78 31,78
(E) [02.P80.S68.010] Risanamento o protezione di paramento di facciata in pietra, ...
di cui MDO/RU= 35.710%; MAT/PR= 0.000%; ATT/AT= 0.000%; m² 1,000 9,08 9,08 ---

Sommano euro 48,36
Spese Generali 14.00% * (48.36)  euro 6,77

Sommano euro 55,13
Utili Impresa 10% * (48.36)  euro 4,84

T O T A L E  euro / ca 59,97

 
    Data, 15/09/2025

Il Tecnico
arch. cons. Chiara Momo
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