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RIASSUNTO COMPUTO METRICO — SOLE OPERE STRUTTURALI

1) VANO PIATTAFORMA ELEVATRICE

€ 34.009,48

2) VANO SERVIZI IGIENICI € 27.437,75
3) RICOSTRUZIONE TRATTO CANALE INTERRATO A APAVIMENTO

DEL PIANO SEMINTERRATO € 5.316,62

TOTALE IMPONIBILE €  66.763,85



VANO PIATTAFORMA ELEVATRICE — OPERE STRUTTURALI
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COMPUTO METRICO

“‘LOTTO “A” GRANDI PROGETTI BENI CULTURALI — PALAZZINA DI
CACCIA DI STUPINIGI®, D.M. 1° agosto 2022, rep. n. 309, attinenti la
scala juvarriana adiacente alla galleria di ponente

opere strutturali - VANO IN CUI SI INSTALLA LA PIATTAFORMA
ELEVATRICE

F.O.M.

IL TECNICO

PriMus by Guido Cianciulli - copyright ACCA software S.p.A.
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Num.Ord DIMENSIONI IMPORTI
T/L\lRiFFA DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantita
par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE
RIPORTO
LAVORI A CORPO
1 Scavo eseguito a mano all'interno di fabbricati e cortili, in terreno
02.P05.B05.0 |compatto, per profondita variabile da 0 m a 1,50 m, con deposito del
10 materiale di risulta a lato dello scavo
vano piattaforma elv. 1,00 1,80 1,600 1,300 3,74
porta accesso al vano 1,00 1,60 0,500 1,300 1,04
SOMMANO m?* 4,78 201,74 964,32
2 Carico dei materiali provenienti da demolizioni, escluso il trasporto
01.A02.G00. |ad impianto di trattamento autorizzato A mano
010 volume come da p.to 1 1,00 4,780 4,78
SOMMANO m?* 4,78 38,67 184,84
3 Trasporto e scarico di materiale di scavo, demolizione e/o rifiuto ad
01.P26.A60. |impianto di trattamento autorizzato, esclusi i relativi oneri e tributi
020 se dovuti. In impianto di trattamento autorizzato, esclusivamente per
distanze tra sito di lavorazione e impianto comprese tra 5 ¢ i 10 km
volume come da p.to 1 1,00 4,780 4,78
SOMMANO m?* 4,78 3,58 17,11
4 terra (compresa quella proveniente da siti contaminati), rocce e
29.P15.A25. |materiale di dragaggio (rif.codice CER 17 05) terra e rocce, diverse
010 da quelle di cui alla voce 17 05 03 che rispet ... limiti imposti dalla
colonna A tab.1 all'Allegato V, Titolo V della parte IV del D.Lgs.
152/06 (rif.codice CER 17 05 04)
mc4.78 x 1.8 t/mc = 8,61 t 1,00 8,610 8,61
SOMMANO t 8,61 17,12 147,40
5 Calcestruzzo per wuso non strutturale preconfezionato a
30.P10.A05. |composizione richiesta con cemento tipo 32,5 R, con inerti riciclati
020 di diametro massimo 25 mm. Dotato di dichiarazione o cer ... otto
come richiesto dal decreto MITE 23 giugno 2022 e decreto MASE 5
agosto 2024 paragrafo 2.3 Dosaggio cemento 250kg/m3
magrone vano cabina 1,00 1,80 1,600 0,100 0,29
magrone porta accesso al vano 1,00 1,60 0,500 0,100 0,08
SOMMANO m?* 0,37 112,29 41,55
6 Getto di calcestruzzo per sottofondazioni e fondazioni per lavori
02.P10.C30.0|eseguiti all'interno del fabbricato, con movimentazione del
20 materiale: eseguito esclusivamente a mano
volume come da p.to 5 1,00 0,370 0,37
SOMMANO m?* 0,37 104,93 38,82
7 Striscia elastomerica fonosmorzante rivestita su entrambi i lati da un
01.P09.S05.0 |velo di fibre polipropileniche di 4 mm di spessore. Da posare sotto
20 le pareti divisorie per impedire la trasmissione di urti e vibrazioni al
solaio spessore 4 mm; altezza 33 cm
tra pareti e getto lungo il perimetro del vano 1,00 5,20 0,330 1,72
SOMMANO m? 1,72 522 8,98
8 Acciaio per calcestruzzo armato ordinario, laminato a caldo, classe
01.A04.F10. |tecnica B450C, saldabile ad alta duttilita, in accordo alla UNI EN
005 10080 e conforme al D.M. 17/01/2018, disposto ... e le eventuali
saldature per giunzioni e lo sfrido In barre ad aderenza migliorata
A RIPORTARE 17403,02

COMMITTENTE: F.O.M.
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Num.Ord. DIMENSIONI ' IMPORTI
TARIFFA DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantita
par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE
RIPORTO 1'403,02
ottenute nei diametri da 6 mm a 50 mm
staffoni d.14 6,00 4,60 1,220 33,67
staffoni d.14 3,00 3,30 1,220 12,08
staffoni d.14 6,00 5,00 1,220 36,60
staffoni d.14 3,00 4,10 1,220 15,01
SOMMANO kg 97,36 1,88 183,04
9 Calcestruzzo per uso strutturale preconfezionato a prestazione
30.P10.B00.0 |garantita in accordo alla UNI EN 206 per plinti con altezza < 1.5 m,
05 platee di fondazione e muri di spessore < 80 cm, ... MITE 23
giugno 2022 paragrafo 2.5 e decreto MASE 5 agosto 2024 paragrafo
2.3 Classe di resistenza a compressione C25/30
plinto vano piatt. elev. 1,00 1,80 1,600 0,300 0,86
vano porta accesso 1,00 1,60 0,500 0,300 0,24
SOMMANO m?* 1,10 136,19 149,81
10 Getto di calcestruzzo per sottofondazioni e fondazioni per lavori
02.P10.C30.0 |eseguiti all'interno del fabbricato, con movimentazione del
20 materiale: eseguito esclusivamente a mano
volume come da p.to 9 1,00 1,100 1,10
SOMMANO m?* 1,10 104,93 115,42
11 Vibratura mediante vibratore ad immersione, compreso il compenso
01.A04.E00. |per la maggiore quantita' di materiale impiegato, noleggio vibratore
005 e consumo energia elettrica o combustibile Di calcestruzzo
cementizio armato
volume come da p.to 9 1,00 1,100 1,10
SOMMANO m? 1,10 10,21 11,23
12 Taglio a sezione obbligata eseguito a mano con l'ausilio di martello
02.P02.A10. |demolitore, di muratura in mattoni o mista di pietrame, di qualsiasi
020 spessore e specie per esecuzione di nicchi ... lastri o piattabande in
cemento armato, cassoni avvolgibili, serrande, o tubazioni, ecc.: di
sezione superiore a 0,25 m?
spalletta dx x allargemento accesso al vano piatt elev. nel
seminterrato 1,00 0,60 0,500 2,700 0,81
volta su seminterrato e su ammezzato 2,00 1,80 1,600 0,200 1,15
volta su piano terreno 1,00 1,80 1,600 0,300 0,86
SOMMANO m? 2,82 547,79 1'544,77
13 Taglio a sezione obbligata eseguito a mano con l'ausilio di martello
02.P02.A10. |demolitore, di muratura in mattoni o mista di pietrame, di qualsiasi
010 spessore e specie per esecuzione di nicchi ... cemento armato,
cassoni avvolgibili, serrande, o tubazioni, ecc.: di sezione superiore
a 0,10 m? ed inferiore a 0,25 m?
modesti aggiustamenti di sagoma ai piani per posa cerchiature
orizzontale e aggiustamenti di sagoma per posa telai a chiusura
aperture
finestra a piano interrato 1,00 9,40 0,200 0,100 0,19
vuotatoio a piano interrato 1,00 5,20 0,200 0,100 0,10
finestra a piano terreno 1,00 10,20 0,200 0,100 0,20
sovrapporta a piano terreno 1,00 4,00 0,200 0,100 0,08
ribassamento porta a p. terreno 1,00 13,00 0,200 0,100 0,26
finestra ammezzato 1,00 6,00 0,200 0,100 0,12
vuotatoio ammezzato 1,00 7,50 0,200 0,100 0,15
finestra piano primo 1,00 8,40 0,200 0,100 0,17
vuotatoio piano primo 1,00 7,90 0,200 0,100 0,16
formazione vuoti per appoggio nuovi muri a p. primo e
nell'ammezzato 3,00 1,20 0,300 0,250 0,27
cerchiature orizzontali ai piani 3,00 7,00 0,300 0,100 0,63
A RIPORTARE 2,33 3'407,29

COMMITTENTE: F.O.M.
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Num.Ord DIMENSIONI IMPORTI
T/L\lRiFFA DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantita
par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE
RIPORTO 2,33 3407,29
SOMMANO m? 2,33 690,09 1'607,91
14 Carico dei materiali provenienti da demolizioni, escluso il trasporto
01.A02.G00. |ad impianto di trattamento autorizzato A mano
010 volume come da p.til2 e 13 1,00 5,150 5,15
SOMMANO m?* 5,15 38,67 199,15
15 Trasporto e scarico di materiale di scavo, demolizione e/o rifiuto ad
01.P26.A60. |impianto di trattamento autorizzato, esclusi i relativi oneri e tributi
020 se dovuti. In impianto di trattamento autorizzato, esclusivamente per
distanze tra sito di lavorazione e impianto comprese tra 5 ¢ i 10 km
volume come da p.ti 12 ¢ 13 1,00 5,150 5,15
SOMMANO m? 5,15 3,58 18,44
16 cemento, mattoni, mattonelle e ceramiche (rif.codice CER 17 01)
29.P15.A05. |miscugli o frazioni separate di cemento, mattoni, mattonelle e
025 ceramiche, diverse da quelle di cui alla voce 17 01 06 (rif.codice
CER 17 01 07)
volume di 4,09 mc - peso specifico medio 2 t/mc 1,00 5,150 2,000 10,30
SOMMANO t 10,30 21,16 217,95
17 Fornitura di carpenteria varia per piccoli lavori non di serie, come
01.A18.A25. |travi isolate, opere di rinforzo, passerelle pedonali, centine, archi,
005 capriatelle, pilastri composti, compresa ... posa in opera. La
manodopera indicata ¢ riferita alle operazioni di preassemblaggio. A
lavorazione chiodata o bullonata
cerchiatura verticale apertura allargata p. seminterrato
piastre alla base dei 2 ritti
0,44x0,22x0,015x7850=11,4 kg 2,00 11,400 22,80
barre filettate diam. 16 12,00 0,30 2,000 7,20
ritti coppie HEA 160 4,00 2,50 30,500 305,00
architrave 2 HEA 160 2,00 1,85 30,500 112,85
piatti x calastrelli tra HEA
0,2x0,1x0,01x7850=1,57 kg 8,00 1,570 12,56
cerchiature orizz. ai piani
7x=2X0,02x7850=219,8 kg 3,00 219,800 659,40
trave HEA 140 a p. primo per
sostegno canina piatt. el in fase di manutenzione 1,00 2,70 24,700 66,69
sfridi 10% 1,00 118,000 118,00
SOMMANO kg 1'304,50 5,45 7'109,53
18 Posa in opera di carpenterie in ferro, per grandi e piccole orditure,
01.A18.A20. |tralicci, capriate, pilastri, travi isolate, passerelle e simili In profilati
005 normali con lavorazione saldata, chiodata o bullonata
peso come da p.to 17 1,00 1304,500 1°304,50
SOMMANO kg 1'304,50 3,21 4'187,45
19 Esecuzione di cuciture in murature miste di ciottoli ¢ mattoni,
01.A05.E30. |eseguita mediante inserimento di barre metalliche del diam. di mm
005 16-18, secondo gli schemi e con le inclinazioni st ... accessoria, da
misurarsi al m di perforazione eseguita Inserimento delle barre in
fori ottenuti con carotaggio semplice
cerchiatura verticale HEA 8,00 0,40 3,20
cerchiature ai piani orizzonatli 80,00 0,25 20,00
SOMMANO m 23,20 150,79 3°498,33
A RIPORTARE 207246,05

COMMITTENTE: F.O.M.
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Num.Ord. DIMENSIONI ' IMPORTI
TARIFFA DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantita
par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE
RIPORTO 20°246,05
20 Calcestruzzo per uso strutturale preconfezionato a prestazione
30.P10.B00.0|garantita in accordo alla UNI EN 206 per plinti con altezza < 1.5 m,
05 platee di fondazione e muri di spessore < 80 cm, ... MITE 23
giugno 2022 paragrafo 2.5 e decreto MASE 5 agosto 2024 paragrafo
2.3 Classe di resistenza a compressione C25/30
cordolino in sommita fascia di piano a p.terreno 1,00 1,20 0,400 0,200 0,10
cordolino a piano pav. a piano ammezzato sotto nuovo muro 1,00 1,00 0,300 0,200 0,06
cordolino a piano pav. sotto nuovo muro x chiusura armadio da
chiudere a p. primo 1,00 1,20 0,300 0,200 0,07
cordolino a piano pav. piano pirmo sotto nuovo muro x chiusura
porta accesso 1,00 1,80 0,300 0,200 0,11
SOMMANO m? 0,34 136,19 46,30
21 Getto di calcestruzzo semplice o con malte speciali, per opere con
02.P10.C55.0 |particolari difficolta di esecuzione, come cerchiaggi di maschi
10 murari, ribassamento travi, cordoli incassati, saturazione di
sottomurature, ecc., eseguito a mano fino ad un massimo di 0,5 m?
per ogni singola applicazione
volume x getti come da p.to 20 1,00 0,340 0,34
SOMMANO m? 0,34 560,05 190,42
22 Muratura in mattoni pieni di spessore superiore a 20 cm eseguita
02.P35.H15. |con ammorsamenti a scuci e cuci e con idonea malta premiscelata,
010 conforme alla norma UNI-EN 998-2 in classe M 10
rispristino fascia di piano a pav. p. terreno 1,00 1,50 0,500 1,200 0,90
chiusura apertura a piano ammezzato 1,00 0,80 0,250 3,200 0,64
chiusura armadio a piano primo 1,00 1,20 0,250 3,200 0,96
chiusura porta a piano primo 1,00 1,80 0,250 3,200 1,44
SOMMANO m? 3,94 847,23 3'338,09
23 PREZZI MANODOPERA DA Decreto Direttoriale n. 5/2025 -
analisi prezzi |operario I livello
trasporto materiale da cortile a punto di posa x cerchiature 1,00 20,000 20,00
trasporto trasporto mattoni pieni x chisura aperture ai piani 1,00 20,000 20,00
SOMMANO ore 40,00 33,04 1'321,60
24 Rinzaffo fratazzato fine per interni su pareti piane, per sottofondo di
02.P55.N16. |rivestimenti di qualsiasi tipo (spessore fino a 2 cm) eseguito con
010 malta premiscelata conforme alla norma UNI EN 998-1, (servizio
materiali eseguito con l'ausilio di mezzi di sollevamento)
finestra a piano seminterrato 1,00 9,40 0,200 1,88
vuotatoio a piano seminterrato 1,00 5,20 0,200 1,04
finestra a piano terreno 1,00 10,20 0,200 2,04
sovrapporta a piano terreno 1,00 4,00 0,200 0,80
ribassamento porta a p. terreno 1,00 13,00 0,200 2,60
finestra ammezzato 1,00 6,00 0,200 1,20
finestra piano primo 1,00 8,40 0,200 1,68
vuotatoio piano primo 1,00 7,90 0,200 1,58
ripristino superfici di appoggio cerchiature orizzontali 3,00 7,00 0,300 6,30
vuotatoio piano ammezzato 1,00 8,40 0,200 1,68
SOMMANO m? 20,80 41,59 865,07
25 Fornitura di carpenteria varia per piccoli lavori non di serie, come
01.A18.A25. |travi isolate, opere di rinforzo, passerelle pedonali, centine, archi,
010 capriatelle, pilastri composti, compresa ... a la relativa posa in opera.
La manodopera indicata ¢ riferita alle operazioni di
preassemblaggio. A lavorazione saldata
A RIPORTARE 26°007,53

COMMITTENTE: F.O.M.
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Num.Ord DIMENSIONI IMPORTI
T/L\lRiFFA DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantita
par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE
RIPORTO 26°007,53
cerchiature perimetrali con tubi quadri 100x3
finestra piano interrato 1,00 9,40 9,200 86,48
vuotatoio 1,00 2,60 9,200 23,92
finestra piano terreno 1,00 10,20 9,200 93,84
sovrapporta piano terreno 1,00 4,00 9,200 36,80
ribassamento porta p. terreno 1,00 13,00 9,200 119,60
finestra ammezzato 1,00 6,00 9,200 55,20
vuotatoio ammezzato 1,00 7,50 9,200 69,00
finestra piano primo 1,00 8,40 9,200 77,28
vuotatoio piano primo 1,00 7,90 9,200 72,68
sfridi 1,00 64,000 64,00
SOMMANO kg 698,80 4,98 37480,02
26 Zincatura a caldo eseguita secondo le norme uni 5744/66 con
01.A18.G00. |esclusione di alluminio nel bagno di fusione Di profilati o putrelle
010 (altezza non superiore a cm 10) per piantoni di recinzioni o
cancellate
peso come da p.to 25 1,00 698,800 698,80
SOMMANO kg 698,80 0,99 691,81
27 Posa in opera di piccoli profilati In ferro, in leghe leggere al cromo,
01.A18.A70. |alluminio o in ottone
005 peso come da p.to25 1,00 698,800 698,80
SOMMANO kg 698,80 4,65 3249,42
28 Compressione cubi.
32.P10.A05. |[Note: La casseratura del cubetto deve essere idonea in materiale
005 conforme per agevolare la scasseratura ¢ minimizzare la necessita di
rettifica. Le operazioni ... lla massa volumica ed esecuzione della
prova a compressione. E compreso quanto occorre per effettuare la
prova completa:
6,00
SOMMANO cad 6,00 22,45 134,70
29 Barre Prova di trazione e piegamento su terna di barre di acciaio
32.P15.A05. |B450C o B450A aventi medesimo diametro nominale (fino a 32
005 mm): rilievo del marchio di laminazione, ricavo provino ... i
snervamento e rottura e dell'allungamento percentuale Agt. E
compreso quanto occorre per effettuare la prova completa.
2 2,00
SOMMANO cad 2,00 79,50 159,00
30 Trazione profilati Prova di trazione su saggio di acciaio da
32.P20.A05. |carpenteria metallica (lunghezza minima 60 cm e spessore fino a 20
005 mm), comprensiva di ricavo provetta, determinazione .
ell'allungamento secondo UNI EN ISO 377 e UNI EN ISO 6892-1.
E compreso quanto occorre per effettuare la prova completa.
2 campioni 2,00
SOMMANO cad 2,00 131,21 262,42
31 Ritiro materiale
32.P05.A05. |[Note: Il prezzo ¢ riferito a ciascun ritiro]
005 Ritiro presso cantiere/studio DL sul territorio regionale del materiale
da testare prelevato/confezionato da DL o suo delegato insieme a
richiesta prove di accompagnamento.
unico ritiro 1,00
SOMMANO cad 1,00 24,58 24,58
A RIPORTARE 34°009,48

COMMITTENTE: F.O.M.
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Num.Ord DIMENSIONI IMPORTI
T/L\lRiFFA DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantita
par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE
RIPORTO 34°009,48
Parziale LAVORI A CORPO euro 34°009,48
TOTALE euro 34°009,48

11 Tecnico

A RIPORTARE

COMMITTENTE: F.O.M. [F.O.M. vano piattaforma elevatrice 2025.dcf (C:\Users\studi\Downloads\) v.1/31]
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ELENCO PREZZI

“‘LOTTO “A” GRANDI PROGETTI BENI CULTURALI — PALAZZINA DI
CACCIA DI STUPINIGI®, D.M. 1° agosto 2022, rep. n. 309, attinenti la
scala juvarriana adiacente alla galleria di ponente

opere strutturali - VANO IN CUI SI INSTALLA LA PIATTAFORMA
ELEVATRICE

F.O.M.

IL TECNICO

PriMus by Guido Cianciulli - copyright ACCA software S.p.A.
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unita

Num.Ord. , . PREZZO
TARIFFA DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO .dl UNITARIO
misura
Nr. 1 Carico dei materiali provenienti da demolizioni, escluso il trasporto ad impianto di trattamento autorizzato A mano
01.A02.G00. |euro (trentaotto/67) m? 38,67
010
Nr. 2 Getto in opera di calcestruzzo cementizio preconfezionato eseguito con pompa compreso il nolo della stessa In strutture di
01.A04.C30. |fondazione
005 euro (ventitre/88) m? 23,88
Nr. 3 Vibratura mediante vibratore ad immersione, compreso il compenso per la maggiore quantita' di materiale impiegato, noleggio
01.A04.E00. |vibratore e consumo energia elettrica o combustibile Di calcestruzzo cementizio armato
005 euro (dieci/21) m? 10,21
Nr. 4 Acciaio per calcestruzzo armato ordinario, laminato a caldo, classe tecnica B450C, saldabile ad alta duttilita, in accordo alla UNI EN
01.A04.F10. 10080 e conforme al D.M. 17/01/2018, disposto in opera secondo gli schemi di esecuzione del progettista strutturista, compreso gli
005 oneri per la sagomatura, la legatura e le eventuali saldature per giunzioni e lo sfrido In barre ad aderenza migliorata ottenute nei
diametri da 6 mm a 50 mm
euro (uno/88) kg 1,88
Nr. 5 Rete metallica elettrosaldata in acciaio B450A e B450C per armature di calcestruzzo cementizio, lavorata e tagliata a misura, posta in
01.A04.F70. |opera In tondino da 4 a 12 mm di diametro
010 euro (uno/41) kg 1,41
Nr. 6 Esecuzione di cuciture in murature miste di ciottoli e mattoni, eseguita mediante inserimento di barre metalliche del diam. di mm 16-
01.A05.E30. |18, secondo gli schemi e con le inclinazioni stabilite dal progetto esecutivo; compresa la successiva accurata pulitura dei fori dai
005 detriti, l'inserimento delle barre di armatura, il riempimento fino a rifiuto con malta cementizia reoplastica antiritiro approvata dalla
D.L., il nolo dei piani di lavoro ed ogni opera accessoria, da misurarsi al m di perforazione eseguita Inserimento delle barre in fori
ottenuti con carotaggio semplice
euro (centocinquanta/79) m 150,79
Nr. 7 Posa in opera di controsoffitto costituito da pannelli fonoassorbenti e termoisolanti e della relativa orditura di sostegno, esclusa la
01.A09.L50. |fornitura della stessa e del ponteggio Per pannelli delle dimensioni sino a cm 60x60
005 euro (trentaotto/57) m? 38,57
Nr. 8 idem c.s. ...delle dimensioni oltre cm 60x60
01.A09.L50. |euro (trentatre/38) m? 33,38
010
Nr. 9 Posa in opera di carpenterie in ferro, per grandi e piccole orditure, tralicci, capriate, pilastri, travi isolate, passerelle e simili In
01.A18.A20. |profilati normali con lavorazione saldata, chiodata o bullonata
005 euro (tre/21) kg 3,21
Nr. 10 Fornitura di carpenteria varia per piccoli lavori non di serie, come travi isolate, opere di rinforzo, passerelle pedonali, centine, archi,
01.A18.A25. |capriatelle, pilastri composti, compresa la coloritura ad una ripresa antiruggine, esclusa la relativa posa in opera. La manodopera
005 indicata ¢ riferita alle operazioni di preassemblaggio. A lavorazione chiodata o bullonata
euro (cinque/45) kg 5,45
Nr. 11 idem c.s. ...A lavorazione saldata
01.A18.A25. |euro (quattro/98) kg 4,98
010
Nr. 12 Posa in opera di piccoli profilati In ferro, in leghe leggere al cromo, alluminio o in ottone
01.A18.A70. |euro (quattro/65) kg 4,65
005
Nr. 13 Zincatura a caldo eseguita secondo le norme uni 5744/66 con esclusione di alluminio nel bagno di fusione Di profilati o putrelle
01.A18.G00. |(altezza non superiore a cm 10) per piantoni di recinzioni o cancellate
010 euro (zero/99) kg 0,99
Nr. 14 Striscia elastomerica fonosmorzante rivestita su entrambi i lati da un velo di fibre polipropileniche di 4 mm di spessore. Da posare
01.P09.S05.0 |sotto le pareti divisorie per impedire la trasmissione di urti e vibrazioni al solaio spessore 4 mm; altezza 33 cm
20 euro (cinque/22) m? 5,22
Nr. 15 Zincatura eseguita all'origine in stabilimento e con trattamento a caldo. Mediante immersione in vasche contenenti zinco fuso
01.P12.A20. |euro (zero/93) kg 0,93
005
Nr. 16 Pannello metallico precoibentato con lamiera superiore grecata di acciaio preverniciato dello spessore di 0,5 mm, lamiera inferiore
01.P12.F52.0 |microgrecata di acciaio preverniciato dello spessore di 0,5 mm ed interposto coibente in poliuretano espanso. spessore mm 50 con
15 trasmittanza termica di 0,43 W/m?K
euro (ventidue/46) m? 22,46
Nr. 17 Nolo di castello leggero di alluminio su ruote, prefabbricato, delle dimensioni di m 1, 00x2, 00, compreso trasporto, montaggio e
01.P25.A35. |smontaggio, escluso il nolo della base Per m di altezza-al mese
005 euro (otto/54) m 8,54
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Num.Ord. , . PREZZO
TARIFFA DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO .dl UNITARIO
misura
Nr. 18 Nolo di base per castello leggero - al mese
01.P25.A40. |euro (diciannove/75) cad 19,75
005
Nr. 19 Trasporto e scarico di materiale di scavo, demolizione e/o rifiuto ad impianto di trattamento autorizzato, esclusi i relativi oneri e
01.P26.A60. |tributi se dovuti. In impianto di trattamento autorizzato, esclusivamente per distanze tra sito di lavorazione e impianto comprese tra 5
020 eil0km
euro (tre/58) m? 3,58
Nr. 20 Taglio a sezione obbligata eseguito a mano con l'ausilio di martello demolitore, di muratura in mattoni o mista di pietrame, di
02.P02.A10. |qualsiasi spessore e specie per esecuzione di nicchie, vani, passatoie, sedi pilastri o piattabande in cemento armato, cassoni
010 avvolgibili, serrande, o tubazioni, ecc.: di sezione superiore a 0,10 m? ed inferiore a 0,25 m?
euro (seicentonovanta/09) m? 690,09
Nr. 21 idem c.s. ...superiore a 0,25 m?
02.P02.A10. |euro (cinquecentoquarantasette/79) m? 547,79
020
Nr. 22 Scavo eseguito a mano all'interno di fabbricati e cortili, in terreno compatto, per profondita variabile da 0 m a 1,50 m, con deposito
02.P05.B05.0|del materiale di risulta a lato dello scavo
10 euro (duecentouno/74) m? 201,74
Nr. 23 Getto di calcestruzzo per sottofondazioni e fondazioni per lavori eseguiti all'interno del fabbricato, con movimentazione del
02.P10.C30.0 | materiale: eseguito esclusivamente a mano
20 euro (centoquattro/93) m? 104,93
Nr. 24 Getto di calcestruzzo semplice o con malte speciali, per opere con particolari difficolta di esecuzione, come cerchiaggi di maschi
02.P10.C55.0|murari, ribassamento travi, cordoli incassati, saturazione di sottomurature, ecc., eseguito a mano fino ad un massimo di 0,5 m?® per
10 ogni singola applicazione
euro (cinquecentosessanta/05) m? 560,05
Nr. 25 Muratura in mattoni pieni di spessore superiore a 20 cm eseguita con ammorsamenti a scuci e cuci e con idonea malta premiscelata,
02.P35.H15. |conforme alla norma UNI-EN 998-2 in classe M 10
010 euro (ottocentoquarantasette/23) m? 847,23
Nr. 26 Fornitura e posa in opera di tavolato accostato in legno di abete dello spessore nominale di 3 cm, posato su preesistente orditura in
02.P45.1L50.0 |legno
10 euro (quarantaquattro/80) m? 44,80
Nr. 27 Rinzaffo fratazzato fine per interni su pareti piane, per sottofondo di rivestimenti di qualsiasi tipo (spessore fino a 2 cm) eseguito con
02.P55.N16. |malta premiscelata conforme alla norma UNI EN 998-1, (servizio materiali eseguito con l'ausilio di mezzi di sollevamento)
010 euro (quarantauno/59) m? 41,59
Nr. 28 cemento, mattoni, mattonelle e ceramiche (rif.codice CER 17 01) miscugli o frazioni separate di cemento, mattoni, mattonelle e
29.P15.A05. |ceramiche, diverse da quelle di cui alla voce 17 01 06 (rif.codice CER 17 01 07)
025 euro (ventiuno/16) t 21,16
Nr. 29 terra (compresa quella proveniente da siti contaminati), rocce e materiale di dragaggio (rif.codice CER 17 05) terra e rocce, diverse
29.P15.A25. |da quelle di cui alla voce 17 05 03 che rispettino i limiti imposti dalla colonna A tab.1 all'Allegato V, Titolo V della parte IV del
010 D.Lgs. 152/06 (rif.codice CER 17 05 04)
euro (diciassette/12) t 17,12
Nr. 30 Calcestruzzo per uso non strutturale preconfezionato a composizione richiesta con cemento tipo 32,5 R, con inerti riciclati di
30.P10.A05. |diametro massimo 25 mm. Dotato di dichiarazione o certificazione ambientale di prodotto come richiesto dal decreto MITE 23
020 giugno 2022 e decreto MASE 5 agosto 2024 paragrafo 2.3 Dosaggio cemento 250kg/m3
euro (centododici/29) m? 112,29
Nr. 31 Calcestruzzo per uso strutturale preconfezionato a prestazione garantita in accordo alla UNI EN 206 per plinti con altezza < 1.5 m,
30.P10.B00.0 |platee di fondazione e muri di spessore < 80 cm, cordoli, pali, travi rovesce, paratie, platee) e muri interrati a contatto con terreni non
05 aggressivi, confezionato con materiali di riciclo in percentuale in peso minima 5%. Classe di esposizione ambientale XC1 e XC2
(UNI 11104), classi di consistenza al getto S4 e S5, Dmax aggregati 32 mm, Cl1 0.4. Fornitura a pi¢ d'opera, escluso ogni altro onere.
Dotato di dichiarazione o certificazione ambientale di prodotto come richiesto dal decreto MITE 23 giugno 2022 paragrafo 2.5 e
decreto MASE 5 agosto 2024 paragrafo 2.3 Classe di resistenza a compressione C25/30
euro (centotrentasei/19) m? 136,19
Nr. 32 Ritiro materiale
32.P05.A05. |[Note: Il prezzo ¢ riferito a ciascun ritiro]
005 Ritiro presso cantiere/studio DL sul territorio regionale del materiale da testare prelevato/confezionato da DL o suo delegato insieme
arichiesta prove di accompagnamento.
euro (ventiquattro/58) cad 24,58
Nr. 33 Compressione cubi.
32.P10.A05. |[Note: La casseratura del cubetto deve essere idonea in materiale conforme per agevolare la scasseratura e minimizzare la necessita
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Num.Ord. , . PREZZO
TARIFFA DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO .dl UNITARIO
misura

005 di rettifica. Le operazioni di eventuale scassaformatura ed eventuale rettifica meccanica sono da computarsi sempre per cubiere in

polistirolo (a cubo)]

Prova di compressione secondo norma UNI EN 12390-3 su coppia di provini cubici di calcestruzzo spigolo 15 cm realizzati tramite

cubiere in PVC. Determinazione della massa volumica ed esecuzione della prova a compressione. E compreso quanto occorre per

effettuare la prova completa:

euro (ventidue/45) cad 22,45
Nr. 34 Barre Prova di trazione e piegamento su terna di barre di acciaio B450C o B450A aventi medesimo diametro nominale (fino a 32
32.P15.A05. |mm): rilievo del marchio di laminazione, ricavo provino, determinazione del diametro equipesante, delle tensioni di snervamento e
005 rottura e dell'allungamento percentuale Agt. E compreso quanto occorre per effettuare la prova completa.

euro (settantanove/50) cad 79,50
Nr. 35 Trazione profilati Prova di trazione su saggio di acciaio da carpenteria metallica (lunghezza minima 60 cm e spessore fino a 20 mm),
32.P20.A05. |comprensiva di ricavo provetta, determinazione della tensioni di snervamento e rottura e dell'allungamento secondo UNI EN ISO 377
005 ¢ UNI EN ISO 6892-1. E compreso quanto occorre per effettuare la prova completa.

euro (centotrentauno/21) cad 131,21
Nr. 36 Analisi prezzi da Decreto Direttoriale n. 5/2025 operaio Iv livello
analisi prezzi |euro (quarantadue/15) ore 42,15
Nr. 37 PREZZI MANODOPERA DA Decreto Direttoriale n. 5/2025 - operario I livello
analisi prezzi |euro (trentatre/04) ore 33,04
Nr. 38 Analisi prezzi da Decreto Direttoriale n. 5/2025 Operaio IV livello
Analisi prezz |euro (quarantadue/15) ore 42,15
i
Nr. 39 vetro stratificato temperato x lucernario su ingresso bagno H=10+10+10 mm
analisi prezzi |euro (duecentosessanta/00) m2 260,00

11 Tecnico
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INDICAZIONE DEI LAVORI IMPORTI COSTO .
Num.Ord. . incid.
TARIFFA E DELLE Quantita Manodopera o
SOMMINISTRAZIONI unitario TOTALE Risorse Umane ’
RIPORTO
LAVORI A CORPO
1 Carico dei materiali provenienti da demolizioni, escluso il trasporto ad impianto di
01.A02.GO00. |trattamento autorizzato A mano
010 SOMMANO m? 9,93 38,67 383,99 383,99| 100,000
2 Vibratura mediante vibratore ad immersione, compreso il compenso per la maggiore
01.A04.E00. |quantita' di materiale impiegato, noleggio vibratore e consumo energia elettrica o
005 combustibile Di calcestruzzo cementizio armato
SOMMANO m? 1,10 10,21 11,23 7,40| 65,880
3 Acciaio per calcestruzzo armato ordinario, laminato a caldo, classe tecnica B450C,
01.A04.F10. |saldabile ad alta duttilita, in accordo alla UNI EN 10080 ¢ conforme al D.M. 17/01/
005 2018, disposto ... e le eventuali saldature per giunzioni e lo sfrido In barre ad aderenza
migliorata ottenute nei diametri da 6 mm a 50 mm
SOMMANO kg 97,36 1,88 183,04 90,53| 49,460
4 Esecuzione di cuciture in murature miste di ciottoli e mattoni, eseguita mediante
01.A05.E30. |inserimento di barre metalliche del diam. di mm 16-18, secondo gli schemi e con le
005 inclinazioni st ... accessoria, da misurarsi al m di perforazione eseguita Inserimento
delle barre in fori ottenuti con carotaggio semplice
SOMMANO m 23,20 150,79 3'498,33 27248,38| 64,270
5 Posa in opera di carpenterie in ferro, per grandi e piccole orditure, tralicci, capriate,
01.A18.A20. |pilastri, travi isolate, passerelle e simili In profilati normali con lavorazione saldata,
005 chiodata o bullonata
SOMMANO kg 1304,50 3,21 4'187,45 3'586,13| 85,640
6 Fornitura di carpenteria varia per piccoli lavori non di serie, come travi isolate, opere
01.A18.A25. |di rinforzo, passerelle pedonali, centine, archi, capriatelle, pilastri composti, compresa
005 posa in opera. La manodopera indicata ¢ riferita alle operazioni di
preassemblaggio. A lavorazione chiodata o bullonata
SOMMANO kg 1'304,50 5,45 7°'109,53 5209,86| 73,280
7 Fornitura di carpenteria varia per piccoli lavori non di serie, come travi isolate, opere
01.A18.A25. |di rinforzo, passerelle pedonali, centine, archi, capriatelle, pilastri composti, compresa
010 .. a la relativa posa in opera. La manodopera indicata ¢ riferita alle operazioni di
preassemblaggio. A lavorazione saldata
SOMMANO kg 698,80 4,98 3°480,02 0,00
8 Posa in opera di piccoli profilati In ferro, in leghe leggere al cromo, alluminio o in
01.A18.A70. |ottone
005 SOMMANO kg 698,80 4,65 3249,42 3'107,42| 95,630
9 Zincatura a caldo eseguita secondo le norme uni 5744/66 con esclusione di alluminio
01.A18.G00. |nel bagno di fusione Di profilati o putrelle (altezza non superiore a cm 10) per piantoni
010 di recinzioni o cancellate
SOMMANO kg 698,80 0,99 691,81 0,00
10 Striscia elastomerica fonosmorzante rivestita su entrambi i lati da un velo di fibre
01.P09.S05.0 |polipropileniche di 4 mm di spessore. Da posare sotto le pareti divisorie per impedire
20 la trasmissione di urti e vibrazioni al solaio spessore 4 mm; altezza 33 cm
SOMMANO m? 1,72 5,22 8,98 0,00
11 Trasporto e scarico di materiale di scavo, demolizione ¢/o rifiuto ad impianto di
01.P26.A60. |trattamento autorizzato, esclusi i relativi oneri e tributi se dovuti. In impianto di
020 trattamento autorizzato, esclusivamente per distanze tra sito di lavorazione e impianto
comprese tra 5 e 1 10 km
SOMMANO m? 9,93 3,58 35,55 16,51 46,450
12 Taglio a sezione obbligata eseguito a mano con lausilio di martello demolitore, di
02.P02.A10. |muratura in mattoni o mista di pietrame, di qualsiasi spessore e specie per esecuzione
010 di nicchi ... cemento armato, cassoni avvolgibili, serrande, o tubazioni, ecc.: di
sezione superiore a 0,10 m? ed inferiore a 0,25 m?
SOMMANO m? 2,33 690,09 1'607,91 1'326,20| 82,480
13 Taglio a sezione obbligata eseguito a mano con l'ausilio di martello demolitore, di
02.P02.A10. |muratura in mattoni o mista di pietrame, di qualsiasi spessore e specie per esecuzione
020 di nicchi ... lastri o piattabande in cemento armato, cassoni avvolgibili, serrande, o
A RIPORTARE 24°447,26 15'976,42
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INDICAZIONE DEI LAVORI IMPORTI COSTO .
Num.Ord. . incid.
TARIFFA E DELLE Quantita Manodopera %
SOMMINISTRAZIONI unitario TOTALE Risorse Umane
RIPORTO 24°447,26 157976,42
tubazioni, ecc.: di sezione superiore a 0,25 m?
SOMMANO m? 2,82 547,79 1'544,77 1203,84| 77,930
14 Scavo eseguito a mano all'interno di fabbricati e cortili, in terreno compatto, per
02.P05.B05.0 |profondita variabile da 0 m a 1,50 m, con deposito del materiale di risulta a lato dello
10 scavo
SOMMANO m? 4,78 201,74 964,32 964,32| 100,000
15 Getto di calcestruzzo per sottofondazioni e fondazioni per lavori eseguiti all'interno del
02.P10.C30.0 |fabbricato, con movimentazione del materiale: eseguito esclusivamente a mano
20 SOMMANO m? 1,47 104,93 154,24 154,02 99,850
16 Getto di calcestruzzo semplice o con malte speciali, per opere con particolari difficolta
02.P10.C55.0|di esecuzione, come cerchiaggi di maschi murari, ribassamento travi, cordoli incassati,
10 saturazione di sottomurature, ecc., eseguito a mano fino ad un massimo di 0,5 m* per
ogni singola applicazione
SOMMANO m? 0,34 560,05 190,42 189,88 99,720
17 Muratura in mattoni pieni di spessore superiore a 20 cm eseguita con ammorsamenti a
02.P35.H15. |scuci e cuci e con idonea malta premiscelata, conforme alla norma UNI-EN 998-2 in
010 classe M 10
SOMMANO m? 3,94 847,23 3'338,09 1'596,61| 47,830
18 Rinzaffo fratazzato fine per interni su pareti piane, per sottofondo di rivestimenti di
02.P55.N16. |qualsiasi tipo (spessore fino a 2 cm) eseguito con malta premiscelata conforme alla
010 norma UNI EN 998-1, (servizio materiali eseguito con lausilio di mezzi di
sollevamento)
SOMMANO m? 20,80 41,59 865,07 735,74 85,050
19 cemento, mattoni, mattonelle e ceramiche (rif.codice CER 17 01) miscugli o frazioni
29.P15.A05. |separate di cemento, mattoni, mattonelle e ceramiche, diverse da quelle di cui alla
025 voce 17 01 06 (rif.codice CER 17 01 07)
SOMMANO t 10,30 21,16 217,95 0,00
20 terra (compresa quella proveniente da siti contaminati), rocce e materiale di dragaggio
29.P15.A25. |(rif.codice CER 17 05) terra e rocce, diverse da quelle di cui alla voce 17 05 03 che
010 rispet ... limiti imposti dalla colonna A tab.1 all'Allegato V, Titolo V della parte IV del
D.Lgs. 152/06 (rif.codice CER 17 05 04)
SOMMANO t 8,61 17,12 147,40 0,00
21 Calcestruzzo per uso non strutturale preconfezionato a composizione richiesta con
30.P10.A05. |cemento tipo 32,5 R, con inerti riciclati di diametro massimo 25 mm. Dotato di
020 dichiarazione o cer ... otto come richiesto dal decreto MITE 23 giugno 2022 e decreto
MASE 5 agosto 2024 paragrafo 2.3 Dosaggio cemento 250kg/m3
SOMMANO m? 0,37 112,29 41,55 0,00
22 Calcestruzzo per uso strutturale preconfezionato a prestazione garantita in accordo alla
30.P10.B00.0|UNI EN 206 per plinti con altezza < 1.5 m, platee di fondazione e muri di spessore <
05 80 c¢m, ... MITE 23 giugno 2022 paragrafo 2.5 e decreto MASE 5 agosto 2024
paragrafo 2.3 Classe di resistenza a compressione C25/30
SOMMANO m? 1,44 136,19 196,11 0,00
23 Ritiro materiale
32.P05.A05. |[Note: Il prezzo ¢ riferito a ciascun ritiro]
005 Ritiro presso cantiere/studio DL sul territorio regionale del materiale da testare
prelevato/confezionato da DL o suo delegato insieme a richiesta prove di
accompagnamento.
SOMMANO cad 1,00 24,58 24,58 9,72| 39,530
24 Compressione cubi.
32.P10.A05. |[Note: La casseratura del cubetto deve essere idonea in materiale conforme per
005 agevolare la scasseratura e minimizzare la necessita di rettifica. Le operazioni ... lla
massa volumica ed esecuzione della prova a compressione. E compreso quanto
occorre per effettuare la prova completa:
SOMMANO cad 6,00 22,45 134,70 85,80/ 63,700
25 Barre Prova di trazione e piegamento su terna di barre di acciaio B450C o B450A
32.P15.A05. |aventi medesimo diametro nominale (fino a 32 mm): rilievo del marchio di
005 laminazione, ricavo provino ... i snervamento e rottura e dell'allungamento percentuale
Agt. E compreso quanto occorre per effettuare la prova completa.
A RIPORTARE 32'266,46 20916,35
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INDICAZIONE DEI LAVORI IMPORTI COSTO .
Num.Ord. . incid.
TARIFFA E DELLE Quantita Manodopera y
SOMMINISTRAZIONI unitario TOTALE Risorse Umane ’
RIPORTO 32266,46 20916,35
SOMMANO cad 2,00 79,50 159,00 84,17| 52,940
26 Trazione profilati Prova di trazione su saggio di acciaio da carpenteria metallica
32.P20.A05. |(lunghezza minima 60 cm e spessore fino a 20 mm), comprensiva di ricavo provetta,
005 determinazione ... ell'allungamento secondo UNI EN ISO 377 ¢ UNI EN ISO 6892-1.
E compreso quanto occorre per effettuare la prova completa.
SOMMANO cad 2,00 131,21 262,42 217,18| 82,760
27 PREZZI MANODOPERA DA Decreto Direttoriale n. 5/2025 - operario I livello
analisi prezzi SOMMANO ore 40,00 33,04 1'321,60 0,00
Parziale LAVORI A CORPO euro 34°009,48 21217,70| 62,388
TOTALE euro 34°009,48 217217,70| 62,388

A RIPORTARE

COMMITTENTE: F.O.M.
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INDICAZIONE DEI LAVORI IMPORTI COSTO .
Num.Ord. incid.
TARIFFA E DELLE Manodopera %
SOMMINISTRAZIONI TOTALE Risorse Umane
RIPORTO
Riepilogo Strutturale CATEGORIE

C LAVORI A CORPO euro 34°009,48 21°217,70| 62,388
TOTALE euro 34°009,48 21°217,70| 62,388

11 Tecnico
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Num.Ord DIMENSIONI IMPORTI
T ARiFF A DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantita
par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE
RIPORTO
LAVORI A CORPO
1 Scavo eseguito a mano all'interno di fabbricati e cortili, in terreno
02.P05.B05.0 |compatto, per profondita variabile da 0 m a 1,50 m, con deposito del
10 materiale di risulta a lato dello scavo
scavo zona centrale 1,00 5,10 4,000 0,500 10,20
scavo anfratto laterale 1,00 3,80 0,500 0,500 0,95
scavo anfratto laterale 1,00 2,70 0,400 0,500 0,54
SOMMANO m? 11,69 201,74 2'358,34
2 Carico dei materiali provenienti da demolizioni, escluso il trasporto
01.A02.G00. |ad impianto di trattamento autorizzato A mano
010 scavo zona centrale 1,00 5,10 4,000 0,500 10,20
scavo anfratto laterale 1,00 3,80 0,500 0,500 0,95
scavo anfratto laterale 1,00 2,70 0,400 0,500 0,54
SOMMANO m? 11,69 38,67 452,05
3 Trasporto e scarico di materiale di scavo, demolizione e/o rifiuto ad
01.P26.A60. |impianto di trattamento autorizzato, esclusi i relativi oneri e tributi
020 se dovuti. In impianto di trattamento autorizzato, esclusivamente per
distanze tra sito di lavorazione e impianto comprese tra 5 e i 10 km
scavo zona centrale 1,00 5,10 4,000 0,500 10,20
scavo anfratto laterale 1,00 3,80 0,500 0,500 0,95
SOMMANO m? 11,15 3,58 39,92
4 terra (compresa quella proveniente da siti contaminati), rocce e
29.P15.A25. |materiale di dragaggio (rif.codice CER 17 05) terra e rocce, diverse
010 da quelle di cui alla voce 17 05 03 che rispet ... limiti imposti dalla
colonna A tab.1 all'Allegato V, Titolo V della parte IV del D.Lgs.
152/06 (rif.codice CER 17 05 04)
mc 11,6 x 1,8 t/m=21,04 t 1,00 21,040 21,04
SOMMANO t 21,04 17,12 360,20
5 Calcestruzzo per wuso non strutturale preconfezionato a
30.P10.A05. |composizione richiesta con cemento tipo 32,5 R, con inerti riciclati
020 di diametro massimo 25 mm. Dotato di dichiarazione o cer ... otto
come richiesto dal decreto MITE 23 giugno 2022 ¢ decreto MASE 5
agosto 2024 paragrafo 2.3 Dosaggio cemento 250kg/m3
zona centrale 1,00 5,10 4,000 0,100 2,04
anfratto laterale 1,00 3,80 0,500 0,100 0,19
anfratto laterale 1,00 2,70 0,400 0,100 0,11
SOMMANO m? 2,34 112,29 262,76
6 Getto di calcestruzzo per sottofondazioni e fondazioni per lavori
02.P10.C30.0 |eseguiti all'interno del fabbricato, con movimentazione del
20 materiale: eseguito esclusivamente a mano
zona centrale 1,00 5,10 4,000 0,100 2,04
anfratto laterale 1,00 3,80 0,500 0,100 0,19
anfratto laterale 1,00 2,70 0,400 0,100 0,11
SOMMANO m? 2,34 104,93 245,54
7 Striscia elastomerica fonosmorzante rivestita su entrambi i lati da un
01.P09.S05.0 |velo di fibre polipropileniche di 4 mm di spessore. Da posare sotto
20 le pareti divisorie per impedire la trasmissione di urti e vibrazioni al
solaio spessore 4 mm; altezza 33 cm
perimetro del locale 1,00 29,00 0,330 9,57
A RIPORTARE 9,57 3718,81
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Num.Ord. DIMENSIONI ‘ IMPORTI
TARIFFA DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantita
par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE
RIPORTO 9,57 3'718,81
SOMMANO m? 9,57 5,22 49,96
8 Rete metallica elettrosaldata in acciaio B450A e B450C per
01.A04.F70. |armature di calcestruzzo cementizio, lavorata e tagliata a misura,
010 posta in opera In tondino da 4 a 12 mm di diametro
rete el. d.8 15x15 superiore e inferiore folfi 3x2= 6 mq sup. utile
dedotte sovrapposiz. 4,8; fogli 10 10,00 6,000 5,400 324,00
SOMMANO kg 324,00 1,41 456,84
9 Calcestruzzo per uso strutturale preconfezionato a prestazione
30.P10.B00.0 |garantita in accordo alla UNI EN 206 per plinti con altezza < 1.5 m,
05 platee di fondazione e muri di spessore < 80 cm, ... MITE 23
giugno 2022 paragrafo 2.5 e decreto MASE 5 agosto 2024 paragrafo
2.3 Classe di resistenza a compressione C25/30
zona centrale 1,00 5,10 4,000 0,200 4,08
anfratto laterale 1,00 3,80 0,500 0,200 0,38
anfratto laterale 1,00 2,70 0,400 0,200 0,22
SOMMANO m? 4,68 136,19 637,37
10 Getto in opera di calcestruzzo cementizio preconfezionato eseguito
01.A04.C30. |con pompa compreso il nolo della stessa In strutture di fondazione
005 zona centrale 1,00 5,10 4,000 0,200 4,08
afratto laterale 1,00 3,80 0,500 0,200 0,38
afratto laterale 1,00 2,70 0,400 0,200 0,22
SOMMANO m? 4,68 23,88 111,76
11 Vibratura mediante vibratore ad immersione, compreso il compenso
01.A04.E00. |per la maggiore quantita' di materiale impiegato, noleggio vibratore
005 e consumo energia elettrica o combustibile Di calcestruzzo
cementizio armato
zona centrale 1,00 5,10 4,000 0,200 4,08
anfratto laterale 1,00 3,80 0,500 0,200 0,38
SOMMANO m? 4,46 10,21 45,54
12 Fornitura di carpenteria varia per piccoli lavori non di serie, come
01.A18.A25. |travi isolate, opere di rinforzo, passerelle pedonali, centine, archi,
005 capriatelle, pilastri composti, compresa ... posa in opera. La
manodopera indicata ¢ riferita alle operazioni di preassemblaggio. A
lavorazione chiodata o bullonata
P1-P2-P3-P7 piatto di base Volume x peso sp.=4 x 0,22x0,17x0,01
x 7850 1,00 11,750 11,75
P4-P5-P6-P8 piatto di base Volume x peso sp.= 4x
0,22x0,22x0,001x7850 1,00 15,200 15,20
P3-P5-P7-P8 tubo q.100x8 4,00 2,52 21,500 216,72
P1-P2-P4-P6 tubo q. 100x8 4,00 3,22 21,500 276,92
T1 tubo q. 100x5 1,00 1,88 15,000 28,20
T2 tubo q. 100x5 1,00 1,86 15,000 27,90
T3-T4 tubo q. 100x5 2,00 0,64 15,000 19,20
TS5 tubo q. 100x5 1,00 0,38 15,000 5,70
T6 tubo q. 100x5 1,00 1,90 15,000 28,50
T7-T9 tubo q. 100x5 2,00 1,57 15,000 47,10
T8 tubo q. 100x5 1,00 1,84 15,000 27,60
T10 tubo q. 100x5 1,00 1,67 15,000 25,05
T11 tubo q. 100x5 1,00 0,64 15,000 9,60
T12-T13 - tubo q. 100x5 2,00 2,19 15,000 65,70
T14 tubo q. 100x5 1,00 1,56 15,000 23,40
T15 tubo q. 100x5 1,00 1,53 15,000 22,95
T16 tubo q.100x5 1,00 2,10 15,000 31,50
T17-T18 tubo q. 100x5 2,00 1,57 15,000 47,10
T19-T20 tubo q. 100x5 2,00 2,39 15,000 71,70
T12-T13 - TI 100X10 2,00 1,57 16,300 51,18
A RIPORTARE 1'052,97 5020,28

COMMITTENTE: F.O.M.
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Num.Ord DIMENSIONI IMPORTI
T ARiFF A DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantita
par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE
RIPORTO 1'052,97 5020,28
T17-T19 - TI 100X10 2,00 2,39 16,300 77,91
angolari 100x10 tra testa pil. e P1-P2-P3-P8 8,00 0,10 15,100 12,08
angolari 100x10 tra testa pil. e P4-P5-P6 9,00 0,10 15,100 13,59
angolari 100x10 tra testa pil. e travi orizz. in P7 1,00 0,10 15,100 1,51
angolari 40X4 ferma vetri X piano orizz. sup. 2,00 7,90 2,450 38,71
angolari 40X4 ferma vetri x parete lunga 4,00 5,38 2,450 52,72
angolari 40X4 ferma vetri x parete corta 2,00 4,15 2,450 20,34
telaio sotto finestra P9 e P10 tbo q. 100x3 2,00 1,62 9,000 29,16
correnti orizz. telaio tubo q. 100x3 2,00 1,33 9,000 23,94
cavalletto scala sotto finestra 2,00 1,00 9,000 18,00
lamiera sagomata scala volume x peso sp. = 1,85x0,5x0,05x7850 1,00 36,310 36,31
sfridi 10% 137,000 137,00
SOMMANO kg 1'514,24 5,45 8252,61
13 Zincatura eseguita all'origine in stabilimento e con trattamento a
01.P12.A20. |caldo. Mediante immersione in vasche contenenti zinco fuso
005 1,00 1514,230 1'514,23
SOMMANO kg 1'514,23 0,93 1'408,23
14 Posa in opera di carpenterie in ferro, per grandi e piccole orditure,
01.A18.A20. |tralicci, capriate, pilastri, travi isolate, passerelle e simili In profilati
005 normali con lavorazione saldata, chiodata o bullonata
1,00 1514,130 1'514,13
SOMMANO kg 1'514,13 3,21 4'860,36
15 Pannello metallico precoibentato con lamiera superiore grecata di
01.P12.F52.0 |acciaio preverniciato dello spessore di 0,5 mm, lamiera inferiore
15 microgrecata di acciaio preverniciato dello spessore di 0,5 mm ed
interposto coibente in poliuretano espanso. spessore mm 50 con
trasmittanza termica di 0,43 W/m2K
bagno 1,00 5,320 5,32
bagno 1,00 5,300 5,30
antibagno 1,00 4,950 4,95
antibagno 1,00 4,150 4,15
sridi 10% 1,00 4,930 4,93
SOMMANO m? 24,65 22,46 553,64
16 Posa in opera di controsoffitto costituito da pannelli fonoassorbenti e
01.A09.L50. |termoisolanti e della relativa orditura di sostegno, esclusa la
010 fornitura della stessa e del ponteggio Per pannelli delle dimensioni
oltre cm 60x60
totale come da p.to 15 1,00 24,650 24,65
SOMMANO m? 24,65 33,38 822,82
17 Nolo di castello leggero di alluminio su ruote, prefabbricato, delle
01.P25.A35. |dimensioni di m 1, 00x2, 00, compreso trasporto, montaggio e
005 smontaggio, escluso il nolo della base Per m di altezza-al mese
1,00
SOMMANO m 1,00 8,54 8,54
18 Nolo di base per castello leggero - al mese
01.P25.A40. |mese successivo 1,00
005
SOMMANO cad 1,00 19,75 19,75
19 Formnitura e posa in opera di tavolato accostato in legno di abete dello
02.P45.1L.50.0 |spessore nominale di 3 cm, posato su preesistente orditura in legno
A RIPORTARE 20'946,23

COMMITTENTE: F.O.M.
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Num.Ord DIMENSIONI IMPORTI
T ARiFF A DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantita
par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE
RIPORTO 20°946,23
10 bagno 1,00 5,320 5,32
bagno 1,00 5,300 5,30
antibagno 1,00 4,950 4,95
antibagno 1,00 4,150 4,15
sfridi 10% 1,00 4,930 4,93
SOMMANO m? 24,65 44,80 1°104,32
20 PREZZI MANODOPERA DA Decreto Direttoriale n. 5/2025 -
analisi prezzi |operario I livello
rasporto struttura metallica, lamiere del solaio e tavolato da cortile a
locale servizi 2,00 20,000 40,00
SOMMANO ore 40,00 33,04 17321,60
21 vetro stratificato temperato x lucernario su ingresso bagno H=10+
analisi prezzi |10+10 mm
copertura piana livello sup. 1,00 1,56 0,720 1,12
copertura piana livello sup. 1,00 1,56 0,720 1,12
copertura piana livello sup. 1,00 1,56 0,720 1,12
pareti lungitudinali lunghe 2,00 2,16 0,500 2,16
parete di testata 1,00 0,78 0,500 0,39
SOMMANO m2 591 260,00 1'536,60
22 Analisi prezzi da Decreto Direttoriale n. 5/2025 operaio Iv livello
analisi prezzi |posa in opera da preventivo 2,00 15,000 30,00
posa in opera trasporto da cortile a seminterrato 3,00 10,000 30,00
SOMMANO ore 60,00 42,15 2529,00
Parziale LAVORI A CORPO euro 27°437,75
TOTALE euro 27°437,75
1l Tecnico
A RIPORTARE

COMMITTENTE: F.O.M. [F.O.M. servizi 2025.dcf (C:\Users\studi\Downloads\) v.1/22]
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ELENCO PREZZI

OGGETTO: | “LOTTO “A” GRANDI PROGETTI BENI CULTURALI — PALAZZINA DI
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scala juvarriana adiacente alla galleria di ponente

opere strutturali - LOCALE SERVIZI IGIENICI
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unita
Num.Ord. , . PREZZO
TARIFFA DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO .dl UNITARIO
misura

Nr. 1 Carico dei materiali provenienti da demolizioni, escluso il trasporto ad impianto di trattamento autorizzato A mano
01.A02.G00. |euro (trentaotto/67) m? 38,67
010
Nr. 2 Getto in opera di calcestruzzo cementizio preconfezionato eseguito con pompa compreso il nolo della stessa In strutture di
01.A04.C30. |fondazione
005 euro (ventitre/88) m? 23,88
Nr. 3 Vibratura mediante vibratore ad immersione, compreso il compenso per la maggiore quantita' di materiale impiegato, noleggio
01.A04.E00. |vibratore e consumo energia elettrica o combustibile Di calcestruzzo cementizio armato
005 euro (dieci/21) m? 10,21
Nr. 4 Rete metallica elettrosaldata in acciaio B450A e B450C per armature di calcestruzzo cementizio, lavorata e tagliata a misura, posta in
01.A04.F70. |opera In tondino da 4 a 12 mm di diametro
010 euro (uno/41) kg 1,41
Nr. 5 Posa in opera di controsoffitto costituito da pannelli fonoassorbenti e termoisolanti ¢ della relativa orditura di sostegno, esclusa la
01.A09.L50. |fornitura della stessa e del ponteggio Per pannelli delle dimensioni sino a cm 60x60
005 euro (trentaotto/57) m? 38,57
Nr. 6 idem c.s. ...delle dimensioni oltre cm 60x60
01.A09.L50. |euro (trentatre/38) m? 33,38
010
Nr. 7 Posa in opera di carpenterie in ferro, per grandi e piccole orditure, tralicci, capriate, pilastri, travi isolate, passerelle e simili In
01.A18.A20. |profilati normali con lavorazione saldata, chiodata o bullonata
005 euro (tre/21) kg 3,21
Nr. 8 Fornitura di carpenteria varia per piccoli lavori non di serie, come travi isolate, opere di rinforzo, passerelle pedonali, centine, archi,
01.A18.A25. |capriatelle, pilastri composti, compresa la coloritura ad una ripresa antiruggine, esclusa la relativa posa in opera. La manodopera
005 indicata ¢ riferita alle operazioni di preassemblaggio. A lavorazione chiodata o bullonata

euro (cinque/45) kg 5,45
Nr. 9 Striscia elastomerica fonosmorzante rivestita su entrambi i lati da un velo di fibre polipropileniche di 4 mm di spessore. Da posare
01.P09.S05.0 |sotto le pareti divisorie per impedire la trasmissione di urti e vibrazioni al solaio spessore 4 mm; altezza 33 cm
20 euro (cinque/22) m? 5,22
Nr. 10 Zincatura eseguita all'origine in stabilimento e con trattamento a caldo. Mediante immersione in vasche contenenti zinco fuso
01.P12.A20. |euro (zero/93) kg 0,93
005
Nr. 11 Pannello metallico precoibentato con lamiera superiore grecata di acciaio preverniciato dello spessore di 0,5 mm, lamiera inferiore
01.P12.F52.0 |microgrecata di acciaio preverniciato dello spessore di 0,5 mm ed interposto coibente in poliuretano espanso. spessore mm 50 con
15 trasmittanza termica di 0,43 W/m?K

euro (ventidue/46) m? 22,46
Nr. 12 Nolo di castello leggero di alluminio su ruote, prefabbricato, delle dimensioni di m 1, 00x2, 00, compreso trasporto, montaggio e
01.P25.A35. |smontaggio, escluso il nolo della base Per m di altezza-al mese
005 euro (otto/54) m 8,54
Nr. 13 Nolo di base per castello leggero - al mese
01.P25.A40. |euro (diciannove/75) cad 19,75
005
Nr. 14 Trasporto e scarico di materiale di scavo, demolizione e/o rifiuto ad impianto di trattamento autorizzato, esclusi i relativi oneri e
01.P26.A60. |tributi se dovuti. In impianto di trattamento autorizzato, esclusivamente per distanze tra sito di lavorazione e impianto comprese tra 5
020 eil0km

euro (tre/58) m? 3,58
Nr. 15 Scavo eseguito a mano all'interno di fabbricati e cortili, in terreno compatto, per profondita variabile da 0 m a 1,50 m, con deposito
02.P05.B05.0|del materiale di risulta a lato dello scavo
10 euro (duecentouno/74) m? 201,74
Nr. 16 Getto di calcestruzzo per sottofondazioni e fondazioni per lavori eseguiti allinterno del fabbricato, con movimentazione del
02.P10.C30.0|materiale: eseguito esclusivamente a mano
20 euro (centoquattro/93) m? 104,93
Nr. 17 Fornitura e posa in opera di tavolato accostato in legno di abete dello spessore nominale di 3 cm, posato su preesistente orditura in
02.P45.1L50.0 |legno
10 euro (quarantaquattro/80) m? 44,80
Nr. 18 terra (compresa quella proveniente da siti contaminati), rocce e materiale di dragaggio (rif.codice CER 17 05) terra e rocce, diverse
29.P15.A25. |da quelle di cui alla voce 17 05 03 che rispettino i limiti imposti dalla colonna A tab.1 all'Allegato V, Titolo V della parte IV del
010 D.Lgs. 152/06 (rif.codice CER 17 05 04)

COMMITTENTE: F.O.M.
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unita
Num.Ord. , . PREZZO
TARIFFA DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO .dl UNITARIO
misura

euro (diciassette/12) t 17,12
Nr. 19 Calcestruzzo per uso non strutturale preconfezionato a composizione richiesta con cemento tipo 32,5 R, con inerti riciclati di
30.P10.A05. |diametro massimo 25 mm. Dotato di dichiarazione o certificazione ambientale di prodotto come richiesto dal decreto MITE 23
020 giugno 2022 e decreto MASE 5 agosto 2024 paragrafo 2.3 Dosaggio cemento 250kg/m3

euro (centododici/29) m? 112,29
Nr. 20 Calcestruzzo per uso strutturale preconfezionato a prestazione garantita in accordo alla UNI EN 206 per plinti con altezza < 1.5 m,
30.P10.B00.0 |platee di fondazione e muri di spessore < 80 cm, cordoli, pali, travi rovesce, paratie, platee) e muri interrati a contatto con terreni non
05 aggressivi, confezionato con materiali di riciclo in percentuale in peso minima 5%. Classe di esposizione ambientale XC1 e XC2

(UNI 11104), classi di consistenza al getto S4 e S5, Dmax aggregati 32 mm, C1 0.4. Fornitura a pi¢ d'opera, escluso ogni altro onere.

Dotato di dichiarazione o certificazione ambientale di prodotto come richiesto dal decreto MITE 23 giugno 2022 paragrafo 2.5 e

decreto MASE 5 agosto 2024 paragrafo 2.3 Classe di resistenza a compressione C25/30

euro (centotrentasei/19) m? 136,19
Nr. 21 Analisi prezzi da Decreto Direttoriale n. 5/2025 operaio Iv livello
analisi prezzi |euro (quarantadue/15) ore 42,15
Nr. 22 PREZZI MANODOPERA DA Decreto Direttoriale n. 5/2025 - operario I livello
analisi prezzi |euro (trentatre/04) ore 33,04
Nr. 23 vetro stratificato temperato x lucernario su ingresso bagno H=10+10+10 mm
analisi prezzi |euro (duecentosessanta/00) m2 260,00

11 Tecnico

COMMITTENTE: F.O.M. [F.O.M. servizi 2025.dcf (C:\Users\studi\Downloads\X MARGAIRA))]
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STIMA INCIDENZA
MANODOPERA

“‘LOTTO “A” GRANDI PROGETTI BENI CULTURALI — PALAZZINA DI
CACCIA DI STUPINIGI®, D.M. 1° agosto 2022, rep. n. 309, attinenti la
scala juvarriana adiacente alla galleria di ponente

opere strutturali - LOCALE SERVIZI IGIENICI
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INDICAZIONE DEI LAVORI IMPORTI COSTO .
Num.Ord. . incid.
TARIFFA E DELLE Quantita Manodopera o
SOMMINISTRAZIONI unitario TOTALE Risorse Umane ’
RIPORTO
LAVORI A CORPO
1 Carico dei materiali provenienti da demolizioni, escluso il trasporto ad impianto di
01.A02.GO00. |trattamento autorizzato A mano
010 SOMMANO m? 11,69 38,67 452,05 452,05| 100,000
2 Getto in opera di calcestruzzo cementizio preconfezionato eseguito con pompa
01.A04.C30. |compreso il nolo della stessa In strutture di fondazione
005 SOMMANO m?* 4,68 23,88 111,76 34,01 30,430
3 Vibratura mediante vibratore ad immersione, compreso il compenso per la maggiore
01.A04.E00. |quantita' di materiale impiegato, noleggio vibratore e consumo energia elettrica o
005 combustibile Di calcestruzzo cementizio armato
SOMMANO m? 4,46 10,21 45,54 30,00 65,880
4 Rete metallica elettrosaldata in acciaio B450A e B450C per armature di calcestruzzo
01.A04.F70. |cementizio, lavorata e tagliata a misura, posta in opera In tondino da 4 a 12 mm di
010 diametro
SOMMANO kg 324,00 1,41 456,84 121,25| 26,540
5 Posa in opera di controsoffitto costituito da pannelli fonoassorbenti e termoisolanti e
01.A09.L50. |della relativa orditura di sostegno, esclusa la fornitura della stessa e del ponteggio Per
010 pannelli delle dimensioni oltre cm 60x60
SOMMANO m? 24,65 33,38 822,82 822,82 100,000
6 Posa in opera di carpenterie in ferro, per grandi e piccole orditure, tralicci, capriate,
01.A18.A20. |pilastri, travi isolate, passerelle e simili In profilati normali con lavorazione saldata,
005 chiodata o bullonata
SOMMANO kg 1'514,13 3,21 4'860,36 4'162,41| 85,640
7 Fornitura di carpenteria varia per piccoli lavori non di serie, come travi isolate, opere
01.A18.A25. |di rinforzo, passerelle pedonali, centine, archi, capriatelle, pilastri composti, compresa
005 posa in opera. La manodopera indicata ¢ riferita alle operazioni di
preassemblaggio. A lavorazione chiodata o bullonata
SOMMANO kg 1'514,24 5,45 8252,61 6047,51| 73,280
8 Striscia elastomerica fonosmorzante rivestita su entrambi i lati da un velo di fibre
01.P09.S05.0 |polipropileniche di 4 mm di spessore. Da posare sotto le pareti divisorie per impedire
20 la trasmissione di urti e vibrazioni al solaio spessore 4 mm; altezza 33 cm
SOMMANO m? 9,57 522 49,96 0,00
9 Zincatura eseguita all'origine in stabilimento e con trattamento a caldo. Mediante
01.P12.A20. |immersione in vasche contenenti zinco fuso
005 SOMMANO kg 1'514,23 0,93 1'408,23 0,00
10 Pannello metallico precoibentato con lamiera superiore grecata di acciaio preverniciato
01.P12.F52.0 |dello spessore di 0,5 mm, lamiera inferiore microgrecata di acciaio preverniciato dello
15 spessore di 0,5 mm ed interposto coibente in poliuretano espanso. spessore mm 50
con trasmittanza termica di 0,43 W/m2K
SOMMANO m? 24,65 22,46 553,64 0,00
11 Nolo di castello leggero di alluminio su ruote, prefabbricato, delle dimensioni di m 1,
01.P25.A35. |00x2, 00, compreso trasporto, montaggio e smontaggio, escluso il nolo della base Per
005 m di altezza-al mese
SOMMANO m 1,00 8,54 8,54 0,00
12 Nolo di base per castello leggero - al mese
01.P25.A40. SOMMANO cad 1,00 19,75 19,75 0,00
005
13 Trasporto e scarico di materiale di scavo, demolizione e/o rifiuto ad impianto di
01.P26.A60. |trattamento autorizzato, esclusi i relativi oneri e tributi se dovuti. In impianto di
020 trattamento autorizzato, esclusivamente per distanze tra sito di lavorazione e impianto
comprese tra 5 e i 10 km
SOMMANO m? 11,15 3,58 39,92 18,54 46,450
14 Scavo eseguito a mano all'interno di fabbricati e cortili, in terreno compatto, per
02.P05.B05.0|profondita variabile da 0 m a 1,50 m, con deposito del materiale di risulta a lato dello
A RIPORTARE 17°082,02 11°688,59

COMMITTENTE: F.O.M.
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INDICAZIONE DEI LAVORI IMPORTI COSTO .
Num.Ord. . incid.
TARIFFA E DELLE Quantita Manodopera o
SOMMINISTRAZIONI unitario TOTALE Risorse Umane ’
RIPORTO 17°082,02 11°688,59
10 scavo
SOMMANO m? 11,69 201,74 2'358,34 2358,34| 100,000
15 Getto di calcestruzzo per sottofondazioni e fondazioni per lavori eseguiti all'interno del
02.P10.C30.0 |fabbricato, con movimentazione del materiale: eseguito esclusivamente a mano
20 SOMMANO m? 2,34 104,93 245,54 245,17 99,850
16 Fomnitura e posa in opera di tavolato accostato in legno di abete dello spessore
02.P45.1L50.0 |nominale di 3 cm, posato su preesistente orditura in legno
10 SOMMANO m? 24,65 44,80 1104,32 632,11 57,240
17 terra (compresa quella proveniente da siti contaminati), rocce e materiale di dragaggio
29.P15.A25. |(rif.codice CER 17 05) terra e rocce, diverse da quelle di cui alla voce 17 05 03 che
010 rispet ... limiti imposti dalla colonna A tab.1 all'Allegato V, Titolo V della parte IV del
D.Lgs. 152/06 (rif.codice CER 17 05 04)
SOMMANO t 21,04 17,12 360,20 0,00
18 Calcestruzzo per uso non strutturale preconfezionato a composizione richiesta con
30.P10.A05. |cemento tipo 32,5 R, con inerti riciclati di diametro massimo 25 mm. Dotato di
020 dichiarazione o cer ... otto come richiesto dal decreto MITE 23 giugno 2022 e decreto
MASE 5 agosto 2024 paragrafo 2.3 Dosaggio cemento 250kg/m3
SOMMANO m? 2,34 112,29 262,76 0,00
19 Calcestruzzo per uso strutturale preconfezionato a prestazione garantita in accordo alla
30.P10.B00.0|UNI EN 206 per plinti con altezza < 1.5 m, platee di fondazione e muri di spessore <
05 80 cm, ... MITE 23 giugno 2022 paragrafo 2.5 e decreto MASE 5 agosto 2024
paragrafo 2.3 Classe di resistenza a compressione C25/30
SOMMANO m? 4,68 136,19 637,37 0,00
20 Analisi prezzi da Decreto Direttoriale n. 5/2025 operaio Iv livello
analisi prezzi SOMMANO ore 60,00 42,15 2°529,00 0,00
21 PREZZI MANODOPERA DA Decreto Direttoriale n. 5/2025 - operario I livello
analisi prezzi SOMMANO ore 40,00 33,04 17321,60 0,00
22 vetro stratificato temperato x lucernario su ingresso bagno H=10+10+10 mm
analisi prezzi SOMMANO m2 591 260,00 1'536,60 0,00
Parziale LAVORI A CORPO euro 27°437,75 14°924,21| 54,393
TOTALE euro 27°437,75 14°924,21| 54,393
A RIPORTARE

COMMITTENTE: F.O.M.
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INDICAZIONE DEI LAVORI IMPORTI COSTO .
Num.Ord. incid.
TARIFFA E DELLE Manodopera %
SOMMINISTRAZIONI TOTALE Risorse Umane
RIPORTO
Riepilogo Strutturale CATEGORIE

C LAVORI A CORPO euro 27°437,75 1492421 54,393
TOTALE euro 27°437,75 14°924,21| 54,393

11 Tecnico

A RIPORTARE

COMMITTENTE: F.O.M. [F.O.M. servizi 2025.dcf (C:\Users\studi\Downloads\X MARGAIRA\) v.1/22]



PaolaMessineo
Rettangolo


RICOSTRUZIONE TRATTO CANALE INTERRATO A PAVIMENTO DEL PIANO
SEMINTERRATO — OPERE STRUTTURALI



comune di Nichelino
Citta Metropolitana di Torino

OGGETTO:

COMMITTENTE:

pag. 1

COMPUTO METRICO

“‘LOTTO “A” GRANDI PROGETTI BENI CULTURALI — PALAZZINA DI
CACCIA DI STUPINIGI®, D.M. 1° agosto 2022, rep. n. 309, attinenti la
scala juvarriana adiacente alla galleria di ponente

opere strutturali - RICOSTRUZIONE TRATTO DI CANALE A PIANO
SEMINTERRATO

F.O.M.

IL TECNICO

PriMus by Guido Cianciulli - copyright ACCA software S.p.A.


PaolaMessineo
Rettangolo


pag. 2

Num.Ord DIMENSIONI IMPORTI
T/L\lRiFFA DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantita
par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE
RIPORTO
LAVORI A CORPO
1 Demolizione di murature in calcestruzzo non armato, in qualunque
01.A02.A30. |piano di fabbricato, compresa la discesa o la salita a terra dei
005 materiali, lo sgombero dei detriti, computando i v ... rendesse
necessario o anche solo consigliabile Con carico e trasporto dei
detriti ad impianto di trattamento autorizzato
vuoto per pieno 1,00 7,85 1,400 0,900 9,89
SOMMANO m?* 9,89 209,33 2070,27
2 Casseratura per il contenimento dei getti per opere quali muri,
01.A04.H30. |pilastri, archi, volte, parapetti, cordoli, sottofondi, caldane,
005 compreso il puntellamento e il disarmo, misurando esclusivamente
lo sviluppo delle parti a contatto dei getti In legname di qualunque
forma
pareti esterne 2,00 7,85 0,300 4,71
pareti interne 2,00 7,85 0,500 7,85
SOMMANO m? 12,56 36,56 459,19
3 Rete elettrosaldata in barre acciaio B450A o B450C, secondo gli usi
01.P12.M35. |consentiti dalle norme vigenti, per ripartizione carichi nei sottofondi
015 e solai maglia cm 16x16
fogli 3x2 m - diam. 6 mm - maglia 15x15 cm - peso 18,5 kg/foglio 10,00 18,500 185,00
SOMMANO m? 185,00 3,34 617,90
4 Travetti prefabbricati autoportanti in cemento armato precompresso,
01.P05.F00.0 |con sezione a forma di T rovesciata, armati con trecce di filo
05 armonico, per copertura canali, camere di ispezione ecc Con base di
cm 12-altezza cm 9- lung. fino m 5,00
73,00 1,20 87,60
SOMMANO m 87,60 6,84 599,18
5 Analisi prezzi da Decreto Direttoriale n. 5/2025 Operaio IV livello
Analisi prezz |trasporto dal cortile, taglio e sagomatura reti elettrosaldate 2,00 5,00 10,00
i
SOMMANO ore 10,00 42,15 421,50
6 Calcestruzzo per uso strutturale preconfezionato a prestazione
30.P10.B00.0|garantita in accordo alla UNI EN 206 per plinti con altezza < 1.5 m,
05 platee di fondazione e muri di spessore < 80 c¢cm, ... MITE 23
giugno 2022 paragrafo 2.5 e decreto MASE 5 agosto 2024 paragrafo
2.3 Classe di resistenza a compressione C25/30
plateina di fondazione 1,00 8,75 1,400 0,150 1,84
setti longitudinali 2,00 8,75 0,200 0,500 1,75
getto completamento soletta 1,00 8,75 1,400 0,080 0,98
SOMMANO m? 4,57 136,19 622,39
7 Getto di calcestruzzo per sottofondazioni e fondazioni per lavori
02.P10.C30.0|eseguiti all'interno del fabbricato, con movimentazione del
20 materiale: eseguito esclusivamente a mano
volume come p.to 6 1,00 4,570 4,57
SOMMANO m? 4,57 104,93 479,53
8 Vibratura mediante vibratore ad immersione, compreso il compenso
01.A04.E00. |per la maggiore quantita' di materiale impiegato, noleggio vibratore
005 e consumo energia elettrica o combustibile Di calcestruzzo
A RIPORTARE 57269,96

COMMITTENTE: F.O.M.
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11 Tecnico

Num.Ord DIMENSIONI IMPORTI
T/L\lRiFFA DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantita
par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE
RIPORTO 5269,96
cementizio armato
volume come da p.to 6 1,00 4,570 4,57
SOMMANO m? 4,57 10,21 46,66
Parziale LAVORI A CORPO euro 5'316,62
TOTALE euro 5'316,62

A RIPORTARE
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ELENCO PREZZI
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unita

Num.Ord. , . PREZZO
TARIFFA DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO .dl UNITARIO
misura
Nr. 1 Demolizione di murature in calcestruzzo non armato, in qualunque piano di fabbricato, compresa la discesa o la salita a terra dei
01.A02.A30. |materiali, lo sgombero dei detriti, computando i volumi prima della demolizione ed escluso ogni eventuale puntellamento che si
005 rendesse necessario o anche solo consigliabile Con carico e trasporto dei detriti ad impianto di trattamento autorizzato
euro (duecentonove/33) m? 209,33
Nr. 2 Carico dei materiali provenienti da demolizioni, escluso il trasporto ad impianto di trattamento autorizzato A mano
01.A02.G00. |euro (trentaotto/67) m? 38,67
010
Nr. 3 Getto in opera di calcestruzzo cementizio preconfezionato eseguito con pompa compreso il nolo della stessa In strutture di
01.A04.C30. |fondazione
005 euro (ventitre/88) m? 23,88
Nr. 4 Vibratura mediante vibratore ad immersione, compreso il compenso per la maggiore quantita' di materiale impiegato, noleggio
01.A04.E00. |vibratore e consumo energia elettrica o combustibile Di calcestruzzo cementizio armato
005 euro (dieci/21) m? 10,21
Nr. 5 Rete metallica elettrosaldata in acciaio B450A e B450C per armature di calcestruzzo cementizio, lavorata e tagliata a misura, posta in
01.A04.F70. |opera In tondino da 4 a 12 mm di diametro
010 euro (uno/41) kg 1,41
Nr. 6 Casseratura per il contenimento dei getti per opere quali muri, pilastri, archi, volte, parapetti, cordoli, sottofondi, caldane, compreso il
01.A04.H30. |puntellamento e il disarmo, misurando esclusivamente lo sviluppo delle parti a contatto dei getti In legname di qualunque forma
005 euro (trentasei/56) m? 36,56
Nr. 7 Posa in opera di controsoffitto costituito da pannelli fonoassorbenti e termoisolanti e della relativa orditura di sostegno, esclusa la
01.A09.L50. |fornitura della stessa e del ponteggio Per pannelli delle dimensioni sino a cm 60x60
005 euro (trentaotto/57) m? 38,57
Nr. 8 idem c.s. ...delle dimensioni oltre cm 60x60
01.A09.L50. |euro (trentatre/38) m? 33,38
010
Nr. 9 Posa in opera di carpenterie in ferro, per grandi e piccole orditure, tralicci, capriate, pilastri, travi isolate, passerelle e simili In
01.A18.A20. |profilati normali con lavorazione saldata, chiodata o bullonata
005 euro (tre/21) kg 3,21
Nr. 10 Fornitura di carpenteria varia per piccoli lavori non di serie, come travi isolate, opere di rinforzo, passerelle pedonali, centine, archi,
01.A18.A25. |capriatelle, pilastri composti, compresa la coloritura ad una ripresa antiruggine, esclusa la relativa posa in opera. La manodopera
005 indicata ¢ riferita alle operazioni di preassemblaggio. A lavorazione chiodata o bullonata
euro (cinque/45) kg 5,45
Nr. 11 Travetti prefabbricati autoportanti in cemento armato precompresso, con sezione a forma di T rovesciata, armati con trecce di filo
01.P05.F00.0 |armonico, per copertura canali, camere di ispezione ecc Con base di cm 12-altezza cm 9- lung. fino m 5,00
05 euro (sei/84) m 6,84
Nr. 12 Striscia elastomerica fonosmorzante rivestita su entrambi i lati da un velo di fibre polipropileniche di 4 mm di spessore. Da posare
01.P09.S05.0 |sotto le pareti divisorie per impedire la trasmissione di urti e vibrazioni al solaio spessore 4 mm; altezza 33 cm
20 euro (cinque/22) m? 5,22
Nr. 13 Zincatura eseguita all'origine in stabilimento e con trattamento a caldo. Mediante immersione in vasche contenenti zinco fuso
01.P12.A20. |euro (zero/93) kg 0,93
005
Nr. 14 Pannello metallico precoibentato con lamiera superiore grecata di acciaio preverniciato dello spessore di 0,5 mm, lamiera inferiore
01.P12.F52.0 |microgrecata di acciaio preverniciato dello spessore di 0,5 mm ed interposto coibente in poliuretano espanso. spessore mm 50 con
15 trasmittanza termica di 0,43 W/m?K
euro (ventidue/46) m? 22,46
Nr. 15 Rete elettrosaldata in barre acciaio B450A o B450C, secondo gli usi consentiti dalle norme vigenti, per ripartizione carichi nei
01.P12.M35. |sottofondi e solai maglia cm 16x16
015 euro (tre/34) m? 3,34
Nr. 16 Nolo di castello leggero di alluminio su ruote, prefabbricato, delle dimensioni di m 1, 00x2, 00, compreso trasporto, montaggio e
01.P25.A35. |smontaggio, escluso il nolo della base Per m di altezza-al mese
005 euro (otto/54) m 8,54
Nr. 17 Nolo di base per castello leggero - al mese
01.P25.A40. |euro (diciannove/75) cad 19,75
005
Nr. 18 Trasporto e scarico di materiale di scavo, demolizione e/o rifiuto ad impianto di trattamento autorizzato, esclusi i relativi oneri e
01.P26.A60. |tributi se dovuti. In impianto di trattamento autorizzato, esclusivamente per distanze tra sito di lavorazione e impianto comprese tra 5
020 eil0km

COMMITTENTE: F.O.M.
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unita
Num.Ord. , . PREZZO
TARIFFA DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO .dl UNITARIO
misura

euro (tre/58) m? 3,58
Nr. 19 Scavo eseguito a mano all'interno di fabbricati e cortili, in terreno compatto, per profondita variabile da 0 m a 1,50 m, con deposito
02.P05.B05.0|del materiale di risulta a lato dello scavo
10 euro (duecentouno/74) m? 201,74
Nr. 20 Getto di calcestruzzo per sottofondazioni e fondazioni per lavori eseguiti all'interno del fabbricato, con movimentazione del
02.P10.C30.0 | materiale: eseguito esclusivamente a mano
20 euro (centoquattro/93) m? 104,93
Nr. 21 Fomnitura e posa in opera di tavolato accostato in legno di abete dello spessore nominale di 3 cm, posato su preesistente orditura in
02.P45.L50.0 |legno
10 euro (quarantaquattro/80) m? 44,80
Nr. 22 terra (compresa quella proveniente da siti contaminati), rocce e materiale di dragaggio (rif.codice CER 17 05) terra e rocce, diverse
29.P15.A25. |da quelle di cui alla voce 17 05 03 che rispettino i limiti imposti dalla colonna A tab.1 all'Allegato V, Titolo V della parte IV del
010 D.Lgs. 152/06 (rif.codice CER 17 05 04)

euro (diciassette/12) t 17,12
Nr. 23 Calcestruzzo per uso non strutturale preconfezionato a composizione richiesta con cemento tipo 32,5 R, con inerti riciclati di
30.P10.A05. |diametro massimo 25 mm. Dotato di dichiarazione o certificazione ambientale di prodotto come richiesto dal decreto MITE 23
020 giugno 2022 e decreto MASE 5 agosto 2024 paragrafo 2.3 Dosaggio cemento 250kg/m3

euro (centododici/29) m? 112,29
Nr. 24 Calcestruzzo per uso strutturale preconfezionato a prestazione garantita in accordo alla UNT EN 206 per plinti con altezza < 1.5 m,
30.P10.B00.0 |platee di fondazione e muri di spessore < 80 cm, cordoli, pali, travi rovesce, paratie, platee) e muri interrati a contatto con terreni non
05 aggressivi, confezionato con materiali di riciclo in percentuale in peso minima 5%. Classe di esposizione ambientale XC1 e XC2

(UNI 11104), classi di consistenza al getto S4 e S5, Dmax aggregati 32 mm, C1 0.4. Fornitura a pi¢ d'opera, escluso ogni altro onere.

Dotato di dichiarazione o certificazione ambientale di prodotto come richiesto dal decreto MITE 23 giugno 2022 paragrafo 2.5 e

decreto MASE 5 agosto 2024 paragrafo 2.3 Classe di resistenza a compressione C25/30

euro (centotrentasei/19) m? 136,19
Nr. 25 Analisi prezzi da Decreto Direttoriale n. 5/2025 operaio
anali prezzi |euro (zero/00) 0,00
Nr. 26 idem c.s. ...n. 5/2025 operaio Iv livello
analisi prezzi |euro (quarantadue/15) ore 42,15
Nr. 27 PREZZI MANODOPERA DA Decreto Direttoriale n. 5/2025 - operario I livello
analisi prezzi |euro (trentatre/04) ore 33,04
Nr. 28 Analisi prezzi da Decreto Direttoriale n. 5/2025 Operaio IV livello
Analisi prezz |euro (quarantadue/15) ore 42,15
i
Nr. 29 vetro stratificato temperato x lucernario su ingresso bagno H=10+10+10 mm
analisi prezzi |euro (duecentosessanta/00) m2 260,00

11 Tecnico
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INDICAZIONE DEI LAVORI IMPORTI COSTO .
Num.Ord. . incid.
TARIFFA E DELLE Quantita Manodopera o
SOMMINISTRAZIONI unitario TOTALE Risorse Umane ’
RIPORTO
LAVORI A CORPO
1 Demolizione di murature in calcestruzzo non armato, in qualunque piano di
01.A02.A30. |fabbricato, compresa la discesa o la salita a terra dei materiali, lo sgombero dei detriti,
005 computando i v ... rendesse necessario o anche solo consigliabile Con carico e
trasporto dei detriti ad impianto di trattamento autorizzato
SOMMANO m? 9,89 209,33 2°070,27 1'800,31| 86,960
2 Vibratura mediante vibratore ad immersione, compreso il compenso per la maggiore
01.A04.E00. |quantita' di materiale impiegato, noleggio vibratore ¢ consumo energia elettrica o
005 combustibile Di calcestruzzo cementizio armato
SOMMANO m? 4,57 10,21 46,66 30,74 65,880
3 Casseratura per il contenimento dei getti per opere quali muri, pilastri, archi, volte,
01.A04.H30. |parapetti, cordoli, sottofondi, caldane, compreso il puntellamento e il disarmo,
005 misurando esclusivamente lo sviluppo delle parti a contatto dei getti In legname di
qualunque forma
SOMMANO m? 12,56 36,56 459,19 398,07| 86,690
4 Travetti prefabbricati autoportanti in cemento armato precompresso, con sezione a
01.P05.F00.0 |forma di T rovesciata, armati con trecce di filo armonico, per copertura canali, camere
05 di ispezione ecc Con base di cm 12-altezza cm 9- lung. fino m 5,00
SOMMANO m 87,60 6,84 599,18 0,00
5 Rete elettrosaldata in barre acciaio B450A o B450C, secondo gli usi consentiti dalle
01.P12.M35. |norme vigenti, per ripartizione carichi nei sottofondi e solai maglia cm 16x16
015 SOMMANO m? 185,00 3,34 617,90 0,00
6 Getto di calcestruzzo per sottofondazioni e fondazioni per lavori eseguiti all'interno del
02.P10.C30.0|fabbricato, con movimentazione del materiale: eseguito esclusivamente a mano
20 SOMMANO m? 4,57 104,93 479,53 478,81 99,850
7 Calcestruzzo per uso strutturale preconfezionato a prestazione garantita in accordo alla
30.P10.B00.0|UNI EN 206 per plinti con altezza < 1.5 m, platee di fondazione e muri di spessore <
05 80 c¢m, ... MITE 23 giugno 2022 paragrafo 2.5 e decreto MASE 5 agosto 2024
paragrafo 2.3 Classe di resistenza a compressione C25/30
SOMMANO m? 4,57 136,19 622,39 0,00
8 Analisi prezzi da Decreto Direttoriale n. 5/2025 Operaio IV livello
Analisi prezz SOMMANO ore 10,00 42,15 421,50 0,00
i
Parziale LAVORI A CORPO euro 5316,62 2707,93| 50,933
TOTALE euro 5'316,62 2'707,93| 50,933
A RIPORTARE

COMMITTENTE: F.O.M.
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INDICAZIONE DEI LAVORI IMPORTI COSTO .
Num.Ord. incid.
TARIFFA E DELLE Manodopera %
SOMMINISTRAZIONI TOTALE Risorse Umane
RIPORTO
Riepilogo Strutturale CATEGORIE

C LAVORI A CORPO euro 5316,62 27707,93| 50,933
TOTALE euro 5'316,62 2°707,93| 50,933

11 Tecnico

A RIPORTARE

COMMITTENTE: F.O.M. [F.O.M. ricostruzione tratto di canale 2025.dcf (C:\Users\studi\Downloads\X MARGAIRA\) v.1/8]
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Rettangolo


